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Д О Г О В О Р  

№ BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-.^

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание 112, ал.1 от ЗОП

Днес . f i j . 2011 т. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  
Кмет на Общината, в качеството му на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Елавен 
счетоводител Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. КОНСОРЦИУМ „ГЕОПЛАН -  ИНФРАСТРУКТУРА“ ДЗЗД, наричано по- 

долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ 
№ 3, ет. 4, тел: 0888 166 122, E-mail: planexinfrastructure@abv.bg. ЕИК: 177190652, 
представлявано от Кристиян Дешков -  в качеството му на представляващ консорциума с 
партньори: „Планекс Инфраструктура“ ООД със седалище и адрес на управление: 
град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, тел.: 0888 166 122, E-mail: 
planexinfrastructure@abv.bg, ЕИК: 202694924, представлявано от Кристиян Дешков и 
Христо Димитров -  в качеството им на управители, и „Ееоплан Кънстръкшън“ ЕООД, със 
седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, 
тел.: 0888 166 122, E-mail: geoplanconstr@ab v.bg, ЕИК: 201432883, представлявано от 
Кристиян Дешков — в качеството му на управител,
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определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка 
№ 00073-2017-0023 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване 
на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.
Обособена позиция № 4: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул.
Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит 
Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; 
ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенов

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за 
обекта/подобекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на 
договора.
- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 150 (сто и петдесет) 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение 
№2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт 
за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 
15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството)
- Срок за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по време на 
отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове е до датата на 
изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, 
включени в него.
(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен 
в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на дейността, 
съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за ПБФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020

2
Този документ  е създаден в рам кит е на проект  B G 16R PO P001-1 .009-0004 „П ривлекат елна и съхранена  

автент ична градска среда на град В елико Търново", койт о се осъщ ест вява с ф инансоват а подкрепа на О перативна  
програма „Региони в р а с т е ж "  2014-2020  г., съф инансирана от Европейския съю з чрез Европейския фонд за  регионално  
развит ие. Ц ялат а от говорност  за  съдърж аниет о на публикацият а се носи от Общ ина Велико Търново и при никакви  
обстоятелства не м ож е да се счита, че този документ отразява оф ициалнот о ст ановищ е на Е вропейския съю з и 
Управляващ ия орган на О П РР  2014-2020 г. ”



на дата 17.01.2017г. с № от ИСУН -BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Срокът за изпълнение 
на проекта е 30 месеца от подписване на ДПБФП от дата 17.01.2017г. и в който срок се 
включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. 
Всички дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето 
на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да 
приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на 
дейността по проекта - 17.10.2018г., е определена на база график за реализиране на 
дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на 
Административен договор за ДПБФП. В горния случай се запазва предложения от 
участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок 
по проекта.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна 
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 3%, както следва: 40 711,37 лв. 
без ДДС.

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 397 757,01 лв. / един милион триста 
деветдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и една стотинка/ без 
ДДС, а с ДДС 20 % - 1 677 308,41 лв. / един милион шестстотин седемдесет и седем 
хиляди триста и осем лева и четиридесет и една стотинки.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

35 % от стойността -  авансово, а именно: 489 214,95 лв. без ДДС/четиристотин 
осемдесет и девет хиляди двеста и четиринадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, а 
с ДДС 587 057,94 лв. / петстотин осемдесет и седем хиляди петдесет и седем лева и 
деветдесет и четири стотинки/.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. 
Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в една от формите, посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на 
представената от него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 
авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на 
аванса се удържа пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която 
обезпечава авансово предоставените средства е за размера на тези 
средства/предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане или 
усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово 
предоставени средства.
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- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в ЗОдн. 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени 
СМР за удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от 
лицето осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 
дн. срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2
БУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
1. Получил фактурата:............................(Ръководител проект инж. Динко Кечев)
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с 

изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДПБФП 
от дата 17.01.2017г. с № BG16RFOP001-1.009-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г ”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 
осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от проекта за обекта и / или материалите не са 
съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
надзор или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на 
НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това
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число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и 
вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 
настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN

BIC код на банката , при , клон

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани 
с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на 
нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на 
разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно 
не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да 
бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост 
на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с 
отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността 
по чл. 3, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на 
окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им 
стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

(13)Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно 
установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, 
предложени с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено- 
стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични 
цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в
офертата, както следва:

- часова ставка 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 20 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
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1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 
извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да 
проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените 
в този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение 
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство 
за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна 
страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на 
дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с 
недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на 
просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за 
водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с 
този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
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съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 
му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.

(13)3амяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно е доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава 
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част 
от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18)ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна 
финансова помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания,
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произтичащи от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от 
кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на 
възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва 
да гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще 
бъдат използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на 
околната среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 
протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: Веселин Бончев.

Чл. 10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички 
закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката 
на безопасността на труда; противопожарни и строително- технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 
използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при 
работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия
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строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да 
забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи 
съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за 
квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и 
при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ.

ЧлЛЗ При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговорената за строително- монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали 
договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата 
документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително 
отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и 
поради изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване 
на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага 
повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били 
извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, 
включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като 
за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
Ресурсите, в това число: персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОЩЕдинен 
европейски документ за обществени поръчки), както и техниката посочена и 
организирана в Техническото предложение трябва да бъдат налични в предложения вид 
и обем при изпълнение на съответните дейности по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:
1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;
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(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 
за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички 
права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу 
неизправна страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване 
на СМР, с последиците на чл.21, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този 
договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в 
следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. 
разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите 
важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи: при основен 
ремонт и рехабилитация -  4 /четири/ години; за преносни и разпределителни проводи 
(мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 /осем/ години; при 
основни ремонти улици -  1 /една/ година.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на 
обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дефекта се отстранява в срок съгласно предложения в 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който тече след писмено уведомяване на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дефекта.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.
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(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 
носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично 
необходим срок.

VUI.rАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % от стойността на 
обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора, а именно в размер на 62 899,07 лв. без 
ДДС.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50% 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или 
застрахователна полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на 
всички гаранционни срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в 
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание 
да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по 
банковата гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на
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банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
банкова гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и 
приемане на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това 
изпълнителят е длъжен да поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент 
- 50% от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем 
дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от 
банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като 
задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане 
на всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения 
процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, 
докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по 
договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят 
в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В 
този случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и 
тя е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
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Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени 
доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение 
е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на 
изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия 
строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора 
като цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през 
което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 
другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела 
съществуването й, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX „Непреодолима сила“ , освен с писмени уведомления може да се удостоверява и 
с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.
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X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него 
срок спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за ПБФП 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014- 
2020 на дата 17.01.2017 г.с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките 
за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане 
на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция 
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и 
външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и 
достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани 
с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи всичко 
необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 
място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва 
да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция 
„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други 
национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури 
присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на 
документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената 
безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с 
изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 
съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на 
дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което
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има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като 
бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 
Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, 
МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от 
изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното 
плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по 
надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, 
в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с 
медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация 
в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число 
и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в 
рамките на проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи от /наименование/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 
проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 
тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 
комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 
чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, 
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по 
начин определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от 
дължими към неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, 
които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това 
число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение 
на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за
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изпълнение, или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона
случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва 
подизпълнител, който е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да задържи гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция 
за изпълнение или правата по застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по 
договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение или правата по застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за 
обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП 
ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа 
на които е следвало да бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да 
бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда 
на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на 
договора.

9. ВЪЗ ЛОЖИТЕ ЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените 
работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със 
законната лихва. При представена банкова гаранция, респ. застрахователна полица 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по 
него сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от 
лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски 
контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са 
получени в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
упражнява правата по гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, 
респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор.Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на 
ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(5)При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени 
авансово получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
упражнява правата по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, 
съгласно договора неустойки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми 
писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната 
кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета 
кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 
настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 
упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.Зб За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона
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за задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по 
един за всяка от страните. ...... __

7
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Ш ПЪПШ Щ Щ ^
ДАНИЕЛ ПАНОВ , / ......................................................  '

^ Кмет на Община Вел и 1<ДД

Даниела Данчева
Елавен счетоводителЮбщина Велико Търново 

Съгласували:

Надя Петрова
Директор Дирекция /Обществени поръчки“

инж. Динко Кечев 
Директор Дирекция/,<СтррителствоЛг^етарб№?г^Ъ на територията“

Мариела Цонева
7 Директор Диреши-ТД^роекти и програми“

Явор Иванов (
Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки“

Този докум ент  е създаден в рам кит е на проект  BG16RFOPOO1-1.009-0004 „П ривлекат елна и съхранена  
авт ент ична градска среда на град Велико Търново", койт о се осъщ ест вява с ф инансоват а подкрепа на Оперативна  
програма „Региони в р а с т е ж ” 2014-2020 г„ съф инансирана от Европейския съю з чрез Е вропейския фонд за  регионално  
развитие. Ц ялат а от говорност  за  съдърж аниет о на публикацият а се носи от Общ ина Велико Търново и при никакви 
обст оят елст ва не м о ж е да се счита, че т ози документ от разява оф ициалнот о ст ановищ е на Е вропейския съю з и 
Управляващ ия орган на  О П РР 2014-2020 г. ”

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 3

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” 
За Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Генерал Гурко 
ул. Колю Фичето 
ул. 10-ти февруари 
ул. Пролет
ул. Митрополит Панарет Рашев
ул. Александър Добринов
ул. Ефрем Попхристов
ул. Д-р Алберт Лонг
ул. Максим Райкович
ул. Тунел
ул. Шейново
ул. Силвестър Пенов

Долуподписаният/ната Кристиян Дешков,
в качеството ми на Представляващ

(посочете длъжността) 
на Консорциум „ Геоплан -  Инфраструктура”,

(посочете наименованието на участника)
с ЕИ К:.................................................................... , актуален телефон: 062/588 004
ф акс:........................................................; електронна поща planexinfrastructure@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за 
възлагане на обществена поръчка е предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
За Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Генерал Гурко 
ул. Колю Фичето

ул. Александър Добринов 
ул. Ефрем Попхристов 
ул. Д-р Алберт Лонг 
ул. Максим Райкович 
ул. Тунел 
ул. Шейново

ул. 10-ти февруари 
ул. Пролет
ул. Митрополит Панарет Рашев
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ул. Силвестьр Пенов

1. Заявяваме, че ако бъдем избранй^заида^лнител ще изпълним поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с представеното отнгкГехническо предложение.

2. Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция, започва да тече от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със 
съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) и предложеният от нас такъв срок за 
обособената позиция е както следва: 150 календарни дни

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларирам, че ще се считаме обвързани се със срок на валидност на офертата -  6 
месеца

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6 . Ще отстраняваме дефекти в рамките на следните гаранционни срокове:
- при основен ремонт и рехабилитация -  4 /четири/ години

за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура - 8 /осем/ години 
при основни ремонти улици -  1 /една/ година

/участниците посочват срок не по- малък от предвидения в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в съответствие 
с техническите спецификации и изискванията на възложителя

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обяснителна записка
2. Линеен график и диаграма на работната ръка
3. Ел. Hocjrfe&\
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Образец № 4.4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” 
Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Генерал Гурко 
ул. Колю Фичето 
ул. 10-ти февруари 
ул. Пролет
ул. Митрополит Панарет Рашев
ул. Александър Добринов
ул. Ефрем Попхристов
ул. Д-р Алберт Лонг
ул. Максим Райкович
ул. Тунел
ул. Шейново
ул. Силвестър Пенов

Долуподписаният/ната Кристиян Дешков,
в качеството ми на Представляващ

(посочете длъжността) 
на Консорциум „ Геоплан -  Инфраструктура”,

(посочете наименованието на участника)
с Б И К :.....................................................................   актуален телефон: 062/588 004
ф акс:....................................................... ; електронна поща planexmfrastructure@.abv.bg

Регистрация по ЗДДС:...............................................................................................................................
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението:......................................

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме 
ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

1. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията 
извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност, 
като се считаме обвързани от аритметично вярната определена сума.
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2. Начин на плащане:по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Дейности по 
извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда 
на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” 
за Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Генерал Гурко 
ул. Колю Фичето 
ул. 10-ти февруари 
ул. Пролет
ул. Митрополит Панарет Рашев
ул. Александър Добринов
ул. Ефрем Попхристов
ул. Д-р Алберт Лонг
ул. Максим Райкович
ул. Тунел
ул. Шейново
ул. Силвестър Пенов

е както следва: 1 397 757,01 лева /един милион триста деветдесет и седем хиляди
седемстотин петдесет и седем лева и 01 стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 677 308,41 
лева /един милион шестотин седемдесет и седем хиляди триста и осем лева и 41 
стотинки/

Посоченото възнаграждение включва:
/ заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената 
от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи 
по начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено- 
стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на 
увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за 
изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на 
всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви 
други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, 
свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или 
добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента 
на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не 
са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за 
въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани 
като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по 
процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен 
протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите 
документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при 
извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани 
с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им



стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с 
документите по- горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни 
оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 
цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 20 %;
- доставно - складови разходи 10%;
-печалба 10%.

Аванс в размер на 35 % от стойността на обществената поръчка. /Предложение за аванс 
не повече от 35% от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне на 
гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства/предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен срок по 
банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 
дневен срок след отстраняването им.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Количествено стойностни сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител/е случаите, в които участника прилага такъв).

Дата 12/05^017 fy 

Име и фамилия Кристиян Д&нкор

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и Консо{
печат Инфра

Г еоплан

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

1. УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 4,85 60,06 291,29

2 Премахване на съществуваща подпорна каменна стена m3 2,95 46,53 137,26

3
Направа ръчен изкоп за нова подпорна стена и 
стъпала

m3 30,30 23,10 699,93

4 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 3,10 16,94 52,51

5 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 1,75 21,01 36,77

6
Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m3 35,20 45,58 1 604,42

7
Направа на кофраж: за фундаменти и подложен бетон 
на подпорни стени

m 2 11,20 20,61 230,83

8
Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария

m 2 7,45 20,78 154,81

9
Направа кофраж за стъпала и армирана бетонова 
настилка

m 2 9,60 19,49 187,10

10 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 20,05 19,73 395,59

11 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
подпорни стени

кг 180,95 2,01 363,71

12 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стъпала и армирана бетонова настилка

кг 315,50 2,01 634,16

13 Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,25 143,36 35.84

14
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени, фундаменти, единични фундаменти на парапет 
и стъпала

m3 15,35 150,98 2 317,54

15 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m3 0,50 138.90 69,45
16 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 25,10 7,65 192,02

17
Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с 
виброваляк под армирана бетонова настилка

m3 3,80 50,60 192,28

18 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 25,10 24.65 у -  618,72

19
Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m3 6,05 /752,66 |ЗЖ 69

20 Направа обратен насип със земни почви m3 6,20 16.94 , .105.03

21 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан 
камък с дребнозърнест бетон клас В10 m3 0,90 242,64

* h
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22 Презиждане на част от подпорна каменна стена над 
стълбище

m3 2,75 249,44 685,96

23
Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2

м 7,00 8,57 59,99

24 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 10,85 13,61 147,67

Всичко: 9 749,85
11. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1
Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и 
обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване 
и превоз на отпадъци и всичко необходимо

бр 43,00 75,24 3 235,32

2

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 2 870,00 23,98 68 822,60

3

Разрушаване на същ. пясъчно легло с площ 2870 m2 
(ср.деб.О.Юм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 287,00 20,07 5 760,09

4

Разрушаване остатък от старо стълбище с площ 1.5 m2 
към ул. Янтра с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 1,50 47,08 70,62

5

Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи и бет. 
настилка) с площ 769 m2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 
0.15 м) с натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 115,35 20,07 2 315,07

6

Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни 
и/или бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване 
на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до 
указаното място

м 530,00 15,54 8 236,20

7
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 182,00 5,78 1 051,96

8

Разваляне на съществуваща каменни стъпала (към ул. 
Митрополит Панарет Рашев) с площ 12.4 m2 вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба и всички 
свързани дейности

m3 3,70

У
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9

Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна и 
земна основа от стъпала (към ул. Митрополит 
Панарет Рашев) с площ 12.4 m2 (ср.деб.0.50м) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m3 6,20 20,05 124,31

10

Разваляне на съществуваща каменни стъпала (към 
детска площадка) с площ 4.5 m2, вкл. почистване и 
сортиране на камъните, отделяне на годните и 
негодните за повторна употреба и всички свързани 
дейности

m3 1,35 36,30 49,01

11

Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна 
основа на съществуваща каменни стъпала (към детска 
площадка) с площ 4.5 m 2 (ср.деб.О.50м) с натоварване 
на камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км 
на указаното място

m3 2,25 42,46 95,54

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
мм 4)<56мм), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 574 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 143,50 50,79 7 288,37

2

Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка), с фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 2870 m2 
с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m3 143,50 46,70 6 701,45

3
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, 
под каменни бордюри, с площ 106 m 2  с деб. 20 см, 
съгласно детайл

m3 21,50 138,97 2 987,86

4
Доставка и полагане на каменни бордюри по 
тротоари, включително всички свързани с това 
разходи, съгл. детайл и архитектурен план

м 530,00 37,41 19 827,30

5

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 2009,00 44,3 88 998,70

6
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 861,00 73,08 62 921,88

7 Доставка и полагане на полимерциментно лепило 
върху стъпала m 2 169,00 11,0.7- А 8 70.83

8 Доставка и полагане на циментова замазка върху 
стъпала m 2 169,00 ■ 17.94
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9
Доставка и полагане на настилка от кам. плочи 
(пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, 
фугирани с дренажна фуга, върху стъпала

m 2 169,00 51.01 8 620.69

10

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
стъпала (7 mm<D<45mm) , с площ 16.9 m2 с деб. 25 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m3 4,20 54,64 229,49

11
Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка) за стъпала, с фракция (1 mm<D<7mm) , с 
площ 16.9 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 0,85 46,7 39,70

12

Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 11,00 13,48 148,28

13
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни по стъпала, с деб. 20 см, фугиран с дренажна 
фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с 
фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 6,90 92,46 637,97

Тротоарни настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 154 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 38,50 50,79 1 955,42

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 762 m2 с деб. 5 см, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 38,10 143,36 5 462,02

3

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 762,00 54,25 41 338,50

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П1), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с кафява матова боя 
(съгласувано с проектанта) и всички други 
съпътстващи разходи

м 194,00 120,34 .. 23 345,96

^  \ м . .Т \
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2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 64,00 108,24 6 927.36

3

Изработка на метална скара с дървени 
гредички(размери 4x8x45 см., влажност <15%, 
вакумно импрегнирани) за сядане, размери 36x210 см. 
(по приложен детайл) за монтаж на гредички за 
седалки (по предишната точка), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя на металната част и 
всички съпътстващи дейности

бр 15,00 57,78 866,70

Всичко: 373 334,69
Ш. Ч ACT "Е.1ЕКТРО"

Спецификация на материалите

1 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 1,00 136,00 136,00

2 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W -  тип „фенер“

бр 2,00 136,00 272,00

3
Доставка на единична конзола Ф60 /рогаткаУ за 
уличен осветител, монтаж на стена бр 1,00 25,89 25,89

4 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб бр 1,00 59,17 59,17

5
Доставка на стоманотръбен стълб Ф108/89 с фланец 
Н4.0м прахово боядисан в комплект с клемна кутия и 
предпазител

бр 1,00 148,47 148,47

6 Доставка на анкерна група за стълб бр 1,00 15,25 15,25

7 Доставка на излазна тръба към клемна кутия -  
поц.стом.1“х1.0м бр 2,00 4,11 8,22

8 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 1,00 21,05 21,05
9 Доставка на кабел СВТ 3xl,5mm2 м 10,00 1,57 15.70

10 Доставка на кабел СВТ 2x2,5mm2 м 70,00 1,67 116,90
11 Доставка на тръба гофрирана ТЕ 40 мм м 50,00 1,46 73,00

12 Доставка на тръба гофрирана метална с черно PVC 
покритие Ф26 мм м 20,00 1,94 38,80

13
Доставка на сигнална PVC лента „Внимание 
електрически кабел“

м 50,00 0,18 9,00

14 Доставка на боя за метал тип „3 в 1“ черна, кутия 
20, Ол.

бр 1,00 363,00 363,00

15 Доставка на разредител УР за боя „3 в 1“, кутия 1,0л бр 5,00 . 5,45 27,25ч. '

16
Доставка на капак за ревизионна шахта с размери 
60x90 см., клас на натоварване С250, със заключване бр 20,00

/  .у у*''

/ / / 6 0 ,5 0

.-V тт------

1 310\00
/

Строително-монтажни работи
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1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,035 45,54 1,59

2
Направа на изкоп в 0,8/0,4 в почва 3-та категория, 
обратно засипване и трамбоване

м 35,00 3,46 121,10

3 Направа на подложка за полагане на кабел м 35,00 3,64 127,40

4 Разкъртване и възстановяване на тротоарна/улична 
настилка

m 2 14,00 17,71 247,94

5 Полагане на гофрирана тръба в готов изкоп /без 
стойността на тръбата/

м 35,00 1,54 53,90

6
Направа на фундамент с анкерна група за парков 
стълб

бр 1,00 45,23 45,23

7 Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без 
стойността на стълба/

бр 1,00 32,34 32,34

8 Монтаж на единична конзола /рогатка/ на стена /без 
стойността на конзолата/

бр 1,00 16,94 16,94

9
Монтаж на единична конзола /рогатка/ на стълб /без 
стойността на конзолата/

бр 1,00 16,94 16,94

10 Монтаж и подвързване на осветително тяло /без 
стойността на осветителя/

бр 3,00 23,10 69,30

11 Монтаж и подвързване на клемна кутия /без 
стойността на кутията/

бр 1,00 5,85 5,85

1 2 Монтаж на проходни тръби към клемна кутия бр 1,00 16,94 16.94

13
Изтегляне на кабел до 6mm2 в тръби /без стойността 
на кабела/

м 70,00 1,93 135,10

14 Изтегляне на кабел в стълб м 5,00 2,31 11,55

15 Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5мм2 бр 10,00 3,08 30,80

16
Свързване на кабел СВТ 2х2,5шш2 към същ. УО или 
РК

бр 3,00 3,46 10,38

17 Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/

бр 1,00 22,33 22,33

18
Измерване на преходно съпротивление на заземление 
с един заземител бр 1,00 123,20 123,20

19 Почистване и боядисване на съществуващи 
осветителни тела тип „фенер“

бр 34,00 92,75 3 153,50

20

Монтаж на нов капак за ревизионна шахта с размери 
60x90 см., клас на натоварване С250, със заключване 
(включително полагане на нужните слоеве настилка, 
уплътняване и подравняване с ново ниво улица)

бр 20,00 15,01 300,20

Всичко: 7 082,23
IV. ЧАСТ"ПАРКО>СТРОИСТВО"

Детска площадка
1 Демонтаж на настилка от каменни плочи m 2 46,20 -• 6,62 X  "feO'5,84

2
Доставка на подложен бетон за полагане на бордюри
50/16/8

m 3 4,10 • 138.90 569,49
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3
Доставка на пясъчно-циментов разтвор (основа на 
каменни плочи)

m3 2,50 136,14 340,35

4 Доставка и направа на пясъчна основа под настилка 
каменни плочи

m3 10,10 46,23 466.92

5 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m3 22,70 15,40 349.58
6 Изкоп за бордюри - ръчно m3 6,20 18,48 114,58
7 Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/16/8 м 68,70 17,32 1 189.88
8 Уплътняване на земно легло m2 113,30 5,54 627,68

9 Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък m3 16.50 52,29 862,79

10 Полагане на подравняваща пясъчно-цим. замазка m2 50,50 12,54 633,27
11 Пренареждане настилка от каменни плочи m2 50,50 26,57 1 341,79

12 Доставка и полагане на ударопоглъщаща каучукова 
настилка - дебелина 40 мм

m2 62,80 65,97 4 142,92

13 Демонтаж на пейки с разбиване на бетонова основа (4 
броя пейки)

m3 1,00 104,64 104,64

14
Демонтаж на детско съоръжение с разбиване на 
бетонова основа

m3 2,30 152,01 349,62

15
Пренос, натоварване и извозване строителни 
отпадъци и демонтирани съоръжения на 10 км

m3 35,00 41,47 1 451,45

Доставка и монтаж на съоръжения и паркова
мебел

1 Доставка и монтаж на комбинирано детско 
съоръжение

бр 1,00 24112,05 24 112,05

2 Доставка и монтаж на къщичка-беседка бр 4,00 1094,28 4 377,12
3 Доставка и монтаж на градински пейки бр 4,00 281,00 1 124,00
4 Доставка и монтаж на кошчета за смет бр 2,00 98,08 196,16
5 Доставка и монтаж на градинска ограда м 9,20 94,05 865,26

Доставка на декоративна растителност
1 Декоративни храсти бр 34,00 2,78 94,52
2 Почвопокривни растения бр 258,00 2,78 717,24
3 Тревна смес (норма 25кг/дка) кг 1,50 11,01 16,52

Озеленителни работи
1 Отсичане и изкореняване на иглолистно дърво бр 1,00 38,50 38,50
2 Изкореняване на декоративни храсти бр 7,00 1,16 8,12

3 Засаждане на декоративни храсти с почистване на 
корени и оформяне на короната с дупки 40/40/40 бр 34,00 2,60 88,40

4 Засаждане на почвопокривни растения m2 11,50 2,61 30,02

5
Презатревяване - вкл. всички технологични операции 
от премахване стар тревен чим до поникване на трева 
и първа коситба

m2 50,00 6.70 .335.00

Всичко: ' 44^53,71
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"
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1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 264,55 529.10

2 Направа на бетонова основа за монтаж на чугунен 
стълб за инф. табели бр 1,00 104,34 104,34

3 Доставка и монтаж на чугунен стълб за инф. табели, 
съгласно план приложения и специф. на материали

бр 1,00 118,47 118,47

4
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стълб, съгласно план, приложения и специф. на 
материали

бр 3,00 316,69 950,07

5
Направа на бетонова основа за монтаж на инф. табла, 
тип "Телевизор" бр 2,00 127,71 255,42

6 Доставка и монтаж на инф. табла, тип "Телевизор", 
съгласно план, приложения и специф. на материали бр 2,00 5508,03 11 016,06

Всичко: 12 973,46

Обща стойност в лв, без ДДС 447 993,94

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ

СМР КА ЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА ОБЩО

2. УЛ. "КО Л Ю  ФИЧЕТО"
1 . ЧАС Т "КОНСТРУКЦИИ"
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 7,50 60,06 450,45

2 Премахване на съществуваща подпорна каменна стена m 3 9,00 46,53 418,77

3 Направа ръчен изкоп за нова подпорна стена и 
единични фундаменти на парапет m 3 51,00 23,10 1 178,10

4 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията m 3 5,10 16,94 86,39

5 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m 3 3,30 21,01 69.33

6
Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни m 3 47,20 45,58 2 151,38

7 Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на 
подпорни стени m 2 20,20 20,61 416,32

8 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария m 2 39,00 20.78 810,42

9 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 37,75 ■ / ,  19,73 X  У 44.81

10 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 546,00 2 . 0 1 : , .Н Ш 6

11 Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет m 3 0,40 143,36
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12 Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет

m3 3,30 150,98 498,23

13
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорна 
стена и фундамент

m3 14,20 150,98 2 143,92

14 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m3 1,20 138,90 166.68

15 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m3 10,65 52,66 560,83

16 Направа обратен насип със земни почви m3 17,95 16,94 304,07

17 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан 
камък с дребнозърнест бетон клас В10

m3 4,50 242,64 1 091,88

18 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 16,80 8,57 143,98

19 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана m 2 28,70 13,61 390,61

Всичко: 12 780,97
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 
138 m 2 ,  в к л . почистване и сортиране на камъните, 
отделяне на годните и негодните за повторна 
употреба и всички свързани дейности

m3 41,40 100,98 4 180,57

2

Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна 
основа с площ 138 m 2  (ср.деб.0.3Ом) с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 41,40 42,46 1 757,84

3
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 52,00 5,78 300,56

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 28 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 7,00 50,79 355,53

2
Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон, с 
площ 138 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m3 6,90 143,36 989,18

3

Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 83,00 51.04
/ 0О

4i.36.32
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



4
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни по стъпала, с деб. 20 см, фугиран с дренажна 
фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с 
фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 55,00 92,46 5 085,30

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с кафява матова боя 
(съгласувано с проектанта) и всички други 
съпътстващи разходи

м 39,00 108,24 4 221,36

2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 16,00 138.49 2 215,84

Всичко: 23 342,50
MI. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 264,55 529,10

Всичко: 529,10

Обща стойност в лв, без ДДС 36 652,57

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

3. УЛ. "10-ТИ ФЕВРУАРИ"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1
Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет мЗ 3,20 21,01 67,23

2
Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 36,20 19,73 714,23

3
Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,40 143,36 57,34

4 Доставка и полагане бетон С16/20 за единични 
фундаменти на парапет m 3 3,20 141.35 452,32

Всичко: 1 291,12
И. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 281,00 23,98 6 738,38

2

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 
281 m 2  (ср.деб.ОЛОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 28,10 27,06 760.39

3

Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 
53 m 2 ,  в к л . почистване и сортиране на камъните, 
отделяне на годните и негодните за повторна 
употреба и всички свързани дейности

m 3 15.90 100,98 1 605,58

4

Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна и 
земна основа с площ 53 m2 (ср.деб.ОЛОм) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 26,50 20,05 531,33

5

Разрушаване настилка от бетон с площ 29 m2 , вкл. 
тр.каменна основа (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на 
камион и транспортиране на строителни отпадъци до 
15 км на указаното място

m 3 8,70 32.36 281,53

6

Разрушаване тротоарна настилка от бетон с площ 107 
m 2  , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване 
на камион и транспортиране на строителни отпадъци 
до 15 км на указаното място

m 3 16,05 32,36 519,38

7

Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни 
и/или бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване 
на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до 
указаното място

м 50,00 15,54 777,00

8
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 126,00 5,78 728.28

9
Демонтаж и разрушаване на декоративен бетонов 
парапет вкл. натоварване на камион и транспортиране 
на строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 11,00 32,60 358,60

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ л
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, е 
ориентир, площ 56 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 14,00 50,79 711.06

2

Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка), с фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 281 m2 с 
деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m 3 14,10 46,70 658.47

3
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, 
под каменни бордюри, с площ 10 m2 с деб. 20 см, 
съгласно детайл

m 3 2,00 138,97 277,94

4
Доставка и полагане на каменни бордюри по 
тротоари, съгл. детайл и архитектурен план м 50,00 37,41 1 870,50

5

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга е големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m2 197,00 44,3 8 727,10

6
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m2 85,00 73,08 6211,80

7

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
основа на стъпала (7 mm<D<45mm) , с площ 53 m2 с 
деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m 3 13,30 50,79 675,51

8
Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка) за стъпала, с фракция (1 mm<D<7mm) , с 
площ 53 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 2,70 46,70 126,09

9

Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m2 53,00 13,48 714,44

10
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни, с деб. 20 см, фугиран е дренажна фуга с 
големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция 
(1mm<D<7mm), съгласно детайл

m2 21,00 130,41 2 738,61

11
Доставка и полагане на нови еднородни камъни, с деб. 
10 см, за частичен ремонт на ограден зид от глиц 
зидария на цветарник

m2 9,00 /  67.10 603,90

Тротоарна настилка
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7  
m m < D <45m m ), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 2 7  m 2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 6 ,8 0 5 0 ,7 9 3 4 5 ,3 7

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 762  m2 с деб. 5 см, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 6 ,8 0 1 4 3 ,3 6 9 7 4 ,8 5

3

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5 x 1 0 x 3 0 , 5 x 1 5 x 2 5 , 
5 x 2 0 x 4 0 ,5 x 2 0 x 5 5 , 5 x 3 0 x 5 5 , 5 x 4 0 x 5 0 , 5 x 2 0 x 2 0  см . и  

др.), дебелина 4 -5  см, фугирани с дренажна фуга

m 2 1 3 6 ,0 0 5 4 ,2 5 7 3 7 8 ,0 0

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П1), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с кафява матова боя 
(съгласувано с проектанта) и всички други 
съпътстващи разходи

м 6 4 ,0 0 1 2 0 ,3 4 7 7 0 1 ,7 6

2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 5 0 ,0 0 108 ,2 4 5 4 1 2 ,0 0

3

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл ПЗ), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 14 ,00 116,71 1 6 3 3 ,9 4

4

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 3 7 ,0 0 1 3 8 ,4 9 5 124,13

5

Изработка на метална скара с дървени 
гредички(размери 4 x 8 x 4 5  см., влажност < 1 5 % , 

вакумно импрегнирани) за сядане, размери 3 6 x 2 1 0  см. 
(по приложен детайл) за монтаж на гредички за 
седалки (по предишната точка), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя на металната част и 
всички съпътстващи дейности

бр 2 ,0 0 5 7 ,7 8

' 
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III. 4  ACT "ИНФОРМЛЦИОННЛ ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 1,00 264,55 264.55

Всичко: 264,55

Обща стойност в лв, без ДДС 65 857,17

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ стойност

СМР КА ЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА ОБЩО

4. УЛ. "ПРОЛЕТ"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1
Премахване и почистване на подпорна стена от зелена 
растителност - храсти и дървета

m 2 15,00 23,10 346,50

2
Преизграждане на частично разрушена каменна 
подпорна стена

m 3 3,10 249,44 773,26

3
Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет и 
стъпала

m 3 41,50 21,01 871.92

4 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 23,50 7,65 179,78

5 Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен с 
виброваляк под стъпала

m 3 5,00 50,60 253,00

6 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 6,95 19,73 137,12

7 Направа кофраж за фундаменти на стъпала m 2 66,00 20,61 1 360,26
8 Направа кофраж за стъпала m 2 81,00 22,10 1 790,10

9
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стъпала

кг 317,00 2,01 637,17

10 Доставка и полагане на бетон С 12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,10 143,36 14,34

11
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени, фундаменти, единични фундаменти на парапет 
и стъпала

m 3 16,65 150,98 2 513,82

Всичко: 8 877,27
11. ЧАСТ"АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 128,00 23,98 .1069.44
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Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 
128 m 2  (ср.деб.ОЛОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 12,80 27,06 346,37

3

Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 
27 m2 , вкл. почистване и сортиране на камъните, 
отделяне на годните и негодните за повторна 
употреба и всички свързани дейности

m 3 5,40 100,98 545,29

4

Ръчно разрушаване на съществуваща тр. каменна 
основа и земна маса с площ 27 m2 (ср.деб.0.50м) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m 3 13,50 42,46 573,21

5

Разрушаване настилка от бетон с площ 16 m2 , вкл. 
тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м) с натоварване на 
камион и транспортиране на строителни отпадъци до 
15 км на указаното място

m 3 4,80 32,36 155,33

6

Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 11,50 5,78 66,47

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 26 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 6,50 50,79 330,14

2

Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка), с фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 128 m2 с 
деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m 3 6,40 46,70 298,88

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 89,00 44,3 3 942,70

4
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 39,00 73,08 2 850,12

5

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
основа на стъпала (7 mm<D<45mm) , с площ 27 m2 с 
деб. 25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m 3 6,80 ■ 50,79

;  : ■ ■ 1
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Доставка и полагане на пласт от сипица за стъпала, с 
фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 27 m2 с деб. 5 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

мЗ 1.40 50,55 70,77

7

Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 27,00 13,48 363,96

8
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни по стъпала, с деб. 20 см, фугиран с дренажна 
фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с 
фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 10,00 130,41 1 304,10

9 Доставка и полагане на полимерциментно лепило за 
ремонт на запазващата се настилка от кам. плочи m 2 30 11,07 332,10

10

Доставка и полагане на настилка от кам. плочи 
(пясъчник) с правилна форма, дебелина 4-5 см, 
фугирани с дренажна фуга (ширина на фугата 8-15 
мм.) за подмяна на единични повредени от 
запазващата се настилка

m 2 30 54,25 1 627,50

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 27 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 6,80 50,79 345,37

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 136 m2 с деб. 5 см, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 6,80 143,36 974,85

3

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 136 54,25 7 378,00

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 15.00 108.24 11623,60

?■ .

Всичко: 1 " г ’ ”П( /- Л р № ,57
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111. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"
Спецификация на материалите

1
Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 2,00 136,00 272,00

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стена

бр 1,00 25,89 25,89

3 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 20,00 1,67 33,40
Строително-монтажни работи

1 Монтаж на единична конзола /рогатка/ на стена /без 
стойността на конзолата/

бр 1,00 16,94 16,94

2
Монтаж и подвързване на осветително тяло /без 
стойността на осветителя/

бр 4,00 23,10 92,40

3
Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стена /без 
стойността на кабела/

м 20,00 2,47 49,40

4 Направа на суха разделка на кабел НН до 3x2,5мм2 бр 10,00 3,08 - 30,80

5 Свързване на кабел СВТ 2x2,5mm2 към същ. УО или 
РК

бр 1,00 3,46 3,46

Всичко: 524,29
IV. Ч4СТ "ИНФОРМАЦИОНН А ИНФРАСТРУКТУРА”

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 264,55 529,10

Всичко: 529,10

Обща стойност в лв, без ДДС 36 474,23

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ

СМР КА ЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА ОБЩО

5. УЛ. "МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ Р АШЕВ"
!. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1
Премахване и почистване на подпорна стена от зелена 
растителност - храсти и дървета

m 2 6,75 23,10 155,93

2 Доставка и монтаж на предпазна оградна мрежа м 21,95 21,74 477,19

3
Премахване на част от съществуваща каменна 
подпорна стена

m3 6,66 46,53 309,89

4 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 1,35 21,01 28,36

5 Направа кофраж за стоманобетонни пояси m 2 12.4,60 , 20.61 ?; -2 "к 6 8,01

6 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 15,40 19,73 Soi.84

7
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси кг 580,10 . \  2,01

—S-- - ..W, 1--------------
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8
Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,20 143.36 28,67

9
Доставка и полагане на бетон С16/20 за 
стоманобетонови пояси

m 3 17,45 141,17 2 463,42

10
Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет

m 3 1,35 150,98 203,82

11

Премахване на корозиралия бетон до здрав бетон и 
почистване на корозиралата армировка от 
съществуваща стоманобетонна конструкция, носеща 
част от тротоара (стб. греда и плоча)

m 2 14,50 7,70 111,65

12
Обработка с разтвор за защита на съществуващата 
армировка от корозия и създаване на свързващ мост

m 2 14,50 15,79 228,96

13
Възстановяване на повредените места с цименто- 
пясъчен разтвор марка 10 МРа

m 2 14,50 7,27 105,42

14 Преизграждане на горните 1,50 м на подпорна стена с 
каменна зидария и дребнозърнест бетон

m 3 6,66 242,64 1 615,98

Всичко: 9 767,14
II. ЧАСТ "APXHTEKI’YPA"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1
Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и 
обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване 
и превоз на отпадъци и всичко необходимо

бр 3,00 75,24 225,72

2

Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 40,00 9,24 369,60

3

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 705,00 23,98 16 905,90

4

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 
745 m2 (ср.деб.О.Юм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 74,50 27,06 2 015,97

5

Разрушаване на съществуващи бордюри (каменни 
и/или бетонови), вкл.бетонова основа, с натоварване 
на камион и превоз на стр. отпадъци до 15 км до 
указаното място

м 61,00 15,54 , ,7 :  9Д7.94
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Разрушаване тротоарна настилка с площ 71 m2 , вкл. 
пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с натоварване на 
камион и транспортиране на строителни отпадъци до 
15 км на указаното място

m 3 10,65 20,07 213,75

7

Разрушаване настилка от бетон с площ 11 m2 , вкл. 
тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м) с натоварване на 
камион и транспортиране на строителни отпадъци до 
15 км на указаното място

m 3 3,30 32,36 106,79

8
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 9,00 5,78 52,02

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m <D <56m m ), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 149  m 2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 37,30 50,79 1 894,47

2

Доставка и полагане на пласт от сипица (пясъчна 
настилка), с фракция (1 m m <D <7m m ) , с площ 745 m2 с 
деб. 5 см уплътнени, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m 3 37,30 46,70 1 741,91

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1m m <D <7m m ), съгласно 
детайл

m 2 549,00 44,3 24 320,70

4
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1m m <D <7m m ), съгласно детайл

m 2 236,00 73,08 17 246,88

5
Доставка и полагане на каменни бордюри по 
тротоари, включително всички свързани с това 
разходи, съгл. детайл и архитектурен план

м 61,00 37,41 2 282,01

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m <D <45m m ), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 14 m 2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 3,50 50,79 177,77

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 71 m2 с деб. 5 см, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 3,60 7  143,36 $ 1 6 .1 0
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Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 71,00 54,25 3 851,75

4
Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 
8/20/50 около зелени площи, включително всички 
свързани с това разходи.

м 64,00 22,89 1 464,96

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 25,00 138,49 3 462,25

Всичко: 77 796,49
111. ЧАСТ "ПАРКОУ СТРОИСТВО"

Доставка на декоративна растителност
1 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 34,00 2,78 94,52

Озеленителни работи

1 Разкопаване на силно уплътнена почва с почистване 
на плевели и камъни m 2 11,10

9,24 102,56

2 Доставка на хумусна почва m 3 1,00 53,41 53,41
3 Разриване и оформяне на терен за озеленяване m 3 1,00 7,11 7,11

4 Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 бр. 34,00
2,35 79,90

5 Поливане на новозасадени храсти - минимум 
петкратно бр. 170,00 1,18 200,60

Всичко: 538,10
IV. ЧАСТ "Ш1ФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 264,55 529,10

Всичко: 529,10

Обща стойност в лв, без ДДС 88 630,83

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

6. УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДОБРИНОВ"
1. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1 Направа ръчен изкоп за нови стъпала и стълбищни 
площадки m3 70,00 . 23,10 i l l  7.00

2 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията m3 28,25 16,94 478*56

--i--- i
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oJ Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 1,90 21.01 39,92

4 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m3 100,15 45,58 4 564,84

5 Подравняване и уплътняване на земната основа m2 127,80 38,28 4 892,18
6 Направа на кофраж за фундаменти на стъпала m2 101,80 20,61 2 098,10
7 Направа кофраж за стъпала m2 80,55 22,10 1 780,16

8 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m2 21,60 19,73 426,17

9 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 705,00 2,01 1 417,05

10
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,25 143,36 35,84

11
Доставка и полагане на бетон С20/25 за фундаменти, 
стъпала и единични фундаменти за парапет

m3 33,60 150,98 5 072,93

12 Доставка и полагане трошен камък, уплътнен на 
пластове под стъпала и стълбищни площадки

m3 30,25 52,66 1 592,97

Всичко: 24 015,72
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1
Разваляне на съществуваща бетонова и каменна 
настилка с площ 102 m2 (ср.деб.ОЛОм) по стъпала и 
стълбищни площадки

m3 10,20 28,98 295,60

2

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло с площ 
102 m2 (ср.деб.ОЛОм) с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 10,20 27,06 276,01

3
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 33,00 5,78 190,74

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1 Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала 
и стълбищни площадки

m2 102,00 11,07 1 129,14

2

Доставка и полагане на настилка кам. плочи с 
правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, р-ри в 
комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40,5x20x55, 
5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, 
фугирани с дренажна фуга

m2 102,00 54,25 5 533,50

Градско обзавеждане
t-
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Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 32,00 138,49 4 431,68

Всичко: 11 856,67
III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 1,00 264,55 264,55

Всичко: 264,55

Обща стойност в лв, без ДДС 36 136,94

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

7. УЛ. "ЕФРЕМ ПОПХРИСТОВ"
I. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА”

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1
Разваляне на съществуваща бетонова замазка по 
стъпала и стьлбищни площадки

m 2 61,00 6,81 415,41

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1 Направа на изравнителна циментова замазка по 
стъпала и стьлбищни площадки

m 2 61,00 17,94 1 094,34

2 Полагане на полимерциментно лепило върху стъпала 
и стьлбищни площадки

m 2 78,00 11,07 863,46

3

Доставка и полагане на настилка кам. плочи с 
правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, р-ри в 
комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 5x20x40,5x20x55, 
5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и др.), дебелина 4-5 см, 
фугирани с дренажна фуга

m 2 78,00 54,25 4 231,50

Всичко: 6 604,71
И. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 1,00 264,55 264,55

Всичко: 264,55

Обща стойност в лв, без ДДС 6 86Д,26

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР- КОЛИ- стошв/ст
/

ЛГп

T e jjn a o e -  --e  u. гьг-ец с ф .че н со е а га  ro d  .e r  . -a  O 'e x ." -  a - a ;оогза- а "Р (г м *з г *о  аме- -гъе Ю07-2010'. сьа  .-а -с .,^ -п Е I
т с - 5 ;  - ое-а^снагно 'злл Ш л а гв  'гв озор а-хг з а а Л ,  ra~,anx>aa г,&.,-,еь ;я т се чоси а т  Е Т  H iK E fl-E rta H itc n o s S  и"Н Г* i a - ' . \
QCCl'OF'"€Г JT'&cS *&С&0-> ci Ч& :ТйЗО П -Т С T0«f3P€o; G 13 -«i/’ •-0 "” 0  ССе?~ 76. Д  й  й й  £  b .X fct. , •. лЯ СЪСи ^  . йСЛЯЗсС , Я Сц g - -<

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



СМР КА ЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА ОБЩО

8. УЛ. "Д-Р АЛБЕРТ ЛОНГ"
1. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1 Направа механизиран изкоп за нови стъпала и 
стълбищни площадки m 3 55,15 8,65 477,05

2 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m 3 5,60 16,94 94,86

3 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m 3 1,55 21,01 32,57

4 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m 3 84,70 45,58 3 860,63

5 Направа кофраж за фундаменти на стъпала m 2 40,50 20,61 834,71
6 Направа кофраж за стъпала m 2 43,00 22,10 950,30
7 Направа кофраж за армирана бетонова настилка m 2 4,75 20,61 97,90

8 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 17,75 19,73 350,21

9 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 472,80 2,01 950,33

10
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
армирана бетонова настилка - заварени мрежи ф8/15

кг 150,00 2,01 301,50

11
Доставка и полагане бетон С 12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,20 143,36 28,67

12 Доставка и полагане на бетон С20/25 m 3 26,50 150,98 4 000,97
13 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m 3 3,00 138,90 416.70
14 Подравняване и уплътняване на земната основа m 2 118,25 7,65 904,61

15
Доставка и полагане на трошен камък, уплътнен е 
виброваляк под армирана бетонова настилка и 
стъпала

m 3 23,65 50,60 1 196,69

16 Направа армирана бетонова настилка с деб. 8 см m 2 39,60 24,65 976,14

Всичко: 15 473,84
11. ЧАСТ”АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Премахване на съществуваща бетонова настилка по 
стъпала, стълбищни площадки и рампа с площ 46м2, 
вкл. транспорт на отпадъци и всички свързани 
дейности

m 3 23,65 28,98 685,38

2

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 201,00 23,98
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Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.0.1 Ом) с площ 201,00 m2, с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 20,10 27,06 543,91

4
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 56,00 5,78 323,68

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 52 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 13,00 50,79 660,27

2
Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 
mm<D<7mm) , с площ 141 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 7,10 46,70 331,57

3
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, 
под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, 
с площ 54,8 m2 с деб. 15 см, съгласно детайл

m3 8,30 138,97 1 153,45

4

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 101,00 44,3 4 474,30

5
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 43,00 73,08 3 142,44

6
Доставка и полагане на изравнителна циментова 
замазка върху стъпала, площадки и рампа m 2 138,00 17,94 2 475,72

7
Доставка и полагане на полимерциментно лепило 
върху стъпала, площадки и рампа m 2 138,00 11,07 1 527,66

8

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 138,00 54,25 7 486,50

9

Направа на стенички (25см ширина) около зелени 
площи от глиц зидария от камък (пясъчник) с 
дебелина 10 см., включително вкл. всички 
допълнителни работи

m3 3,80 224,37 ? 85|.61

---- L--- /
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Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и 
двукратно боядисване с черна матова боя и всички 
други съпътстващи разходи

м 56,00 108,24 6 061,44

Всичко: 34 538,91
111. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите

1 Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W бр 1,00 136,00 136,00

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стена бр 1,00 25,89 25,89

3 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 20,00 1,67 33,40
Строително-монтажни работи

1 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител -  на 
стена Н=8,0м бр 1,00 16,94 16,94

2 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 1,00 30,03 30,03

3 Полагане на кабел СВТ-с на скоби по стена /без 
стойността на кабела/ м 20,00 2,47 49,40

4 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5шш2 бр 2,00 3,08 6,16

5 Свързване на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 към УО или РК бр 1,00 3,46 3,46

Всичко: 301,28
IV. ЧАСТ ”ПАРКОУСТРОЙСТВО"

Доставка на декоративна растителност

1 Доставка на декоративни растения с коренова бала бр. 3,00 22,99 68.97

2 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 120,00 2,78 333,60

3 Доставка на почвопокривни растения в контейнер бр. 1 120,00 2,78 3 113,60

Озеленителни работи

1 Изкореняване на закелявели храсти и саморасли 
дървета бр. 25,00 15,40 385,00

2 Тесане на алеи и откоси и почистване m 2 83,50 11,55 964,43
3 Натоварване и извозване на клони и растения m 3 9,00 31,68 285,12
4 Доставка на хумусна почва m 3 5,00 . 45.71 228,55

5 Засаждане на декоративни храсти в дупки 50/50/50 бр. 3,00 / 11,50 -1U.50

6 Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 бр. 120,00 ; 2.40
■ —ч-..V 1
■331,оо

7 Засаждане на почвопокривни растения бр. 1 120,00 2,61 1.2

T o u n s c e -~ е шгапнсн с ф ьп& .ахагга  roO -aera * ь O neoa rrj& a  гоогзь-ъ Va?. x x \  ue 2007-201:' сьф ^енсит »ас с ю с г .а л х л  1 
XD-.дза  o&cл narh  > м звиг- /е Цяпата<уг.гоасонсссг засъдьом.-ъвт о «а r /Зг  «яцлпаов -ос. on ЕТ Н Ж Е П -Е "-:а Н л о гт е З ‘ .. азс< чичачт. \  
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8 Поливане на ново засадени площи минимум 
петкратно

m 2 454,00 1,18 535,72

Всичко: 9 160,69
V. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 1,00 264,55 264,55

Всичко: 264,55

Обща стойност в лв, без ДДС 59 739,27

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ

СМР КА ЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА ОБЩО

9. УЛ. "МАКСИМ РАИКОВИЧ"
1. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1
Премахване и почистване на подпорна стена от зелена 
растителност - храсти и дървета

m 2 9,00 23,10 207,90

2 Доставка и монтаж предпазна ограда м 3,85 60,06 231,23

3 Премахване на съществуващи подпорни каменни 
стени

m3 3,30 46,53 153,55

4 Направа ръчен изкоп за нови подпорни стени и 
стъпала

m3 18,50 23,10 427,35

5 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 1,30 16,94 22,02

6 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 2,50 21,01 52,53

7
Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m3 19,80 45,58 902,48

8 Направа кофраж за фундаменти и подложен бетон на 
подпорни стени и стъпала

m 2 21,00 20,61 432,81

9 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария

m 2 21,80 20,78 453,00

10 Направа кофраж за стъпала m 2 7,50 22,10 165,75
11 Направа кофраж за стоманобетонови пояси m 2 167,30 20,61 3 448,05

12 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 28,50 19,73 562.31

13 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 190,00 2,01 381,90

14 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонови пояси кг 779,00 >■ 2,01 ./..-HI 5165,79

15
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,30 143.36
\  \ 
43.01

j ь &

Тс z.j 
ссо -
С-\СГ-

ГСС& \’ ~ & ПЗ Г'Ъ/'̂  О-* С \Ljr‘ct~CG£- -' ■ ХЗО ci Ог’&'7стГ î—a ;Ю03OS i  ~‘d~r*G ТЪв
за с+ и си а .т-сса звjrr ~ Ц&гагюсъгсе c~ocv засъдьp.* . -aeroпа ", o \ o  

o y ^ e r .  " в а н е с б & и п а  we m s3 jr с г ъ *оь . :

K J7 -Z J1 ?  спа 
'  Е Т  Н Ь К Е Л -
■ с  {-г- --, ',/■

• У  /С .

.-«-ЙО • £
:л:аН у ~тзя j ■ 

. А/ (X. c-S-1

? t 1 *'ГТГ“----J

\ j  * \l ' . i ’

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



16
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени, фундаменти, стъпала и единични фундаменти 
на парапет

m 3 9.50 150,98 1 434,31

17 Доставка и полагане на бетон С16/20 за 
стоманобетонови пояси m 3 23,50 141,17 3 317,50

18 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m 3 3,60 52,66 189,58

19 Възстановяване на повредени места на подпорната 
стена с каменна зидария и дребнозърнест бетон m 3 6,50 242,64 1 577,16

20 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 5,00 8,57 42,85

21 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 13,00 13,61 176,93

Всичко: 15 788,01
11. ЧАСТ ’’АРХИТЕКТУРА’*

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1
Почистване на водооточни шахти вкл. демонтаж и 
обратен монтаж на решетки за шахти, с натоварване 
и превоз на отпадъци и всичко необходимо

бр 7,00 75,24 526,68

2

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 2 068,00 23,98 49 590,64

3

Разрушаване на на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) с 
площ 2068,00 m 2 ,  с  натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 206,80 20,07 4 150.48

4

Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. 
почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 475,00 9,24 4 389,00

5

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.ОЛОм), с площ 475,00 m2 с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 47,50 27.0.6
V'' чдИл/А

1 ^85,35

-■••V .-г.|-------

To :.in  & -~ < б и зп ь г* &  c Ф сченоовага гь & ж п а  че О еоь" <»*в /р а к » ' <~Р& ^онб:~ооа: ч>е 2007-2 О С '. съо-*ечс- i -ячос- E s s v
З он дза  о е г .: С н а г н о  :. азе rr-je  i /я л а л в  о ггсвосао от за съ д ъ ^а ч и е ш о н а г,б п  ч й и и яо асб  «оси err- Е Т  Н И < Е Л -Е .~  ь Н ^ г г х а " , ,  т д  - 
обс п о я ~  е т з г  ве с е е  е  cwt/7) а  че г?взог>1бг>яацш < то а з р .е а о т.;.ш п о ™ >  с-'гь^оаи-лаиаЕеаоге£.с«л> с ьта  а  У .-^е -я ьа ч ч я о с . &

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



6

Разрушаване тротоарна бетонова настилка с площ 
47,80 m2 , вкл. тр.каменна основа (ср.деб. 0.30 м) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 14,40 32,36 465,98

7

Разрушаване тротоарна настилка (кам.плочи) с площ 
87,50 m2 , вкл. пясъчно легло (ср.деб. 0.15 м) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

m3 13,13 28,16 369,74

8
Разрушаване бордюри (каменни и бетонови), 
вкл. бетонова основа, с натоварване на камион и 
превоз на стр. отпадъци до 15 км до указаното място

м 248,00 15,54 3 853,92

9
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 30,00 5,78 173,40

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1
Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 445 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 111,30 50,79 5 652,93

2

Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 
mm<D<7mm) , с площ 2226,00 m2 с деб. 5 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m3 111,50 46,70 5 207,05

3
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, 
под каменни бордюри, с площ 94,50 m2 с деб. 20 см, 
съгласно детайл

m3 18,90 138,97 2 626.53

4 Доставка и полагане на каменни бордюри по 
тротоари, съгл. детайл и архитектурен план м 472,50 37,41 17 676,23

5

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 1 540,00 44,30 68 222,00

6
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 656,00 73,08 ... 47 940,48

7 Доставка и полагане на полимерциментно лепило 
върху стъпала m 2 18.00 11,07 11)9.26 

-  1 ' . -----
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8
Доставка и полагане на циментова замазка върху 
стъпала m 2 18,00 17,94 322.92

9

Доставка и полагане на настилка от кам. плочи 
(пясъчник, гнайс), дебелина 4-5 см, с правилна форма, 
фугирани с дренажна фуга, върху стъпала

m 2 18,00 51.01 918,18

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
m m <D <45m m ), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 98 m 2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 24,50 50.79 1 244,36

2
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон за 
тротоарна настилка, с площ 492 m2 с деб. 5 см, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m 3 24,60 143,36 3 526,66

3

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5 x 3 0 x 5 5 , 5 x 4 0 x 5 0 , 5 x 2 0 x 2 0  с м . и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 492,00 54,25 26 691,00

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 46,00 138,49 6 370,54

Всичко: 251 403,33
III. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА”

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 5,00 264,55 1 322,75

Всичко: 1 322,75

Обща стойност в лв, без ДДС 268 514,09

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

10. У Л. "ТУ Н ЕЛ”
S. ЧАСТ ' КОНСТРУКЦИИ” ~ ' t
1

Премахване и почистване на терена от зелена 
растителност - храсти и дървета

m 2 7,70 11,55 88.94

2 Направа ръчен изкоп за нови подпорни стени и 
стъпала

m 3 45,75 23,10
J P ' 83
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3 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

m3 5,20 16,94 88.09

4 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 2,45 21,01 51.47

5 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m3 45,20 45,58 2 060,22

6 Направа кофраж за стъпала m2 21,10 22,10 466,31

7 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m2 27,75 19,73 547,51

8 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 541,10 2,01 1 087,61

9
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени, фундаменти, стъпала и единични фундаменти 
на парапет

m3 14,50 150,98 2 189,21

10 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m3 0,55 138,90 76,40

11
Доставка и полагане на бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m3 0,30 143,36 43,01

12 Подравняване и уплътняване на земната основа m2 28,50 7,65 218,03

13 Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m3 10,15 52,66 534,50

14 Направа обратен насип със земни почви m3 7,15 16,94 121,12

15
Направа на еднолицева каменна зидария от дялан 
камък с дребнозърнест бетон клас В10

m3 2,50 242,64 606,60

16 Пробиване на отвори за анкериране в скала бр. 24,00 10,62 254,88

17 Анкериране на армировка в скала - инжекционна 
система

бр. 24,00 6,55 157,20

Всичко: 9 647,93
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА"

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m2 182,00 23,98 4 364,36

2

Разваляне на съществуваща бетонова настилка, вкл. 
по стъпала (41м2 със средна дебелина 0,20м), с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място и 
всички свързани дейности

m3 8,50 28,98 246,33

3

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.ОЛОм) с площ 223 m2 с натоварване на камион 
и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 22,30 27,06 |>03,44
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4

Разваляне на съществуваща каменни стъпала с площ 
32 m2 и средна дебелина 20см, вкл. почистване и 
сортиране на камъните, отделяне на годните и 
негодните за повторна употреба и всички свързани 
дейности

m3 6,40 100,98 646,27

5

Разрушаване, ръчно, на съществуваща тр. каменна 
основа с площ 32 m2 (ср.деб.О.ЗОм) с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 9,60 42,46 407,62

6
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 50,00 5,78 289,00

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 45 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 11,30 50,79 573,93

2
Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 
mm<D<7mm) , с площ 223 m2 с деб. 5 см уплътнени, вкл. 
всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 11,20 46,70 523,04

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m2 67,00 44,30 2 968,10

4
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m2 156,00 73,08 11 400,48

5

Доставка и полагане на нов пласт от трошен камък за 
основа на стъпала (7 mm<D<56mm) , с площ 32 m2 е деб. 
25 см уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, 
съгласно детайл

m3 8,00 54,64 437,12

6

Доставка и полагане на пласт от сипица за стъпала, с 
фракция (1 mm<D<7mm) , с площ 32 m2 е деб. 5 см 
уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно 
детайл

m3 1,60 46,70 74,72

7

Пренареждане на стъпала от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица е фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m2 20,00 13,48 \|69,60
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Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни, с деб. 20 см, фугиран с дренажна фуга с 
големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция 
(1mm<D<7mm), съгласно детайл

m2 12,00 130,41 1 564.92

Градско обзавеждане

1

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл П2), вкл. 
двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 40,00 108,24 4 329,60

2

Изработка, доставка и монтаж на парапет от 
стоманени профили (съгласно детайл), вкл. двукратна 
обработка с грунд против ръжда и двукратно 
боядисване с черна матова боя и всички други 
съпътстващи разходи

м 10,00 138,49 1 384,90

Всичко: 30 083,43
III. ЧАСТ ’ ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите

1
Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 1,00 136,00 136,00

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб бр 1,00 59,17 59,17

3
Доставка на стоманотръбен стълб Ф 108/89 с фланец 
Н5.0м прахово боядисан

бр 1,00 148,47 148,47

4 Доставка на анкерна група за стълб бр 1,00 15,25 15,25
5 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 1,00 21,05 21,05

6
Доставка на конзола за окачване на УИП по 
стоманотръбен стълб

бр 1,00 12,10 12,10

7 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 5,00 1,67 8,35
8 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 30,00 2,90 87,00
9 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 2,00 14,84 29,68

10 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 2,00 9,68 19,36
11 Доставка на отклонителна клема 16/16 бр 2,00 9,68 19,36

Строително-монтажни работи

1 Направа на фундамент с анкерна група за парков 
стълб

бр 1,00 45,23 45.23

2
Монтаж на стом. тръбен стълб до 5м - тип парков /без 
стойността на стълба/

бр 1,00 32,34 32,34

3
Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
стоманотръбен стълб бр 1,00 16,94 16,94

л
4 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 1,00 30,03 30,03

5 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 1,00 7.70. ,  ш
6 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 2,00 8,09 L .. Ж '8
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7 Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани 
конзоли /без стойността на кабела/

бр 2,00 3.46 6,92

8 Монтаж на отклонителна клема 16/16 бр 2,00 4,50 9,00

9 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5тш2 бр 2,00 3,08 6,16

10 Направа на заземление с един заземител 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/ бр 1,00 22,33 22,33

11
Измерване на преходно съпротивление на заземление 
с един заземител

бр 1,00 123,20 123,20

Всичко: 871,82
IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 2,00 264,55 529,10

Всичко: 529,10

Обща стойност в лв, без ДДС 41 132,28

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

СМР

МЯР

КА

КОЛИ

ЧЕСТВО

СТОЙНОСТ

ЕД.ЦЕНА ОБЩО

11. УЛ. "ШЕЙНОВО"
I. Ч АСТ "КОНСТРУКЦИИ"

1 Премахване и почистване на подпорна стена от зелена 
растителност - храсти и дървета m 2 15,00 23,10 346,50

2 Доставка и монтаж предпазна ограда м 9,65 60,06 579,58

3 Премахване на съществуващи подпорни каменни 
стени

m3 14,04 46,53 653,28

4 Направа механизиран изкоп за нови подпорни стени m3 32,60 8,65 281,99

5 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията m3 3,30 16,94 55,90

6 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m3 0,90 21,01 18,91

7 Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m3 27,50 45,58 1 253,45

8 Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон 
на подпорни стени m 2 14,30 20,61 \ 294,72

9 Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолицева каменна зидария m 2 7,95 /  ' 20.78 - .. 11,65.20

10 Направа кофраж за стоманобетонови пояси m 2 73,50 2.0,61 i l l  4,84

11 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m 2 10,00 19.73 * | ^ о
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12 Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
подпорни стени

кг 224,95 2,01 452,15

13
Доставка и монтаж на араматурна заготовка за 
стоманобетонни пояси

кг 342,20 2,01 687,82

14
Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,10 143,36 14,34

15 Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени и фундаменти

m 3 6,40 150,98 966,27

16
Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет

m 3 0,90 150,98 135,88

17 Доставка и полагане на бетон С 16/20 за 
стоманобетонни пояси

m 3 10,30 141,17 1 454,05

18 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m 3 1,85 138,90 256,97
19 Направа гнездо от филцов бетон 8-10 МРа m 3 0,85 132,47 112,60

20
Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m 3 11,20 52,66 589,79

21 Направа обратен насип със земни почви m 3 12,35 16,94 209,21

22 Направа на еднолицева каменна зидария от дялан 
камък с дребнозърнест бетон клас В10

m 3 1,20 242,64 291,17

23
Възстановяване на повредени места на подпорната 
стена с каменна зидария и дребнозърнест бетон, 
направа на нов стоманен парапет по детайл

m 3 18,90 285,90 5 403,51

24 Направа камена зидария с дребнозърнест бетон В10 m 3 1,80 265,74 478,33

25 Доставка и монтаж на PYC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2 м 14,00 8,57 119,98

26 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m 2 16,90 13,61 230,01

Всичко: 16 763,75
11. ЧАСТ " АРХМТЕКТ>ТАМ

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m 2 980,00 23,98 23 500,40

2

Разрушаване, ръчно, на същ. пясъчно легло 
(ср.деб.ОЛОм) с площ 980,00 m 2 ,  с натоварване на 
камион и транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 98,00 у 27,06 ' 2 ' ф , 8 8

h'
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Разрушаване на 26м2 тротоарна бетонова настилка 
(ср.деб.ОЛОм), с натоварване на камион и 
транспортиране на строителни отпадъци до 15 км на 
указаното място

m3 2,60 32,36 84,14

4
Демонтаж и изрязване на метален парапет вкл. 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

м 20,00 5,78 115,60

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 196 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 49,00 50,79 2 488,71

2
Доставка и полагане на пласт от сипица, с фракция (1 
mm<D<7mm) , с площ 980,00 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 49,00 46,70 2 288,30

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m 2 539,00 44,30 23 877,70

4

Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m 2 441,00 73,08 32 228,28

5
Доставка и полагане на легло от земновлажен бетон, 
под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, 
с площ 54,8 m2 с деб. 15 см, съгласно детайл

m3 19,70 138,97 2 737,71

6
Доставка и полагане на каменни бордюри с размер 
8/20/50 около дървета и зелени площи, включително 
всички свързани с това разходи.

м 14,00 22,89 320,46

Тротоарна настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), за подравняване на пропадания, с 
ориентир, площ 11 m2, средна деб. 25 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 2,80 50,79 1*12,21

2
Доставка и полагане на пласт от сипица (1 
mm<D<5mm), с площ 55,00 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

m3 2,80 ; 39.05

—^ —г  t---------

10|.34
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Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50. 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m 2 55,00 54,25 2 983,75

4 Доставка и полагане на изравнителна циментова 
замазка върху стъпала, площадки

m 2 15,00 17,94 269.10

5 Доставка и полагане на полимерциментно лепило 
върху стъпала, площадки

m 2 18,50 11,07 204,80

6

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга, по 
стъпала и площадки, съгласно детайл

m 2 18,50 54,25 1 003,63

Всичко: 95 006,01
111. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"

Спецификация на материалите

1
Доставка на улично осветително тяло IP65 Class I, к-кт 
с НЛВН 70W

бр 2,00 136,00 272,00

2 Доставка на единична конзола Ф60 /рогатка/ за 
уличен осветител, монтаж на стълб

бр 2,00 59,17 118,34

3 Доставка на стоманобетонов стълб тип СБС 250/9,5 бр 1,00 302,50 302,50

4 Доставка на заземителен кол 63/63/6-1500 бр 1,00 21,05 21,05
5 Доставка на кабел СВТ-с 2x2,5mm2 м 5,00 1,67 8,35
6 Доставка на конзола за окачване на УИП бр 1,00 12,10 12,10
7 Доставка на кабел УИП тип NFA2X 2xl6mm2 м 30,00 2,90 87,00
8 Доставка на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 2,00 14,84 29,68
9 Доставка на отклонителна клема 16/16 бр 4,00 9,68 38,72

10 Доставка на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 9,68 38,72
Строително-монтажни работи

1 Трасиране на кабелна линия в равнинен терен км 0,020 45,54 0,91
2 Монтаж на СБС 9,5м бр 1,00 66,61 66,61

3 Монтаж на конзола /рогатка/ за уличен осветител на 
стълб

бр 2,00 16,94 33.88

4 Монтаж и подвързване на уличен осветител до 9,5м бр 2,00 30,03 60,06

5 Монтаж на конзола за окачване на УИП бр 2,00 7,70 j 15,40

6 Окачване и опъване на кабел УИП по монтирани 
конзоли /без стойността на кабела/ бр 2,00 3.46 6,92

7 Монтаж на опъвателна клема за УИП тип 4/16 бр 2,00 . 5.39 ' ч  V. 10.78
8 Монтаж на отклонителна клема 16/16 бр 4,00 • 4,50 ' 118,00
9 Монтаж на отклонителна клема УИП-УО бр 4,00 8,09 ; 1 #2,36
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10 Направа на суха разделка на кабел СВТ-с 2х2,5шш2 бр 4,00 3,08 12,32

11
Направа на заземленне с един заземител 63/63/6-1500 
/без стойността на заземителя/

бр 1,00 22,33 22,33

12 Измерване на преходно съпротивление на заземление 
с един заземител

бр 1,00 123,20 123,20

13 Маркировка на СБС с блажна боя бр 1,00 1,37 1,37

Всичко: 1 332,60
IV. ЧАСТ "11АРКОУСТРОЙСТВО"

Доставка на декоративна растителност
1 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 2,00 3,02 6,04
2 Доставка на декоративни храсти в контейнер бр. 5,00 3,02 15,10
3 Доставка на многогодишни цветя в контейнер бр. 75,00 3,02 226,50

Озеленителни работи 0,00
1 Доставка на хумусна почва m3 9,00 45,71 411,39
2 Разстилане на почва с подравняване m3 9,00 15,40 138,60

3 Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 бр. 7,00 2,35 16,45

4 Засаждане на многогодипни цветя бр. 75,00 2,32 174,00

5 Поливане на новозасадени площи минимум петкратно m2 83,50 1,18 98,53

Всичко: 1 086,61
V. ЧАСТ "ННФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА"

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 3,00 264,55 793,65

Всичко: 793,65

Обща стойност в лв, без ДДС 114 982,62

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯР КОЛИ СТОЙНОСТ

СМР КА ЧЕСТВО ЕД.ЦЕНА ОБЩО

12. УЛ. "СИЛВЕСТЪР НЕНОВ"
I. ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"
1 Доставка и монтаж предпазна ограда м 39,60 60,06 2 378,38

2 Премахване на съществуваща подпорна каменна стена мЗ 18,95 46,53 881,74

3 Направа механизиран изкоп за нова подпорна стена m3 145,20 ; 8 , 6 5 • ip.55.98

4 Ръчен изкоп за дооформяне и премахване на 
разрохкванията

мЗ 14,55 16.94

ТОЗ i i  £  L , Г Ь Р H fh  C СГХ.^SH C Q Sct*"! ПС 3  t3G P 8 8  O r,&l<in~..Brie tyOc f c ' '( P в ? .  u o ~ £59 З в  ~rUf3 2 0 3- 7 '3 0 1 3  СЪф  -e t- t  - t o l a l ,  .-'t*y*:* :'7 i / J \ - > \,  

ах>-<дзаоегчснатооозвип >e Цял&.гвг гговсо^ост зйсъдьс+ачегго  -a о б 1 >а<ия-~всв огг ЕТ Н Ж Е Л -Е г .aH j.-- ■ я<г <, ш ^ а - я Д  
обстзртепа ва< -есе<яипа че т азипубг.лш  я  опоазаваоф иииарнс^о сгъ-оеащ епбЕвоопей&ъя  сьчз и '/• за8г«в&>: к ссса-  \
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5 Ръчен изкоп за единични фундаменти на парапет m 3 0,85 21,01 17,86

6
Натоварване и извозване на изкопани земни маси и 
камъни

m 3 128,00 45,58 5 834,24

7
Направа на кофраж за фундаменти и подложен бетон 
на подпорни стени

m2 39,30 20,61 809,97

8
Направа кофраж за стоманобетонни подпорни стени с 
еднолидева каменна зидария

m2 97,90 20,78 2 034,36

9 Направа кофраж за единични фундаменти на парапет m2 9,25 19,73 182,50

10 Доставка и монтаж на араматурна заготовка кг 1 481,20 2,01 2 977,21

11
Доставка и полагане на бетон С20/25 за подпорни 
стени и фундаменти

m 3 36,00 150,98 5 435,28

12
Доставка и полагане на бетон С20/25 за единични 
фундаменти на парапет

m 3 0,85 150,98 128,33

13
Доставка и полагане бетон С12/15 за подливка на 
единични фундаменти на парапет

m 3 0,10 143,36 14,34

14 Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 m 3 3,45 138,90 479,21

15
Направа обратен насип с трошен камък, уплътнен на 
пластове

m 3 49,20 52,66 2 590,87

16 Направа обратен насип със земни почви m 3 50,50 16,94 855,47

17
Направа на еднолидева каменна зидария от дялан 
камък с дребнозърнест бетон клас В10

m 3 6,45 242,64 1 565,03

18
Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 за отводняване - 
2бр/м2

м 57,30 8,57 491,06

19 Доставка и монтаж на дренажна, кореноустойчива 
мембрана

m2 88,82 13,61 1 208,84

Всичко: 29 387,15
II. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА’'

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

1

Разваляне на съществуваща калдъръмена настилка, 
вкл. почистване и сортиране на камъните, отделяне на 
годните и негодните за повторна употреба, 
натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място и всички 
свързани дейности

m2 750,00 23,98 17 985,00

2

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм) с 
площ 750 m2, с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

m 3 75,00 20,07 1 505,25 

\

3
Разрушаване каменни плочи върху бетонова настилка, 
с натоварване на камион и транспортиране на 
стр.отпадъци до 15 км на указаното място

m2 440,00 f / l i  8 ,16 ' 3 |,90,40

Tcr-j^c-ce г.еизгъгие* cq> f^ o o e a — a n o i-o s ra  аОг>есж; at** шсгса- - " Р л ^ » ~ ч о  ease rue 2?07-2013 тъх.лбнс ,« 
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У /

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



4

Разрушаване бет. настилка (ср.деб.ОЛОм) с площ 
440,00 m2, с натоварване на камион и транспортиране 
на стр.отпадъци до 15 км на указаното място

мЗ 44,00 32,36 1 423,84

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм), 
ръчно, с площ 440,00 m2, с натоварване на камион и 
транспортиране на стр.отпадъци до 15 км на 
указаното място

мЗ 44,00 27,06 1 190,64

5

Разрушаване бетонова настилка по тротоари и пред 
входове, с площ 80,00 m2 (ср.деб. 0.10 м) с 
натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

мЗ 8,00 32,36 258,88

Разрушаване на същ. пясъчно легло (ср.деб.ОЛОм), 
ръчно, по тротоари и пред входове, с площ 80,00 m2, 
вкл. с натоварване на камион и транспортиране на 
строителни отпадъци до 15 км на указаното място

мЗ 8,00 27.06 216,48

6

Изгребване, ръчно, на земна маса с площ 41,00 m2 (за 
направа на алея към стълбище за градска библиотека 
и музей), ср.деб.О.ЗОм с натоварване на камион и 
транспортиране до 15 км на указаното място

мЗ 12,30 27,06 332,84

НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ
Улична настилка

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<56mm) за подравняване на пропадания, с площ 
238,00 m2 с деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 59,50 50,79 3 022,01

2
Доставка и полагане на нов пласт от сипица (2 
mm<D<7mm) , с площ 1190 m2 с деб. 5 см уплътнени, 
вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 59,50 46,70 2 778,65

3

Полагане на настилка от съществуващ сортиран 
камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и 
посипка от сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно 
детайл

m2 475,00 44,30 21 042,50

4
Доставка и полагане на настилка от нови еднородни 
камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14 см, фугиран с 
дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от 
сипица с фракция (1mm<D<7mm), съгласно детайл

m2 715,00 73,08 52^252,20

5
Доставка и полагане на каменни бордюри около 
дървета, зелени площи, тротоари и алея, включително 
всички свързани с това разходи.

м 174,00 22,89.

---\------------
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Тротоарна настилка (вкл. алея)

1

Доставка и полагане на пласт от трошен камък (7 
mm<D<45mm), с площ 50 m2 за алея и подравняване на 
пропадания, е деб. 25 см уплътнени, вкл. всички 
допълнителни работи, съгласно детайл

мЗ 12,50 50,79 634.88

2
Доставка и полагане на пласт от земновлажен бетон, с 
площ 88,00 m2 с деб. 5 см, вкл. всички допълнителни 
работи, съгласно детайл

m3 4,50 143.36 645,12

3

Доставка и полагане на тротоарна настилка кам. 
плочи с правилна форма, (пясъчник, гнайс, ориентир, 
р-ри в комбинации: 5x10x30, 5x15x25, 
5x20x40,5x20x55, 5x30x55, 5x40x50, 5x20x20 см. и 
др.), дебелина 4-5 см, фугирани с дренажна фуга

m2 88,00 54,25 4 774,00

4
Доставка и полагане на каменни бордюри около алея, 
включително всички свързани с това разходи, съгл. 
детайл и архитектурен план

м 36,00 22,89 824,04

Всичко: 116 459,59
Ш. ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО"

Доставка на декоративна растителност
1 Доставка на декоративно дърво с коренова бала бр. 1,00 36,30 36,30
2 Вечнозелени растения с коренова бала 50/50/50 бр. 6,00 24,20 145,20
3 Декоративни храсти в контейнер бр. 118,00 2,78 328,04
4 Тревна смеска (за 100 кв.м) кг. 2,50 11,01 27,53

Озеленителни работи 0,00

1 Косене на бурени по алеи и откоси със събиране и 
изнасяне на тревата

дка 0,90 35,24 31,72

2 Резитба на храсти и ьчизнасяне на отпадъците бр. 55,00 1,93 106,15
3 Тесане на алеи и откоси и почистване m2 145,00 7,70 1 116,50

4 Натоварване, извозване и разтоварване на клони и 
рстителни отпадъци

m3 14,50 38,06 551,87

5 Доставка на хумусна почва m3 30,00 45,71 1 371,30
6 Разриване и оформяне на терен за озеленяване m3 30,00 23,10 693,00

7 Засаждане на декоративно дърво в дупка 60/60/60 бр. 1,00 11,80 11,80

8 Засаждане на вечнозелени растения в дупки 50/50/50 бр. 6,00 11,80 70,80

9 Засаждане на контейнерни храсти в дупки 40/40/40 бр. 118,00 2,53 298,54
\

10 Затревяване, включително всички технологични 
операции до първа коситба

m2 100,00 /< Д  8’.^ _  • \886.00

11
Поливане на новоизградени тревни площи - минимум 
петкратно

m2 500,00 .V 14 8 190.00
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12
Поливане на новозасадени дървета и храсти - 
минимум петкратно бр. 620,00 2,72 1 686.40

Всичко: 7 951,15
IV. ЧАСТ "ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА”

1
Доставка и монтаж на инф. табели за поставяне върху 
стени по улици, съгласно план, приложения и специф. 
на материали

бр 1,00 264,55 264,55

Всичко: 264,55

Обща стойност в лв, без ДДС 154 062,44

Обща стойност на проекта в лв, без ДДС и без
непредвидени разходи 1 357 045,64

Непредвидени разходи (3 %) за изпълнение на
проекта в лв, без ДДС 40 711,37

Обща стойност на проекта в лв, без ДДС 1 397 757,01

Обща стойност на проекта в лв, с ДДС 1 677 308,41

T O - J  0О В -. п(Ц~* С ( j  дН  ICC-Ь У r -i ПО 0  jb  Ъ Че! O n s l/d H ~  ive*d 'Т  J o J d  *cf P f r , .  Z 4 d '  “ O Ok J £ . ~ Ъ &  J  J f -2 0 1 3  Ch  J  - c f 'C '^ /A i - a  C ” "У , ~ y - , :

ах>»дзб uec ,с ш .т  зоазе-j. е Цк~агпаог<гсвос~оаг< засъдьс^ачиегпо на r/&i.,-:aujFri6ce rccu o r -  Е Т  Н И < Е Л -Е г< а Н л с г  j a 'u  T.j чкв-в.. 
сЗспсвтвпсг ва - e c e c v in a  чз г » ;  ,г?д- ж а а ^  о -х а з т а о ф .ijh .'-c r 'o  спа^овлиаиаЕъх>пейс<о> С о& и У : . <a~^vacjp сс' а -

y t f

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




