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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТИМА” ООД, гр. Велико Търново
ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на 
сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 2 -  Реконструкция и модернизация на Д Г „Рада Войвода”

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП 

№ BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-.Q3

•1 сх ^
Днес Iff..2018 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико 

Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново и 
лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „СТИМА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 

„П.К.Яворов” № 34, офис № 3, с ЕИК 104035947, тел.: 062/627 979, факс: 062/624 042; e-mail: 
stima@mail.bg. представлявано от управителя Стоян Стоянов, наричан за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от 
ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № РД 24-46 от 05.06.2018 г. 
по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2018-0006 на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и 
прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ по обособени позиции:
За Обособена позиция № 2 -  Реконструкция и модернизация на Д Г „Рада Войвода”,
се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове
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работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на 
СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на 
учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в 
град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: 
Обособена позиция № 2 -  Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода ”,

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични 
цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата 
спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на 
договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а 
към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на 
изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в 
него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, 
предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на 
дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на 
дата 04.10.2017 г. с № от HCyH-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на 
проекта е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва 
изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички 
дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на 
окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да 
приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на 
дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на 
дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на 
Административен договор за БФП. В горния случай се запазва предложения от участника срок 
за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.
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И. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна 
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %.( посочва се в приложимите 
случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в 
размер допустим за обекта), е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 121 536,26 /един милион сто двадесет и една 
хиляди петстотин тридесет и шест лева и 26 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 345 843,51 
/един милион триста четиридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и 51 ст./ 
лева.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:
35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността -  авансово, а именно: 392 537,69 /триста 

деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем лема и 69 ст. / лева без ДДС, а с ДДС 
471 045,23 /четиристотин седемдесет и една хиляди и четиридесет и пет лева и 23 ст./ лева.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за 
авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, 
посочени в ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за 
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли 
при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално от всяко 
следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за 
размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане 
или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени 
средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен, 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. 
срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни 
документи -  подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информация:

Получател: Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2

Този документ е създаден в рамките на проект BG 16RFOPOO1-1.009-000/ „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново", който се осъществява с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж " 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

БУЛСТАТ: 000133634
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Ид. № по ЗДДС: BG000133634
MOJI: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на 

проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДБФП от дата 04.10.2017 г. с № 
BGI6RFOPOOI-1.009-0001-С01 по ОПРР 2014-2020 г ”.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;
(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 

осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са 
съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор 
или са констатирани други несъответствия и/или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № 
РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число 
несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на 
вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN 
BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон 
Велико Търново.

(10) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с 
увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови 
количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и 
одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат 
предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на 
обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като 
непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, 
в рамките на която е сключен договорът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с
_______________________________________________________________________________________________________________ 4
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отделен протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, включени в стойността 
по чл.З, ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното 
плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени 
разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за 
изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, 
съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно 
установените с документите по ал. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени 
с ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За 
видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се 
образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 4,75 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация 25 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 %.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 

извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.
Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да

проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в 
този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение 
на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
  5
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срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, 
в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото 
възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци 
работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или 
естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие 
на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене 
на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 
за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
  6
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената 
работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да 
гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат 
използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната 
среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното
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съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния 

протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.
(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 

техническия ръководител на обекта: Марин Иванов.
Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 

заплащане.
Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 

търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички 
закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на 
безопасността на труда; противопожарни и строително- технически норми.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване 
на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 
изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението 
на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, 
използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със 
стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на 
персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при 
поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на
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Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с 
последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност 
за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради 
изпълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на 
контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва 
пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага 
повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били 
извършени.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за 
целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
Ресурсите, в това число персонал, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в ЕЕДОП (Единен 
европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение 
трябва да бъде наличен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности 
по договора.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 

за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна 
страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване 
на СМР, с последиците на чл.21, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;
Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.
Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 

удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в 
следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им
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изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до 

некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно 
разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат 
предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи:

- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претъпели аварии -  
10 години;

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда -  5 години;

- За всички видови строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 
сгради -  5 години.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на 
обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 48 часа след уведомяването, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и 
след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в 
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези 
дефекти. ’’Гаранционният срок” спира да тече, за времето, когато се извършват работите по 
отстраняване на дефектите.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на 
собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите
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недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим 
срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % (четири цяло и пет
процента) от стойността на обществената поръчка по чл. 3, ал.1 от договора без ДЦС, а
именно в размер на 50 469,13 /петдесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и 13 
ст./ лева.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50%
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна 
полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни 
срокове и която се възстановява, респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 
Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова 
гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички 
възложени работи в срока на действие на договора, а след това изпълнителят е длъжен да 
поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за 
изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане до изтичане на 
всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, 
и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на 
всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения 
процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.
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(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, 
докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по 
договора.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7- 
дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този 
случай гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и тя е 
предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване на покана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението 
се прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, 
естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
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(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на 
изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване 
на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява 
осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, на 
база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок 
спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на 
дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за 
информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.
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2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, 
Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори 
достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до 
информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово- 
техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни 
работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по 
начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им 
местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния 
орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и 
контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой 
представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, 
удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова 
помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията 
му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се 
в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на 
измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност" е 
всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ 
разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 
Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската 
комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по 
договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. 
Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от 
страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в 
други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и 
да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, 
трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Q l l f P A T M G N A  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът 
се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки 
трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама 
предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и чл.5 от Приложение II от 
Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети 
по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл.7, ал.13 от договора или не изпълни друго задължение по договора 
във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията 
за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, 
че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са 
били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 
отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 
258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за
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претърпени вреди от прекратяването на договора.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 

съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 
предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените работи, а получените 
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. При представена 
банкова гаранция, респ. застрахователна полица ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни 
правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него 
сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето 
осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, 
в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено 
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по 
гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 
Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция 
за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово 
получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата 
по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора 
неустойки.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено 
другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, 
ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;
Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 
и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за 
задълженията и договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване 
пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение Неново предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП.
Този догове се\състави и подписа в два еднообразни~оригинални екземпляра, по един 

за всяка от страните. \

ВЪ ЗЛО Ж И Х^  
ИНЖ. ДАНИГО 
Кмет на общин

Даниела Данчева 
Главен счетоводите. 
Община Велико Търново

\

Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор на ди] Ш

Русанка Алексаа ф/н 
Главен юрисконсулт^Яррекцй*^)!!

Зорница Кънчева
Началник отдел ОС в Дирекция CVlK^ * I

Мариела Цонева / / /Г  I
Директор на дирекция „Прое ■ < « пптлямЛ’’

Изготвил:
Мая Тодорова - в Дирекция ОП
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Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на 
сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция №2 „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

Долуподписаният/ната Стоян ] Стоянов,
в качеството ми на управител

(посочете длъжността) 
ia „СТИМА“ ООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104035947, актуален телефон: 062 62 79 79
факс: 062 62 40 42 ; електронна поща: stima@mail.bg
Регистрация по ЗДДС: BG 104 035947

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в по че то)

Разплащателна сметка:
IBAN сметка 
BIC код на банката !
Банка: } ~~ о

Адрес на банката :г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и 
модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция № 2 „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме 
ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.

Приложима валута и зачитане при несъответствие;. цените са в български лева 
без ДДС.
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публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 
спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с 
горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както 
следва:

1 121 536.26 /Един милион сто двадесет и една хиляди петстотинн тридесет и шест лв.26 ст / 
лева без ДДС
1 345 843,51 /Един милион триста четиридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и три лв 
51 с т /лева с ДДС,

Посоченото възнаграждение включва:
/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от 
нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по 
начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено- 
стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи 
на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за 
изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на 
всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви 
други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са 
разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи 
и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект 
обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат 
верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на 
разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен 
протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите 
документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при 
извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани 
с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им 
стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с 
документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни 
оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 
цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

Г ч
- часова ставка _\ 4,75лв./час;
- допълнителни разходи върху^^у^ 90%;

Този документ е създаден в рамките на проект BGI6RI^OP001-',0D9-(’ 01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град  
Велико Търново ', който се осъществява с финс&совата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж " 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд залрегионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при^цикакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОГ1РР 2014-2020 г.
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- допълнителни разходи върху механизация
- доставно - складови разходи
- печалба

25%;
10%;
10%.

Аванс в размер на 35 % от стойността на договора на обществената поръчка. 
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне 
на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен 
срок след отстраняването им.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Количествено стойностна сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител/б случаите, в които участника прилага такъв).

Дата
Име и фамилия 

Подпис на упълномощеното лице 
Наименование на участника и

печат

23/ 02
Стоя1-„^._..

— у

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOO!- 1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж " 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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ОБОБЩ ЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Образец № 4.2

Възложител: Община Велико Търново__________________________________
Обособена позиция 2: Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

Име на участника:" СТИМА" ООД

№ Наименование на СМР ЕД.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

Част: АРХИТЕКТУРА

А. ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ

1. РЕМОНТНИ РАБОТИ

1 Преместване на обзавеждане чч 120,00 9,93 1191,60

2 Демонтаж балатум/линолеум m 2 749,82 2,76 2 069,50

3 Демонтаж тоалетни мивки, компл. със смесителна батерия бр 25,00 11,73 293,25

4 Демонтаж тоалетно седало, компл. с казанче бр 27,00 16,85 454,95

5 Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар m 2 543,60 12,71 6 909,16

6 Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см м 983,41 2,30 2 261,84

7 Демонтаж дървена ламперия m 2 583,94 4,37 2 551,82

8 Разваляне на тухлен зид  12 см, вкл. и фаянс по него m 2 10,26 5,46 56,02

9 Стъргане на стари пластове боя m 2 3 680,62 2,78 10 232,12

10 Очукване нездрава мазилка m 2 589,84 1,99 1 173,78

11 Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса бр 86,00 14,89 1 280,54

12 Изваждане на прозорци от зи д  всички размери, вкл. каса бр 20,00 14,89 297,80

13 Пренос, натоварване и изхвърляне стр. отпадъци на 10 км m 3 80,25 43,25 3 470,81

14 Измиване стени и тавани m 2 3 214,49 1,09 3 503,79

15 Направа изравнителна циментова замазка с дебелина до  4 см m 2 22,62 20,10 454,66

16 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани m 2 7 299,91 3,15 22 994,72

17
Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина 
до  8 мм

m 2 828,48 12,82 10 621,11

18
Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, 
антибактериална PVC настилка по безфугова технология

m 2 828,48 40,06 33 188,91

19 Доставка и монтаж подов перваз за PVC настилка м 629,52 6,45 4 060,40

20 Полагане теракот по под m 2 538,48 40,13 21 609,20

21 Направа первази от теракот с височина до  10 см м 304,86 11,80 3 597,35

22 Полагане гранитогрес по под m 2 107,45 41,79 4 490,34

23 Направа первази от гранитогрес с височина до  10 см м 295,73 11,95 3 533,97

24 Полагане гранитогрес по стълбищ ни площадки m 2 74,02 43,40 3 212,47

25 Полагане гранитогрес по стъпала, осигурен срещу хлъзгане m 2 100,05 51,17 5 119,56

26 Направа первази от гранитогрес по стъпала /височина до 10 см/ м 40,05 12,94 518,25

27 Преходни лайсни за настилки м 111,00 16,98 1 884,78

28 Направа тухлен зид  25 см m 3 1,43 140,44 200,83
29 Направа зидария с газобетонни блокчета с дебелина 25 см m 3 ЗД5 212,86 670,51

30
Направа зидария с газобетонни блокчета с дебелина 15 см за 
зазиждане горно осветление

m 2 7,32 38,42 281,23

31 Вароциментова мазилка по нови стени m 2 57,80 ^  750,82

32 Изкърпване мазилка по стени и тавани m 2 534,08 £ ^ 8 0 3 ,1 7

33 Вароциментова мазилка по стени - хастарна m 2 «7 ,6 7  / / £ & M fo
34 Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 т ) m 2 705,36 \1’А  4в©й1 /3 \^0 ,8 4
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№ Наименование на CMP ЕД.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

35 Гипсова шпакловка по стени и тавани, вкл. всички консумативи m 2 3 373,82 6,68 22 537,12

36 Циментова шпакловка по стени и тавани, вкл. всички консумативи m 2 873,36 6,12 5 344,96

37 Шпакловка с колоркит по стени и тавани m 2 3 889,33 8,05 31 309,11

38 Боядисване с латекс по стени и тавани - трикратно m 2 3 950,76 7,81 30 855,44

39 Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно m 2 376,84 10,57 3 983,20

40
Доставка и монтаж на окачен растерен таван от минералфазерни 
пана 60/60 см

m 2 363,85 23,48 8 543,20

41
Доставка и монтаж на окачен растерен таван от влагоустойчиви 
минералфазерни пана 60/60 см

m 2 37,40 25,73 962,30

42
Доставка и монтаж над окачен растерен таван на минерална вата 
с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводим ост 1=0.035 
W/mK

m 2 401,25 33,53 13 453,91

43
Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 0.90 м, 
от PVC профили с плътна част MDF

m 2 10,26 199,28 2 044,61

44
Направа топлоизолация по стени и таван стълбищна клетка с EPS с 
дебелина 90 мм и коефициент на топлопроводнолст 1=0.036 
W/mK. вкл. мрежа и шпакловка

m 2 47,11 38,76 1 825,98

45 Шкурене и лакиране дървен парапет стълбище m 2 21,00 5,56 116,76

46 Доставка и монтаж алуминиеви прегради тоалетни бр. 12,00 126,68 1 520,16

47
Ремонт секции от масивно дърво - подмяна на дървени вратички, 
прогонване и боядисване

бр. 10,00 95,73 957,30

II. ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОГРАМА

11.1 Врати

48
Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили - 
80/200, поз.1

бр 10,00 446,33 4 463,30

49 Вътрешна еднокрила плътна дим оуплътнена самозатваряща се 
метална врата с EI 30 -  80/200, поз.1а

бр 1,00 795,87 795,87

50
Еднокрила остъклена дим оуплътнена самозатваряща се метална 
врата с EI 30 със стъкло, осигурено с-у разпадане -  80/200, поз.1б

бр 7,00 2054,27 14 379,89

51
Еднокрила дим оуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 
60 -  80/200, поз.1в

бр 4,00 604,69 2 418,76

52
Дим оуплътнена самозатваряща се метална врата с EI 90-80/200, 
П 03 .1Г

бр 2,00 688,18 1 376,36

53
Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили -  
70/200, поз.2

бр 10,00 321,70 3 217,00

54 Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили -  
60/200, поз.З

бр 4,00 303,55 1 214,20

55 Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили -  
90/200, поз.4

бр 31,00 367,68 11 398,08

56 Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили -  
100/200, поз.5

бр 2,00 379,78 759,56

57
Външна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с 
прекъснат термомост 1/3 остъклена с горен неотваряем прозорец 
стъкло "К" - 90/240. поз.6

бр 1,00 936,38 936,38

58
Външна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с 
прекъснат термомост 1/3 остъклена с горен неотваряем прозорец 
стъкло "К" -100/240. поз.7

бр 3,00 978,73 2 936,19

59 Вътрешна еднокрила плътна врата от алуминиеви профили с 
горен неотваряем прозорец - 80/265, поз.8

бр 8,00 430,60 3 444,80

60 Вътрешна двукрила остъклена врата със стъкло, осигурено срещу 
разпадане и разчупване -  155/250, поз.9

бр 1,00 833,53 833,53

61 Обръщане около дограма до  25 см - вароциментова мазилка, 
шпакловка, вкл. ръбохранители и латекс

м 383,00
N Cf \д

l l . l Прозорци р т ь H M A ^ J o
62 PVC стъклопакет - 130/185, поз.1 бр 2,00 L A A a # '4 ,
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№ Наименование на СМР ЕД-
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

63
PVC петкамерна дограма стъклопакет със стъкло "К" -  90/115, 
поз.2

бр 1,00 216,43 216,43

64 PVC стъклопакет -  90/110, поз.З бр 6,00 180,13 1 080,78

65 PVC стъклопакет -  210/180, поз.4 бр 6,00 434,23 2 605,38

66
Обръщане около дограма до  25 см - вароциментова мазилка, 
ш пакловка, вкл. ръбохранители и латекс

м 87,00 17,31 1 505,97

ВСИЧКО А: 386 380,61
Б. РЕМОНТ ПОКРИВ

67 Демонтаж олуци от поцинкована ламарина м 85,80 3,97 340,63
68 Демонтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина бр 7,00 15,34 107,38

69 Демонтаж S-ове от поцинкована ламарина бр 6,00 4,47 26,82

70 Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина м 69,00 4,47 308,43

71 Демонтаж марсилски керемиди със запазване и сортиране, вкл. 
смъкване от покрив

m 2 515,72 5,96 3 073,69

72 Демонтаж челна дъска м 171,60 1,37 235,09

73 Демонтаж ламаринени обшивки около комини m 2 6,80 4,80 32,64

74 Демонтаж летвена скара m 2 515,72 0,50 257,86

75 Демонтаж дъсчена обшивка по стрехи (сачак) m 2 128,04 2,28 291,93

76 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 22,39 43,25 968,37

77 Доставка и монтаж дървена челна дъска с ширина 20 см м 171,60 14,06 2 412,70

78 Доставка и монтаж начална скара /дъска/ за метални керемиди м 82,80 3,37 279,04

79 Доставка и монтаж олуци ф 125 от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие

м 85,80 20,02 1 717,72

80
Доставка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие

м 85,80 11,75 1008,15

81
Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие

бр. 7,00 28,10 196,70

82
Доставка и монтаж дървена скара по стоманобетонов покрив за 
монтаж на метални керемиди /скара и контра скара/

m 2 515,72 7,40 3 816,33

83 Доставка и монтаж хидроизолационно фолио m 2 515,72 7,02 3 620,35

84
Доставка и монтаж на метални керемиди от листове поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие, d min=0.5 мм

m 2 515,72 26,52 13 676,89

85
Доставка и монтаж фронтонен профил комплект от поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие, d min=0.5 мм

м 24,00 12,49 299,76

86
Доставка и монтаж билен елемент от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие, dmin=0.5 мм, вкл. 2 бр. капачки

м 41,40 15,68 649,15

87 Доставка и монтаж окомплектовка за обшивка около комини, вкл. 
уплътнение

м 6,80 17,86 121,45

88
Доставка и монтаж снегозадържане от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие, d min=0.5 мм

м 84,00 17,21 1 445,64

89
Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи 
/сачак/

m 2 128,04 17,38 2 225,34

90
Обработка дървени елементи /скара, челна дъска, обшивка/ с 
импрегниращ инсектициден грунд

m 2 873,86 8,10 7 078,27

91 Лакиране дървени елементи /челна дъска и обшивка/ m 2 162,36 2,80 454,61

92
Доставка и монтаж водосточни тръби ф 110 от поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие

м 78,50 19,78 1 552,73

93 Доставка и монтаж S-ове ф 110 от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие

бр 7,00 24,72 173,04

Козирка над северен вход 0,00
94 Демонтаж покрив от ламарина m 2 9,09 5,76 ____ _ 52,36

95
Направа топлоизолация по с EPS с дебелина 90 мм и коефициент 
на топлопроводнолст 1=0.036 W/mK, вкл. мрежа и шпакловка

m 2 9,09

96 Доставка и монтаж олуци ф 125 от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие

м 4,35
Ч 5 5

ч ; 1
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№ Наименование на CMP ЕД.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

97 Доставка и монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие

м 4,35 11,75 51,11

98
Доставка и монтаж изхвъргачи ф 125 от поцинкована ламарина с 
полиестерно покритие

бр 2 ,0 0 16,86 33,72

99 Направа дъсчена обшивка върху метална конструкция m 2 22,62 17,38 393,14

1 0 0
Доставка и монтаж на метални керемиди от листове поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие, dmin=0.5 мм

m 2 22,62 2 1 ,1 0 477,28

101
Доставка и монтаж окомплектовка за връзка козирка-стена, вкл. 
уплътнение

м 4,35 18,63 81,04

102
Доставка и монтаж фронтонен профил комплект от поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие, dmin=0.5 мм

м 14,00 12,49 174,86

ВСИЧКО Б: 48 073,64

В. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ

103 Фасадно скеле m 2 900,53 8,13 7 321,31

104
Демонтаж и последващ  монтаж на метални решетки всички 
размери от прозорци на първи етаж

бр 2 2 ,0 0 28,15 619,30

105 Демонтаж алуминиеви подпрозоречни дъски м 160,60 4,01 644,01

106
Подмяна обшивка о т поцинкована ламарина на козирка южна 
фасада

m 2 6,09 29,93 182,27

107 Очукване нездрава мазилка m 2 46,49 1,99 92,52

108 Очукване мозайка по чела тераси и козирки m 2 25,56 11,50 293,94

109 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 2,16 43,25 93,42

11 0 Изкърпване с вароциментова мазилка m 2 46,49 2 2 ,1 0 1 027,43

111

Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 90 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.036 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка

m 2 781,75 36,96 28 893,48

1 1 2
Направа фасадна топлоизолация с XPS-F с дебелина 90 мм, вкл. 
мрежа и шпакловка

m 2 148,00 46,51 6 883,48

113
Направа фасадна топлоизолация с XPS-F с дебелина 20 мм, вкл. 
мрежа и шпакловка по дъна и чела тераси

m 2 200,06 31,54 6 309,89

114
Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.036 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка: шиюина до  35 см

м 541,60 14,71 7 966,94

115
Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под 
наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см

м 197,90 16,22 3 209,94

116
Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 
1023, вкл. грунд

m 2 1 367,37 29,97 40 980,08

117 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 132,14 6,34 837,77

118
Доставка и монтаж върху топлоизолация на поцинкована мрежа в 
зоната гранична стротоара

m 2 21,23 12,62 267,92

119
Направа облицовка от гранитогрес на еластично лепило в зоната 
гранична с тротоара, цвяр по RAL 6013

m 2 21,23 41,96 890,81

12 0
Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина 
35 см

м 217,70 62,94 13 702,04

121
Грундиране и боядисване с автоемайллак на метални парапети по 
тераси

m 2 108,88 11,67 1 270,63

122

Доставка и монтаж метални керемиди от листове поцинкована 
ламарина с полиестерно покритие, dmin=0.5 мм за монтаж върху 
дъсчена обшивка и метална конструкция - сенник на трети етаж

m 2 1 0 ,1 2 26,52 268,38

ВСИЧКО В: 121 755,56

Г. ДВОР

1. Детска площадка № 1

123 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 26,32 30,28 796,97

124 Изкоп за бордюри - ръчно m 3 2,29 27 0 >6.1,83

125 Уплътняване на земно легло m 2 52,65

126 Кофраж за бетонова настилка m 2 5,73
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№ Наименование на CMP ЕД.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

127
Армирана бетонова настилка -15  см, вкл. полиетиленово фолио 
под настилка

m 2 52,65 36,32 1912,25

128 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 38,22 13,37 511,00

129
Доставка и полагане на ударопоглъщащ а каучукова настилка - 
дебелина 40 мм

m 2 52,65 75,13 3 955,59

130 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 28,61 43,25 1 237,38

II. Детска площ адка №  2 0,00

131 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 135,37 2,18 295,11

132 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 22,59 30,28 684,03

133 Изкоп за бордюри -  ръчно m 3 2,53 27,00 68,31

134 Уплътняване на земно легло m 2 90,37 3,46 312,68

135 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 42,24 13,37 564,75

136
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

m 3 13,56 44,07 597,59

137 Направа пясъчна подлож ка под настилка - ср. дебелина 5 см m 3 4,52 48,38 218,68

138
Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за 
пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни

m 2 90,37 46,68 4 218,47

139 Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна фуга m 2 20,15 57,02 1148,95

140 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 31,21 43,25 1 349,83

III. Детска площ адка №  3 0,00

141 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 135,37 2,18 295,11

142 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 24,27 30,28 734,90

143 Изкоп за бордюри - ръчно m 3 2,92 27,00 78,84

144 Уплътняване на земно легло m 2 97,06 3,46 335,83

145 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 48,59 13,37 649,65

146
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

m 3 14,56 44,07 641,66

147 Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см m 3 4,85 48,38 234,64

148
Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за 
пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни

m 2 97,06 46,68 4 530,76

149 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 33,28 43,25 1 439,36

IV. Детска площ адка №  4 0,00

150 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 72,29 2,18 157,59

151 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 18,07 30,28 547,16

152 Изкоп за бордюри -  ръчно m 3 2,85 27,00 76,95

153 Уплътняване на земно легло m 2 72,29 3,46 250,12

154 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 47,56 13,37 635,88

155
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

m 3 10,84 44,07 477,72

156 Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см m 3 3,61 48,38 174,65

157 Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за 
пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни

m 2 72,29 46,68 3 374,50

158 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 24,17 43,25 1 045,35
V. Детска площ адка №  5 0,00

159 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 62,06 2,18 135,29
160 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 25,34 30,28 767,30
161 Изкоп за бордюри -  ръчно m 3 2,78 27,00 75,06
162 Уплътняване на земно легло m 2 84,48 3,46 292,30
163 Кофраж за бетонова настилка m 2 5,82 2.2,1$ .128,62

164 Армирана бетонова настилка -15  см, вкл. полиетиленово фолио 
под настилка

m 2 62,06
т

fN
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№ Наименование на СМР ЕД.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

165 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 46,30 13,37 619,03

166 Доставка и полагане на ударопоглъщащ а каучукова настилка - 
дебелина 40 мм

m 2 62,06 75,13 4 662,57

167 Кофраж стени пясъчник m 2 10,14 25,04 253,91

168 Доставка и полагане бетон В20 за стени пясъчник m 3 1,04 124,95 129,95

169 Доставка и монтаж армировка за стени пясъчник кг 65,00 1,58 102,70

170
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под пясъчник

мЗ 0,29 44,07 12,78

171 Доставка и полагане геотекстил -  за пясъчник m 2 6,00 5,25 31,50

172 Доставка пасък за пясъчник m 3 1,01 38,61 39,00

173
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

m 3 3,36 44,07 148,08

174 Направа пясъчна подложка под настилка -  ср. дебелина 5 см m 3 1,12 48,38 54,19

175
Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за 
пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни

m 2 22,42 46,68 1 046,57

176
Доставка и монтаж върху бетонна основа на профилирани дъски 
15/95 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив 
лак по детайл - за пейки на пясъчник

м 7,60 34,00 258,40

VI. Пътека "Л ю бопитен  паун" 0,00

177 Тънък изкоп за подравняване - ръчно мЗ 12,30 30,28 372,44

178 Изкоп за бордюри - ръчно мЗ 2,48 27,00 66,96

179 Уплътняване на земно легло m 2 41,00 3,46 141,86

180 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 41,27 13,37 551,78

181
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -1 5  см

мЗ 6,15 44,07 271,03

182 Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см мЗ 2,05 48,38 99,18

183
Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за 
пешеходни зони - min 5.5 см - цветни

m 2 41,00 42,14 1 727,74

184
Направа пътечки от оформени каменни плочи на тревна фуга 
(перата на пауна)

m 2 1,08 57,02 61,58

185
Изработка и монтаж чрез замонолитване с бетон /единични 
стъпки/ на ограда от разноцветни заоблени летви с височина 60 
см.

м 69,10 66,52 4 596,53

186 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км мЗ 45,70 43,25 1 976,53

VI. Детска площ адка № 6 0,00

187 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 101,21 2,18 220,64

188 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 25,30 30,28 766,08

189 Изкоп за бордюри - ръчно m 3 2,52 27,00 68,04

190 Уплътняване на земно легло m 2 101,21 3,46 350,19

191 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 42,05 13,37 562,21

192 Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

мЗ 15,18 44,07 668,98

193 Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см мЗ 5,06 48,38 244,80

194 Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за 
пешеходни зони - min 5.5 см - цветни

m 2 101,21 46,68 4 724,48

195 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 32,37 43,25 1 400,00
VII. Пътека "М раво яд" 0,00
196 Тънък изкоп за подравняване - ръчно m 3 24,68 30,28 747,31
197 Изкоп за бордюри - ръчно m 3 2,94 27,00 79,38
198 Уплътняване на земното легло m 2 82,27 3,46 284,65

199 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 58,70 1337
/  V.

784,82
■>

200 Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

мЗ 12,34 Ш г
V t\ l

7 я у а л
■ тЧ и / » Л

\
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№ Наименование на CMP ЕД-
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

201 Направа пясъчна подложка под настилка -  ср. дебелина 5 см m 3 4,11 48,38 198,84

202
Доставка и полагане вибропресовани бетонови павета за 
пешеходни зони - min 5.5 см - цветни

m 2 82,27 42,14 3 466,86

203 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 27,62 43,25 1 194,57

IX. П еш еходни площ и за общ о ползване 0,00

204 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 639,10 2,18 1 393,24

205 Разбиване на бетон с ел. къртач m 3 4,64 178,85 829,86

206 Тънък изкоп за подравняване m 3 178,63 30,28 5 408,92

207 Изкоп за бордюри - ръчно m 3 13,13 27,00 354,51

208 Уплътняване на земно легло m 2 649,66 3,46 2 247,82

209 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 м 148,74 13,37 1 988,65

210 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50 м 70,11 25,79 1 808,14

211
Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа 
под настилки -15  см

m 3 97,45 44,07 4 294,62

212
Полагане хидроизолационна дренажна мембрана под тротоарни 
площи около сграда

m 2 242,54 6,74 1 634,72

213 Циментова замазка по външни стъпала към сутерен m 2 12,61 20,49 258,38

214 Циментова мазилка по външни стени стъпала към сутерен m 2 15,18 12,59 191,12

215 Направа фасадна силикатна влачена мазилка, вкл. грунд m 2 15,18 27,76 421,40

216 Направа пясъчна подложка под настилка - ср. дебелина 5 см m 3 32,48 48,38 1571,38

217
Доставка и полагане вибропресовани бетонови плочи за 
пешеходни зони с минимална дебелина 5.5 см - цветни

m 2 649,66 46,68 30 326,13

218 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 225,15 43,25 9 737,74

X. Ремонт водна площ  за газене 0,00

219 Очукване мозайка от бордове и стени m 2 17,46 11,50 200,79

220 Полагане контактен грунд m 2 41,94 2,18 91,43

221 Мазана хидроизолация два пласта по стени и дъно m 2 41,94 27,82 1 166,77

222 Облицовка дъно и стени със стъклокерамични плочки m 2 41,94 36,39 1 526,20

223 Доставка и полагане бордови плочи м 24,00 43,56 1 045,44

224 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 0,50 43,25 21,63

XI Ремонт бетонни алеи 0,00

225
Почистване на основата на съществуваща бетонна настилка, в т.ч. 
разкъртване - за оформяне и подравняване на основа

m 2 300,00 15,21 4 563,00

226 Кофраж за бетонова настилка m 2 25,00 22,10 552,50

227
Армирана бетонова настилка -15  см, вкл. полиетиленово фолио 
под настилка

m 2 300,00 36,32 10 896,00

XII. Ограда 0,00

228
Почистване, грундиране и боядисване с емайллак метални врати 
и метална част ограда

m 2 263,05 9,38 2 467,41

229 Доставка и монтаж решетъчна метална еднокрила врата 120/150 
см /южен вход/

бр 1,00 593,83 593,83

230 Дем онтаж решетъчна метална двукрила врата 350/200 бр 1,00 29,78 29,78

231 Разбиване с ел. къртач масивна част на ограда /за входна врата/ m 3 1,24 178,85 221,77

232 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км m 3 1,24 43,25 53,63

233 Доставка и монтаж на решетъчна метална двукрила врата 600/200 бр 1,00 1617,82 1617,82

XIII. Съоръжения за игра 0,00

234 Доставка и монтаж лю лка със седалка тип "гнездо" за деца до  12 
год.

бр 1,00 1345,92 1 345,92

235
Доставка и монтаж двойна люлка тип "м ахало" - една седалка за 
деца до  3 год. и една седалка за деца от 3 до  12 год.

бр 1,00 *031,32
\ \

( 1 £ 1 Ш
236 Доставка и монтаж лю лка тип "везна" за деца от 3 до  12 год. бр 1,00 583,42 х Ш
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237
Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и 
въртяща метална кофа с диаметър 40 см и височина 100 см

бр 6,00 83,94 503,64

238
Доставка и монтаж детска пейка от метална конструкция с 
дървени седалка и облегалка -  дълж ина 120 см

бр 2,00 277,90 555,80

239
Доставка и монтаж детска къщичка тип "индианска шатра" за деца 
до 12 год.

бр 1,00 1302,67 1 302,67

240
Доставка и монтаж детска къщичка с пързалка с височина 85 см и 
стълба с парапети

бр 1,00 2664,26 2 664,26

241 Доставка и монтаж петоъгълна беседка, комплект с пейки и маса бр 1,00 2798,07 2 798,07

242 Доставка и монтаж комплект маса с две пейки с дължина 160 см бр 5,00 564,25 2 821,25

243 Доставка и монтаж дървена пергола 300/200/220 см бр 4,00 2470,06 9 880,24

244 Доставка и монтаж пънчета бр 4,00 28,23 112,92
ВСИЧКО Г: 182 235,70
ОБЩО част АРХИТЕКТУРА 738 445,51

Част: КОНСТРУКЦИИ

1. НАВЕС СЕВЕРЕН ВХОД

245 Ръчен изкоп за ивични основи мЗ 5,00 30,28 151,40
246 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км мЗ 5,00 43,25 216,25
247 Направа насип от каменни фракции, вкл. уплътняване мЗ 9,00 44,07 396,63

248 Кофраж за ивични основи m 2 58,84 25,04 1 473,35

249 Кофраж за стъпала m 2 5,60 28,22 158,03

250 Кофраж за плоча m 2 2,61 22,43 58,54

251 Доставка и монтаж армировка стомана В220 и В500 кг 157,00 1,58 248,06

252 Доставка и полагане бетон С20/25 мЗ 10,80 124,95 1 349,46

253
Изработка и монтаж посредством анкериране с поцинковани 
скрепителни средства на метална конструкция, вкл. два пласта 
г р у н д  ПФ021 и боядисване с алкиден емайллак ПФ16

кг 386,00 2,57 992,02

Всичко 1: 5 043,74

II. НАВЕС ТЕРАСИ

254
Изработка и монтаж посредством анкериране с поцинковани 
скрепителни средства на метална конструкция, вкл. два пласта 
г р у н д  ПФ021 и боядисване с алкиден емайллак ПФ16

кг 1 169,30 2,57 3 005,10

Всичко II: 3 005,10
ОБЩО част КОНСТРУКЦИИ 8 048,84

Част: ОВК

1. Вътрешна отоплителна инсталция

255
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 300/1800mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 6,00 284,86 1 709,16

256
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/400mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 2,00 153,16 306,32

257
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/500mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 6,00 166,36 998,16

258
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/600mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 10,00 180,76 1 807,60

259
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/800mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 18,00 208,56
(

3 7 5 4 ,»

/ 5 5

260
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/900mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 29,00 225,36
т
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261
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/1000mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 14,00 238,06

262
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 500/1200mm, комплект с крепежни елементи за стена

бр 10,00 266,86

263 Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава .6 R . 95,00 44,66
264 Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2" _б£_ 95,00 14,82

265
Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - 
панелни радиатори, включваща : ръчен обезвъздушител, 2 бр. 
тапи . 2 бр. щепсели____________________________________________

бр 95,00 12,96

266
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20х2,8, 
вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба________________

м 340,00 18,19

267
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 
25x3.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба

м 65,00 22,11

268
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 32x4,5, 
вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба________________

м 98,00 27,71

269
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 
40x5,6, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба

32,00 36,41

270
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 50x6,9, 
вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба________________

16,00 48,48

271
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф63х8,7, 
вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба________________

12,00 70,49

272
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 
75x10,5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба

16,00 99,91

273
Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI ф 
90x12,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба

32,00 130,92

274
Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за 
тръба до  Ф 26 мм________________________________________________

м 405,00 4,39

275
Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за 
тръба от Ф32 до Ф50______________________________________________

м 146,00 6,68

276
Тръбна топлоизолация о т микропореста гума с дебелина13мм за 
тръба от Ф63 до Ф75___________________________________________

м 28,00 8,30

277
Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13мм за 
тръба Ф90_______________________________________

м 32,00 9,44

278 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител бр 4,00 38,71

279 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител бр 18,00 32,60

280 Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител бр 6,00 25,35

281 Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2" _б£_ 10,00 12,04

282
Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздуш ител в компл. с 
клапан 1/2"____________________________________________________

бр 18,00 27,48

283 Скоби за укрепване на тръба до  2" бр 680,00 8,00

284 Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча бр 48,00 55,70
285 Пробиване на отвор 30/10 см в стена бр 24,00 21,88
286 Изкърпване на отвори бр 62,00 5,98
287 Хидравлична проба 611,00 4,18
288 Топла проба на отоплително тяло бр 95,00 12,66
289 Функционална проба и настройка на инсталацията бр 1,00 158,84

Всичко I:

II. Инсталация слънчеви колектори

290
Доставка и монтаж на плосък селективен слънчев колектор с 
площ  2,15 т 2, вклю чително стойка и укрепване на покривната 
к о н с т р у к ц и я  за носимст на колекторите_______________________

бр 10,00 1085,54

291 Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви 
колектори вкл. материали_______________

бр 1,00 ^50,09

292 Доставка и монтаж медни тръби 22xlm m , включително фасонни
части и високотемпературна изолация 19 mm.__________________

м 62,00 67,98\
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293
Доставка и монтаж на помпена група с дебит 1,5 мЗ/h, напор 5 т ;  
мощност 0,13 kW; комплект с възвратна клапа, дебитомер, 
термометри и спирателна арматура_______________________________

бр 1,00 709,18 709,18

294
Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с 
датчици за температура_________________________________________

бр 1,00 292,56 292,56

295 Доставкаи монтаж на UPS 150 W  с акумулатор 6 JL 1,00 529,25 529,25
296 Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител бр 10,00 77,24 772,40
297 Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 301 _б£_ 1,00 198,03 198,03
298 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"; 0,4 Мра бр 1,00 28,04 28,04
299 Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2" _б£_ 1,00 103,85 103,85

300
Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздуш ител за слънчева 
инсталация, комплект със сферичен кран 1/2"___________________

бр 5,00 52,33 261,65

301 Доставка и монтаж на стоика за слънчев колектор бр 10,00 191,23 1912,30

302 Пуск и настройка на система слънчеви колектори бр 1,00 498,80 498,80

303 Хидравлична проба м 62,00 1,49 92,38

304 Функционална проба бр 1,00 317,68 317,68

Всичко II: 21 236,37

Котелна инсталация

305 Доставка и монтаж на котел водогреен чугунен 200кВт бр 1,00 20 762,08 20 762,08

306 М онтаж на комбинирана газонафтова горелка бр 1,00 295,54 295,54

307
Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Dn 
50; 10 m3/h; Р=5 т ;  Ne=0,39 kW________________________________

бр 1,00 1 964,32 1 964,32

308
Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода Dn 
32; 2,5m3/h; Р=4 atm - бойлер___________________________________

бр 1,00 1916,13 1916,13

309
Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен 
обем 400 литра________________________________________________

бр 1,00 889,47 889,47

310
Доставка и монтаж на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя 
серпентини и електронагревател__________________________________

бр 1,00 3 290,14 3 290,14

311
Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 
щуцера______________________________________________________

бр 1,00 1 072,91 1 072,91

312 Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1200 м. -  3 щуцера бр 1,00 1072,91 1072,91

313
Доставка и монтаж на дим о ход  от неръждаема стомана ф200 мм 
с топлоизолация_________________________________________________

м 3,00 375,86 1 127,58

314
Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана Н=14, ф200 
мм, комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител

м 14,00 690,31 9 664,34

315
Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка 
DN65; PN0.6; Kvs=10m3/h_________________________________________

бр 2,00 1016,11 2 032,22

316 Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15 бр 4,00 17,35 69,40
317 Също, но DN25 бр 5,00 1028,41 5 142,05
318 Също, но DN32 бр 5,00 30,08 150,40
319 Също, но DN50 бр 2,00 58,64 117,28
320 Доставка и монтаж на сферичен кран с холендра DN65 бр 4,00 178,24 712,96
321 Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15 бр 1,00 25,71 25,71
322 Също, но DN35 бр 3,00 46,26 138,78
323 Също, но DN40 бр 1,00 56,64 56,64

324 Доставка и монтаж на автоматична допълващ а система 1/2"; 0,6 
Мра____________________________________

бр 1,00 98,26 98,26

325 Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи м 6,00 53,41 320,46

326 Също, но Ф76хЗ м 21,00 107,43 2 256,03
327 Също, но ф57хЗ,5 12,00 86,42 1 037,04
328 Също, но фЗбхЗ м 24,00 68,45 1 642.
329 Доставка и монтаж на воден филтър DN65 бр 1,00 244,13
330 Доставка и монтаж на воден филтър DN32 бр 1,00 53,49
331 Доставка и монтаж на воден филтър DN25 бр 1,00 37,68
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332 Доставка и монтаж на възвратен клапан DN65 бр 1,00 137,83 137,83

333 Доставка и монтаж на възвратен клапан DN32 бр 1,00 46,25 46,25

334 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра бр 1,00 93,70 93,70

335 Доставка и монтаж на предпазен клапан 11/2"; 0,4 Мра бр 3,00 197,12 591,36

336
Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздуш ител в компл. с 
клапан 1/2"

бр 5,00 42,76 213,80

337 Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра бр 8,00 21,37 170,96

338 Доставка и монтаж на термометър 120°С бр 8,00 22,76 182,08

339 Доставка и монтаж на табло КИПиА бр 1,00 2 691,78 2 691,78

340
Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с 
потопяем сензор за управление циркулационна помпа на кръг БГВ

бр 1,00 147,40 147,40

341
Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура 
за управление на трипътен вентил, комплект с датчици за 
темпеоатуоа

бр 1,00 584,48 584,48

342 Скоби за укрепване на тръба до  3" бр 45,00 13,04 586,80

343 Метална конструкция за укрепване кг 260,00 7,27 1 890,20

344 Отвор в стена 30/10 см бр 26,00 13,10 340,60

345 Отвор в плоча 20/10 см бр 30,00 11,42 342,60

346 Хидравлична проба м 30,00 1,49 44,70

347 Функционална проба бр 1,00 317,68 317,68

Всичко III; 64 572,97

IV. Вентилация кухня

348
Доставка и монтаж куненски чадър с м аслоуловител с размери 
1000x2000mm, на висящи опори

бр 1,00 1472,38 1 472,38

349
Доставка и монтаж въздуховоди фасонни правоъгълни 
500x300mm

м 6,00 102,35 614,10

350
Доставка и монтаж филтър фасонен за монтаж във въздуховод с 
размери 500x300mm

бр 1,00 160,18 160,18

351
Доставка и монтаж канален вентилатор 2350m3/h; Р=200Ра; 230V; 
565/500/300mm

бр 1,00 1 670,08 1 670,08

Всичко IV: 3 916,74
V. Климатизация

352 Доставка и монтаж климатизатор QoT=6kW, Qox=4,0kW; SCOCP=4,7 бр 7,00 2 600,41 18 202,87

353 Доставка и монтаж климатизатор QoT=5kW, Qox=3kW; SCOP=4,7 бр 16,00 2 495,14 39 922,24

Всичко V: 58 125,11

VI. Демонтажни работи

354 Дем онтаж на нафтов котел бр 1,00 1127,03 1127,03
355 Дем онтаж на комбинирана горелка бр 1,00 123,79 123,79
356 Дем онтаж помпи бр 2,00 85,79 171,58
357 Дем онтаж колектори бр 2,00 70,93 141,86
358 Демонтаж тръби до  2" м 450,00 5,21 2 344,50
359 Дем онтаж тръби до  ф108 м 118,00 3,91 461,38
360 Дем онтаж отоплителни тела бр 84,00 17,16 1 441,44

361 Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и 
съоръжения

комп
л.

1,00 674,52 674,52

Всичко VI; 6 486,10

ОБЩО част ОВК 218 964,79

Част: КИП и А

1. Вентилационна инсталация f \
362 Взривозащитен вентилатор В.ОС 2.8ЕхМ; Q=500m3/h; Н=50Ра; 

P=120W
бр 1,00 1 813,05

ш
363 Решетка вентилационна SPN-2-425/75 бр 1,00 90,35
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364 Метална конструкция кг 20,00 7,27 145,40

Всичко 1: 2 048,84

II. Електрическа инсталация

365 Направа и монтаж табло сигнализация,вентилация и осветление бр 1,00 1 820,22 1 820,22

366 Управление ел. задвижки бр 1,00 29,82 29,82

367 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 х 1.5 мм2 м 12,00 2,63 31,56

368 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3 х 2.5 мм2 м 12,00 3,44 41,28

369 Доставка и монтаж на кабел СВТ 5 х 1.5 мм2 м 16,00 3,66 58,56

370 Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2 х 1.5 мм2 м 90,00 3,05 274,50

371 Доставка и монтаж кабелен канал 25/25 м 15,00 3,04 45,60

372 Доставка и монтаж осв. тяло взривозащ. 2x36w бр 1,00 269,57 269,57

373 Доставка и монтаж кабелен канал 60/40 м 3,00 4,95 14,85

374 Полагане на газова тръба 1 " в бет. под м 3,00 5,49 16,47

375 Доставка и монтаж метален шлаух ф 16 бр 12,00 2,82 33,84

376 Направа и монтаж метална скара м 5,00 15,80 79,00

377 Монтаж заземление шина поцинкована 40/4 мм м 18,00 6Д1 109,98

378 Направа заземление с 1 кол 63/63/6 1,5 м бр 1,00 42,57 42,57

379 Измерване на съпротивлението на контура за защитно 
заземление

бр 1,00 18,83 18,83

380
Програмируем контролер с възможност за управление на 2 броя 
трипътни вентили и котела

бр 1,00 1 575,94 1 575,94

381 Повърхностен температурен съпротивителен датчик бр 4,00 55,91 223,64

Всичко II: 4 686,23

ОБЩО част КИПиА 6 735 07

Част: ГАЗИФИКАЦИЯ - МТ

382 Доставка и монтаж тръба St48.3x3,6 м 7,60 65,56 498,26

383 Доставка и монтаж тръба St42.4x3,6 м 0,50 55,33 27,67

384 Доставка и монтаж тръба St26.9x3,6 м 6,50 43,97 285,81

385 Доставка и монтаж тръба St21,3x3,2 м 9,35 33,43 312,57

386 Доставка и монтаж обсадна тръба St 88.9x2,3 м 1,50 104,99 157,49
387 Доставка и монтаж обсадна тръба St 76.1x2,3 м 0,30 92,14 27,64

388 Доставка и монтаж обсадна тръба St 60.3x2,3 м 1 72,84 72,84

389 Доставка и монтаж обсадна тръба St 48.3x2,3 м 0,30 59,94 17,98

390 Доставка и монтаж обсадна тръба St 42.4x2,3 м 0,30 50,65 15,20

391 Доставка и монтаж тръба PE-HD 63x5.8 м 76,20 16,33 1 244,35
392 Доставка и монтаж тръба PE-HD 32x3 м 4,20 6,44 27,05
393 Доставка и монтаж коляно St 90°-11/2" бр 4,00 16,80 67,20
394 Доставка и монтаж коляно St 90°-3/4" бр 2,00 11,09 22,18
395 Доставка и монтаж коляно St 90°-1/2" бр 6,00 10,17 61,02
396 Доставка и монтаж коляно РЕ-HD 90°-63 бр 4,00 25,70 102,80
397 Доставка и монтаж коляно РЕ-HD 90°-32 бр 1,00 10,21 10,21
398 Доставка и монтаж тройникРЕ-HD 63-32-63 бр 1,00 54,22 54,22
399 Доставка и монтаж т р о й н и ^  11/2"-1/2"-1/1/2" бр 1,00 41,76 41,76
400 Доставка и монтаж т р о й н и ^  11/4"-1/2"-1/1/4" бр 1,00 32,22 32,22
401 Доставка и монтаж преходна муфа St - РЕ бО.З-бЗмм бр 2,00 114,95 229,90
402 Доставка и монтаж преходна муфа PE-St 63-32мм бр 1,00 129,39 129,39
403 Доставка и монтаж преход St 2-1 /г" бр 1,00 20,64 20,64
404 Доставка и монтаж преход St 1"-3/4" бр 1,00 13,72
405 Доставка и монтаж преход St 1 Уг"-11/4" бр 1,00 17,1,9 89
406 Доставка и монтаж кран сферичен за газ 11/2" с холендър бр 2,00 У>5,39 и
407 Доставка и монтаж кран сферичен за газ 11/4" с холендър бр 1,00

00ггLD
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408 Доставка и монтаж кран сферичен за газ 3/4" с холендър бр 2,00 24,52 49,04

409 Доставка и монтаж кран сферичен за газ 1/2" с холендър бр 1,00 18,18 18,18

410 Доставка и монтаж флексибълнавръзка 3/4 " бр 1,00 31,63 31,63

411 Доставка и монтаж кран с бутон 1/2" бр 1,00 34,49 34,49

412 Доставка и монтаж манометър Ф 63 /0-250/ т Ь а г бр 1,00 80,23 80,23

413 Доставка и монтаж антивибрационна връзка 11/4 " бр 1,00 32,10 32,10

414
Доставка и монтаж м ултиблок, включващ филтър за газ , 
пресостатгтнп, вентил осигурителен, стабилизатор, вентил работен

бр 1,00 1 187,54 1 187,54

415
Доставка и монтаж вентил електромагнитен 1 1/2"НЗ-схолендър; 
Pv0.05MPa

бр 1,00 200,77 200,77

416 Доставка и монтаж ф илтър  за газ 3/4" бр 1,00 46,26 46,26

417 Доставка и монтаж регулатор 100/20mbar бр 1,00 185,70 185,70

418
Доставка и монтаж вентил електромагнитен 3/4"НО-схолендър; Ру 
0.05МРа

бр 1,00 130,54 130,54

419 Доставка и монтаж опора за тръба 11/2" бр 7,00 8,08 56,56

420 Доставка и монтаж опора за тръба 3/4" бр 7,00 6,16 43,12

421 Доставка и монтаж опора за тръба 1/2" бр 10,00 6,03 60,30

422 Доставка и монтаж централа за газ с един датчик бр 2,00 455,55 911,10

423 Направа и монтаж на защитна кутия бр 2,00 96,61 193,22

424 Направа и монтаж метална конструкция за укрепване на 
газопроводи и съоръжения

т. 0,15 7 273,53 1 091,03

425 Доставка и монтажсмукателна решетка 400/400 бр 1,00 132,95 132,95

426 Тефлонова лента бр 2,00 3,07 6,14

427 Пенополиоретан 500 ml бр 1,00 8,00 8,00

428 Двукратно грундиране и боядисване метална конструкция и 
тръбопроводи

m 2 4,00 16,91 67,64

429 Продухване инсталация м 93,65 2,99 280,01

430 Изпитване на якост и плътност м 93,65 4,96 464,50

431 Направа изкоп с размер 0.4х0.8м m 3 16,00 37,72 603,52

432 Обратно засипване на изкоп с размер 0.4x0.8м m 3 16,00 62,79 1 004,64

ОБЩО ч?ст ГАЗИФИКАЦИЯ - МТ 10 676,48

Част: ЕЛЕКТРО

1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА УРЕДБА

433 Доставка на LED прожектор IP67 20W, топла светлина бр 19,00 15,97 303,43

434 Доставка на LED панел с рамка за открит монтаж, квадрат, 45W, 
SMD2835, 37001m, неутрална светлина

бр 126,00 82,52 10 397,52

435 Доставка на LED плафониера 24W, 1850 Im, неутрална светлина за 
монтаж на таван IP20

бр 49,00 27,83 1 363,67

436 Доставка на плафонера за монтаж на таван IP21, ЛЕД лампа 6W бр 38,00 24,93 947,34

437 М онтаж на осветително тяло  на таван или стена с дюбели бр 232,00 10,96 2 542,72

438 Доставка и монтаж проводник СВТ 3Xl,5mm2 м 155,00 2,67 413,85

439 Доставка и монтаж PVC кабелен канал 12/12mm м 155,00 2,96 458,80

440 Доставка и монтаж Ел.автоматичен прекъсвач lp  6А токови 
кръгове основно осветление

бр 18,00 17,68 318,24

Всичко 1: 16 745,57
II. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРТ

441 Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач NG 160Е TM160D ЗРЗТ 
16 кА при 380/415V

бр 1,00 450,89 450,89

442 Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач C60N ЗР крива С 63А 
(PT0)

бр 1,00
f
^58,70

и  ст/

443 Доставка и монтаж Автоматичен прекъсвач C60N ЗР крива С 50А 
(Етажни РТ)

бр 3,00 56,16
d /сда
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444
Доставка и монтаж часовник за управление на външното 
осветление

бр 1,00 93,56 93,56

445 Монтаж, опроводяване ГРТ бр 1,00 193,66 193,66

Всичко II: 9 6 5 ,2 9

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, АВАРИИНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Доставка на:

446 Пожароизвестителна централа адресируема 8 кръга бр 1,00 1464,10 1 464,10

447 Адресируем оптично димен датчик, к-кт с основа бр 85,00 38,12 3 240,20

448 Адресируем оптично димен датчик с изолатор, к-кт с основа бр 9,00 38,12 343,08

449 Адресируем термичен пожароизвестител, к-кт с основа бр 9,00 36,30 326,70

450 Адресируем ръчен пожароизвестител бр 7,00 37,51 262,57

451 Изнесен индикатор - светлинен, паралелен сигнализатор бр 72,00 3,75 270,00

452 Адресируем входно-изходен м одул бр 5,00 38,72 193,60

453 Адресируем м одул управление конвенционални сирени бр 5,00 41,26 206,30

454 Сирена вътрешна бр 5,00 58,69 293,45

455 Сирена външна бр 2,00 66,55 133,10

456 Оловен херметичен акумулатор18АЬ/12\/ бр 1,00 147,62 147,62

457 Доставка проводник JY-L(Y) 2 х l,0m m 2 м 720,00 0,91 655,20

458 Доставка проводник JY-L(Y) 2 х 0,5mm2 м 432,00 0,73 315,36

459
Доставка проводник СВТ 3xl,5m m 2, аварийно евакуационно 
осветление

280,00 1,52 425,60

460 Ел.автоматичен прекъсвач lp  6А токови кръгове АЕ осветление бр 4,00 11,98 47,92

461 Доставка PVC кабелен канал 12/12mm 1 432,00 0,81 1159,92

462 Светещ знак "М арш рут за евакуация" бр 4,00 19,00 76,00

463 Светещ знак "И зход  за евакуация" бр 21,00 19,00 399,00

464 Аварийно евакуационно осветително тяло бр 33,00 19,00 627,00

Монтажни работи: 0,00

465 Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 х l,0m m 2 м 720,00 1,21 871,20

466 Монтаж на проводник JY-L(Y) 2 х 0,5mm2 м 432,00 1,21 522,72

467 Монтаж на проводник СВТ 3xl,5m m 2 м 280,00 1,28 358,40

468 Монтаж на АП в съществуващи табла за АЕ осветление бр 4,00 5,16 20,64

469 М онтаж PVC кабелен канал с дю бели м 1 432,00 2,29 3 279,28

470 Монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител бр 103,00 5,79 596,37

471 Привеждане в работно състояние на автоматичен 
пожароизвестител_______________

бр 103,00 3,67 378,01

472 Монтаж на ръчен пожароизвестител бр 7,00 5,76 40,32

473 Привеждане в работно състояние на ръчен пожароизвестител бр 7,00 3,67 25,69

474 Монтаж на адресируеми м одули бр 103,00 6,25 643,75

475 Привеждане в работно състояние на адресируеми модули бр 103,00 3,67 378,01

476 Монтаж пожароалармено акустично устройство бр 7,00 10,70 74,90

477 Прив. в раб. съст.на пожароалармено акустично устройство бр 7,00 3,67 25,69

478 М онтаж на изнесен индикатор - светлинен бр 72,00 5,79 416,88
479 М онтаж на шкаф на ПИС бр 1,00 42,91 42,91

480 Програмиране на ПИИ система бр 1,00 168,77 168,77

481 Ефективни измервания и 72 ч проби бр 1,00 168,77 168,77

482 М онтаж осветително тяло  аварийно евакуационно осветление бр 58,00 8,90 516,20

Всичко I
ОБЩО част ЕЛЕКТРО

Част: ВиК
\  х ш

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Наименование на СМР ЕД.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

L ВОДОПРОВОД

483 Демонтаж водопровод от поцинковани тръби м 498,00 3,97 1 977,06

484
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 118,15 7,38 871,95

485
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 107,30 7,38 791,87

486
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 мм за 
циркулационна вода, вкл. фасонни части

м 63,90 7,38 471,58

487
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 12,45 8,35 103,96

488
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 31,75 9,46 300,36

489
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 мм за 
циркулационна вода, вкл. фасонни части

м 8,45 9,46 79,94

490
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 24,85 10,88 270,37

491
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 25,15 12,51 314,63

492
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 мм за 
циркулационна вода, вкл. фасонни части

м 20,90 12,51 261,46

493
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 16,35 13,77 225,14

494
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 4,40 15,22 66,97

495
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 13,75 16,62 228,53

496
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 50 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 24,95 19,29 481,29

497
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 63 мм, вкл. 
фасонни части

м 4,05 22,89 92,70

498 Доставка и монтаж поцинковани тръби 2 " м 25,00 27,70 692,50

499 Доставка и монтаж полиетиленови тръби ф 25 мм извън сграда м 5,00 4,41 22,05

500
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 20 мм 
(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид 
тоъби)

бр. 275,00 3,17 871,75

501
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 25 мм 
(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид 
тоъби)

бр. 46,00 3,43 157,78

502
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 32 мм 
(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид 
тоъби)

бр. 65,00 3,50 227,50

503
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 40 мм 
(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид 
тоъби)

бр. 18,00 3,50 63,00

504
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 50 мм 
(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид 
тоъби)

бр. 32,00 3,55 113,60

505
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 63 мм 
(точния брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид 
тоъби)

бр. 3,00 3,64 10,92

506
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на тръби ф 2 " (точния 
брой е съгласно техн. характеристики на закупения вид тръби)

бр. 22,00 3,64 80,08

507 Доставка и монтаж на СК А  " бр. 31,00 7,35 227,85
508 Доставка и монтаж на СК 1 А  " бр. 2,00 26,76

509 Доставка и монтаж на СК 'А "с изпразнител бр. 5,00 Ц ,2 0 д й е
510 Доставка и монтаж на СК 1 " с изпразнител бр. 5,00 \  17,99
511 Доставка и монтаж на СК 1 % " бр. 1,00 V -85 \ Ш

~  \  \
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512 Доставка и монтаж на ОК 1 Уг" бр 1,00 20,58 20,58

513 Доставка и монтаж на кухненска смесителна батерия бр 33,00 78,03 2 574,99

514 Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия бр 28,00 63,93 1 790,04

515 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 25,00 138,10 3 452,50

516 Доставка и монтаж на смесител за подвижен душ бр 1,00 77,40 77,40

517 Доставка и монтаж на вентил за перална машина бр 2,00 8,25 16,50

518 Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=3 м3/час, Н=6 м бр 1,00 973,75 973,75

519 Доставка и монтаж на резервоари за резервна вода 1 мЗ бр 6,00 425,13 2 550,78

520
Доставка и монтаж комбиниран ел. бойлер 1000 л  с две 
серпентини, емайлиран_________________________________

бр 1,00 155,32 155,32

521 Доставка и монтаж на регулатор на налягане за топла вода У" бр 1,00 30,32 30,32

522 Доставка и монтаж на регулатор на налягане за топла вода 1" бр 1,00 50,13 50,13

523
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 20 мм. d=6 mm_______________________________________________

м 118,15 2,58 304,83

524
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 20 мм. d=10 mm______________________________________________

м 171,20 2,92 499,90

525
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 25 мм. d=6 mm_______________________________________________

м 12,45 2,90 36,11

526
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 25 мм. d=10 mm______________________________________________

м 40,20 3,03 121,81

527
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 32 мм. d=6 mm_______________________________________________

м 24,85 2,90 72,07

528
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 32 мм. d=10 mm_____________________________________________

м 46,05 3,62 166,70

529
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 40 мм. d=6 mm_______________________________________________

м 16,35 4,36 71,29

530
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 40 мм. d=10 mm______________________________________________

м 4,40 4,55 20,02

531
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 50 мм. d=6 mm_______________________________________________

м 13,75 5,13 70,54

532
Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 50 мм. d=10 mm____________________________

24,95 5ДЗ 127,99

533 Доставка и полагане тръбна топлоизолация от микропореста гума 
за ф 63 мм. d=6 mm___________________

4,05 5,70 23,09

534 Доставка и полагане изолация каменна минерална вата d=30 mm 25,00 15,27 381,75

535 Промиване на водопровод в сграда м 540,10 0,62 334,86

536 Изпробване на водопроводна инсталация в сграда м 540,10 1,22 658,92

537 Направа на кранова шахта на водна площ  за газене бр. 1,00 2 182,91 2 182,91

538 Направа на изкоп за водопровод извън сграда с дълбочина до  1,2 
м

мЗ 2,40 38,12 91,49

539 Засипване с трамбоване на изкоп мЗ 1,90 16,31 30,99

540 Пренасяне на излишна пръст до  50 м с колички мЗ 0,50 21,05 10,53
Всичко I: 2 6  1; ,27

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

541 Демонтаж канализационни PVC тръби м 190,00 3,28 623,20

542 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 109,45 21,06 2 305,02

543 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 72,00 29,54 2 126,88

544 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм в сгради м 6,90 29,54

545 Доставка и монтаж на PVC-U SN8 ф 110 мм извън сграда м 15,80 6,72

546 Доставка и монтаж на PVC-U SN8 ф 160 мм извън сграда м 94,15

____

u 4

547 Доставка и монтаж на PVC-U SN8 ф 200 мм извън сграда м 27,95 .V т . ч
548 Отводнителен улей м 43,35 116,7 3^

\ J ч
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№ Наименование на CMP Ед.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

549 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр. 66,00 4,89 322,74

550 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр. 22,00 6,58 144,76

551 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50/50 бр. 59,00 1,41 83,19

552 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/50 бр. 10,00 3,09 30,90

553 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110/110 бр. 22,00 4,75 104,50

554 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр. 34,00 4,83 164,22

555 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр. 12,00 6,10 73,20

556 Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм бр. 6,00 8,26 49,56

557 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр. 25,00 13,69 342,25

558 Доставка и монтаж на кухненска мивка, детска бр. 18,00 84,74 1 525,32

559 Доставка и монтаж на кухненска мивка, едногнездна бр. 15,00 147,66 2 214,90

560 Доставка и монтаж на тоалетна мивка, детска бр. 18,00 119,61 2 152,98

561 Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат бр. 10,00 60,41 604,10

562 Доставка и монтаж на клозетно седало, детско бр. 18,00 135,03 2 430,54

563 Доставка и монтаж на клозетно седало бр. 7,00 179,01 1 253,07

564 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр. 13,00 16,77 218,01

565 Доставка и монтаж на подов сифон ф 110 мм бр. 20,00 38,70 774,00

566 Доставка и монтаж на перална машина бр. 2,00 1 298,99 2 597,98

567 Доставка и монтаж на мазнинозадържател бр. 2,00 540,16 1 080,32

568 Доставка и монтаж на вентилационна шапка бр. 5,00 10,63 53,15

569 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр. 5,00 27,22 136,10

570 Изпробване на сградна канализация мл 188,35 1,49 280,64

571 Ремонт на ревизионни шахти в сграда бр. 3,00 158,04 474,12

572 Изграждане на ревизионна шахта извън сграда (чертеж № 15) бр. 5,00 1 347,66 6 738,30

573 Доставка и монтаж на капаци рифелова ламарина (чертеж № 6) бр. 3,00 301,74 905,22

574 Направа на изкоп за хор. канал извън сграда с дълбочина до  2 м m 3 110,30 38,12 4 204,64

575 Засипване с трамбоване на изкоп m 3 88,20 16,31 1 438,54

576 Пренасяне на излишна пръст до  50 м с колички м 22,10 21,05 465,21

577 Обличане инсталационни клонове с влагоустойчив гипскартон на 
метална конструкция

m 2 13,55 39,91 540,78

Всичко II: 4 3  3 1 1 ,0 2

ОБЩ О част ВиК 6 9  * 3 2 ,2 9

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО

1. ДОСТАВКА И ЗАСАЖ ДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА

578 Abies concolor - Конколорка - 2.50-3.00 м бр 14,00 259,17 3 628,38

579 Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' - Лъжекипарис - 1.75-2.00 м бр 14,00 95,82 1 341,48

580 Picea abies -  Обикновен смърч - 2.50-3.00 м бр 7,00 132,12 924,84
581 Picea pungens - Сребрист смърч - 2.50-3.00 м бр 10,00 241,02 2 410,20

II. ДОСТАВКА И ЗАСАЖ ДАНЕ НА Ш ИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 0,00
582 Acer platanoides 'Royal Red' - Шестил - 2.00-2.50 м бр 6,00 117,71 706,26
583 Acer pseudoplatanus - Обикновен явор - 2.00-2.50 м бр 6,00 78,99 473,94
584 Betula pendula - Бреза - 2.00-2.50 м бр 2,00 78,99 157,98
585 Malus domestica - Ябълка -  2.00-2.50 м бр 4,00 154,01 616,04
586 Tilia platyphillos -  Едролистна липа -  2.00-2.50 м бр 6,00 75,36 452,16
587 Tilia tomentosa -  Сребролистна липа - 2.00-2.50 м бр 9,00

III. ДОСТАВКА И ЗАСАЖ ДАНЕ НА ВЕЧНОЗЕЛЕНИ Ш ИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ \  ( i  f /
588 Geranium macrorrhizum - Здравец 0.20-0.30 м бр 215,00 17в|,|о

IV. ДОСТАВКА И ЗАСАЖ ДАНЕ НА ЛИ СТОПАДНИ  Ш ИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ V ,\ Д__
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№ Наименование на СМР Ед.
м-ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

589 Forsythia х intermedia - Форзиция - 0.60-0.80 м бр 308,00 9,39 2 892,12

590 Hibiscus syriacus - Дървовидна ружа - 0.60-0.80 м бр 374,00 10,60 3 964,40

V. ТРЕВНИ ПЛОЩИ 0,00

591
Доставка и разстилане на обогатен почвен субстрат (включително 
обработка на почвата, фрезоване, нивелиране с подравняване)

мЗ 189,00 37,09 7 010,01

592 Затревяване (вклю чително сеитба и коститба) m 2 1718,50 2,76 4 743,06

ОБЩО част ПАРКОУСТРОЙСТВО 31 732,01

Част: ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

593

Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC, с гасителна 
ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 -  част 7:2004 + А1:2007 и 
декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 
6157004

бр 4,00 38,72 154,88

594

Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ВС, с гасителна 
ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 -  част 7:2004 + А1:2007 и 
декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN
615:2009

бр 1,00 38,72 38,72

595

Прахов пожарогасител 12 кг с клас на праха ВС, с гасителна 
ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 -  част 7:2004 + А1:2007 и 
декларация за гасителна ефективност на праха, по т.8 от БДС EN 
615:2009

бр 1,00 66,55 66,55

596 Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС 
EN 3 -  част 7:2004 + А1:2007

бр 5,00 39,93 199,65

597
Водопенен пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от 
БДС EN 3 -  част 7:2004 + А1:2007 и декларация за гасителна 
ефективност на пенообразувателя, по БДС EN 1568:2008

бр 1,00 47,19 47,19

598
Пожарогасител с въглероден д и о к си д /С 0 2/ 5 кг, с гасителна 

ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 -  част 7:2004 + А1:2007
бр 1,00 95,59 95,59

599
Пп одеяло 1,5/1,5 м теж ък тип, с гасителна ефективност по т.4 от 
БДС EN 1869:2002

бр 1,00 72,60 72,60

ОБЩО част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 675,18

ОБЩО СМР ЗА ОБЕКТА без ДДС 1 121 536,26

Стоян Иванов Стоянов
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