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сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на
модерна образователна инфрас труктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие* на Оперативна програма „Региони в
растеж 2014-2020“ по обособени позиции:
За Обособена позиция №  4 -  Реконструкция, модернизаиия и внебряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортноучилище -  Велико Търново”

Д О Г О В О Р

за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от 3011

Ла BG16RFOPOO1 -1.009-0001 -СО 1-S-У.*

Днес а ъ . о . г . . .  „2018 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО със седалище и адрес на управление: град Велико 

Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ 1IAIIOB, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Обшина Велико Търново и 
лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за (Ьинансовото управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС). от една страна.

и
2. „БИЛДИНГ КОМФОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 

Търново, ул. „Васил Левскт №9, ет. 3 и с адрес за кореспонденция гр. София, ул. 
„Шипка” № 16, егаж 1, с ЕИК: 202372115, тел.: 02/4940405; e-mail: buildingcomfort.ltd@ 
gmail.com, представлявано от управителя Андрей Тодоров, наричан за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от др>га страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от 
ППЗОП от Закона за обществените поръчки (..301Г‘) и Решение № РД 24-70 от 18.07.2018 г. 
по обществена поръчка вписана в регистъра на АОП с уникален № 00073-2018-0006 на 
ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизаиия на сградите и 
пршзежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 20 / 4-2020“ по обособени позиции: За Обособена позииия №  4 -  Реконструкция, 
модернизаиия и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Т. С. Раковски” и 
„Спортноучи^зище -  Велико Търново”, се сключи този договор за следното:

  1

Tutu документ е създаден в рамките на проект BUIOKhOPUO1-1.009ДНЮ1 ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново", които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж" 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цяюта отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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РЕ. ИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОЫЦИН * ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове 
работи, включени в обхвата на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на 
СМР за реконструкиия и модернизация на сградите и прилежащите пространства на 
учебните заведения по приект Развитие на модерна образователна инфраструктура в 
град Ве.1ико Търново” по Приоритетно ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: 
За Обособени позииия №  4 -  Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ „1\ С. Раковски” и „Спортно училише -  Велико Търново”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид. количества и единични 
цени, съглаено представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата 
спецификация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка.

Чл.2(1) Договора влиза в сила, от датата на подписването му и има действие до 
изтичане на всички гаранционни срокове на възложените работи в срока на действие на 
договора.

- Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция е 120 /сто и двадесет/ 
календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а 
към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 
31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

- Срок за изпълнение на дейностите по строително -  монтажните работи по време на 
отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове е до датата на 
изтичане на последния гаранционен срок за обекта, включително съоръженията, включени в 
него.

(2) Срокът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, 
предложен в офертата на Изпълнителя, но не по-късно от крайната дата за приключване на 
дейността, съгласно плана за изпълнение на проекта към Административен договор за БФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, сключен с УО на 01IPP 2014-2020 на 
дата 04.10.2017 г. с № от ncyH-BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Срокът за изпълнение на 
проекта е 30 месеца от подписване на ДЬФП от дата 04.10.2017 г. и в който срок се включва 
изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане. Всички 
дейности, включително: окончателно разплащане към изпълнители, представянето на 
окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да 
приключат в рамките на срока за изпълнение на проекта. Крайната дата за изпълнение на 
дейността по проекта - 04.04.2019 г., е определена на база график за реализиране на

Този документ е съзоаоен в рамките на проект B ti IPRfXJPOO1-1.009-0001 „Развитие на модерна пора зователна инфригтруктура в град 
Bi лико Търново който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в риетеж 2014-2020 г.. 
съфинансирина от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
осрициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при условията на 
Административен договор за ЪФН. В горния случай се запазва предложения от участника срок 
за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проекта.

Чл.З (1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено - стойностна 
сметка, в това число непредвидени разходи в размер на 0 %. (посочва се в пртожимите 
случаи, ако е допустимо извършването на такива, съгласно ДБФП за съответния обект в 
размер допустим за обекта/, е както следва:

За изпълнение на СМР общо в размер на 1 678 541,68 /един милион шестстотин 
седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и един лева и 68 ст./ лева без ДДС, а е ДДС 
20 %  - 2 014 250,02 /два милиона четиринадесет хиляди двеста и петдесет лева и 2 ст./ лева. в 
това число:

- собствен принос на Община Велико Търново по проекта в размер на 667061,54 
/шестстотин шестдесет и седем хт яди шестдесет и един лева и 54 ст./ лева без ДДС, а с 
ДДС 800 473,85 /осемстотин хш яди четиристотин седемдесет и три лева и 85 ст ./лева.

(2) Възна1 раждението по предходната алинея се заплаща както следва:

30 % /тридесет на сто/ от стойността -  авансово, а именно: 503 562,50 /петстотин и 
три хиляди петстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 604 275,00 
/шестстотин и четири хиляди двеста седемдесет и пет/ лева.

- Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства. I аранцията за 
авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, 
посочени в ЗОГ1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за аванс, съгласно разрешените (Ьорми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за 
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли 
при него законосъобразно. Стойността на аванса се > държа пропорционално от всяко 
следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е за 
размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до три дни след връщане 
или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за авансово предоставени 
средства.

- Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен, 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дн. 
срок след отстраняването им.

То хи докул*ент е създаден в рамките на проект ВО / 6Я/'ОРОО /-/.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в ерад 
Велико Търново . който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж 2013-2020 г.. 
съфинансирани от Европейския съю; чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 е.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
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(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни 
документи -  иодробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за 
вложени материати.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯ! издава надлежно оформени платежни 
документи, в които следва да се посочи следната задължителна информаиия.

Получател: Обшина Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България ’ № 2
ЬУЛСТАТ: 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получил фактурата: Ръководител проект - Зорница Кънчева-Миладинова
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на 

проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по ДЬФП от дата 04.10.2017 г. с № 
BG16RFOPOO1 -1.009-0001 -СО 1 по ОГ1РР 2014-2020 г.’\

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ( не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени 
работи ако е налице:

1 Песъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това 
число от работния проект: от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи:
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;
4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;
(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 

осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от проекта за обекта и/или материалите не са 
съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор 
или са констатирани други несъответствия и^или изпълнението не отговаря на НАРЕДБА № 
РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 
на Република България.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 
предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 ее констатира, че 
действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други 
обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в това число 
несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на 
вложените материали.

(9) Преведените средства от Обшина Велико Търново, но неусвоени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия 
договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN

Ю, BIC код на б ан к ата___________’, при < , клон
Велико Търново.

(101 Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. 4

Този документ е създаден в рамките на проект BGI6RFOPOO1-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цячата отговорност за съдържанието на 
пушикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови 
количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработ ване и 
одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат 
предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на 
обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като 
непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, 
в рамките на която е сключен дог оворът.

(11) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с 
отделен протокол за приемането им или с отделна част ог протокола, придружен от 
необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

(12) Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи включени в стойността 
по чл.З. ал.1 от настоящия договор, подлежат на заплащане при извършване на окончателното 
плащане само в случай, че са били предварително съгласувани с представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им стойност. Непредвидени 
разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако отговарят на Указанията за 
изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. и само ако е допустимо извършването на такива, 
съгласно ДБФП.

(13) Стойността на непредвидените разходи за работите по ал. 10 се определя съгласно 
установените с документите по ат. 11 количества, на базата на единичните цени, предложени 
е ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочени в Количествено-стойностната сметка. За 
видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени. единичната цена се 
оораз>ва на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 4,20 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 % ;
- допълнителни разходи върху механизация 50 % ;
- доставно - складови разходи 15 % ;
-печалба 10% .

Ш . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта:
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на 

извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи:
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.
Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своиге представители има право по всяко време да

проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в 
този договор задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпътнение 
на възложеното с този договор пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
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неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ЮПЪЛНТСГЕЛЯ или негов служител. Съшият е годно доказателство за упражняване на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗГ1ЬЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва ог ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в гова число и да прихваша неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, 
в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото 
възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци 
работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или 
естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие 
на констатирането му по реда ио-горе.

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗП ЬЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на 
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене 
на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ск л ю ч и  и да м у  
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен ла сключи договор/и за подизпълнение.

(5) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са начице основания 
за отстраняване от процедурата.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал\ 5.

(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(8) Разплащанията по ал.7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

(9) Към искането по ал. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно
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дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ат. 7, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(11) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(12) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.

(13) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(14) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.

(15) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(16) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(17) Не е нарушение на забраната по ал. 16 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

(18) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка е проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова 
помощ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ 
НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАЬОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯГ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския 
контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената 
работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗГ1ЬЛНИТЕЛЯ.
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
определени от него лица.

(4) ИЗП ЬЛНИТЕЛЯ! е длъжен да влага качествени и подходящи материали при 
извършване на възложената работа. Дейностите, изпълнявани в рамките на проекта следва да 
гарантират, че всички остатъчни или извлечени материали от проектната дейност ще бъдат 
използвани повторно, рециклирани и/или депонирани по начин, който не вреди на околната 
среда.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИ ГЕЛЯI е длъжен да участва и съдейства за своевременното 
състаьяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавагелния 
протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
техническия ръководител на обекта: Тодорка Танева.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен ла изпълни поръчката с грижата па добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички 
закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на 
безопасността на груда; противопожарни и строително- технически норми

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване 
на работното оборудване, Наоедба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 
изискванията на др>гите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за 
тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
налзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението 
на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на 
работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материатите, 
използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със
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стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на 
персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да нс предоставя на други лица и организации 
информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на 
обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на 
настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична 
счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при 
поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ.

Чл.13 При точно и пьлно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него 
материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са 
некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, з този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с 
последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на 
различните видове работи механизация.

(2)ИЗПЬЛНИ1'ЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва 
правилата за безопасност на уреждащата ги норматмвна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публични или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни ор1 ани във връзка с 
изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била 
причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за 
компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. 
Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност 
за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради 
и шълнението на дейностите.

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на 
контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва 
пълно съдействие на дината, които извършват проверките на място.
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Чл.18 (1) Лко отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Лко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението 
или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за 
изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се нала1 а 
повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от 
компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били 
извършени.

V ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от В ЬЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на грети лица по 
време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, 
ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за 
целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси. 
Ресурсите, в това число иерсонат, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ! в ЕЕДОИ (Единен 
европейски документ за обществени поръчки) организиран в Техническото предложение 
трябва да бъде натичен в предложения вид и обем при изпълнение на съответните дейности 
по договора.

Чл.21 (1) Лко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;
(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна 

за уговореното или подразбиращото се предназначение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на ценага на осигурените от него материали и дължи връшанс на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора и приложимото законодателство като нзправна страна срещу неизправна 
страна.
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Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване 
на СМР, с последиците на чл.21, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в 
този договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;
Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

неустойка в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.
Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 

удържа от цената, в размер на 0,1 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в 
следните случаи

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водеши до 
некачествено извършени работи- до качественото изпълнение на същи ге;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгласно 
разпоредбите на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат 
предложените от него гаранционни срокове, ако те са по-големи: 1. за всички видове 
новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната 
основа под тях - 10 години; 2. за възстановени строителни конструкции на сгради и 
съоръжения, претърпели аварии - 8 години; 3. за хидроизолационни, топлоизолационни, 
звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 
години, а в агресивна среда -  3 години; 4. за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и 
др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 
години; 5. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 
техническата инфраструктура - 8 години; 6. за хидроенергийни, хидромелиоративни, 
водоснабдителни съоръжения и системи -  8 години.

(2) Гаранционните срокове текат от дечя на издаване на разрешение за ползване на 
обекта.

(3) За появилите се в посочените гаранционни срокове дефекти. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ В срок до 48 часа след уведомяването, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва проверка (вкл. на място). В резултат на извършената проверка и 
след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете страни определят срок и съставят протокол, в 
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме съответните действия и да отстрани тези 
дефекти. "Гаранционният срок ’ спира да тече, за времето, когато се извършват работите по 
отстраняване на дефектите.
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(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при кфомяна на 
собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИ ГЬЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването мм. 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.2б Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на 
работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети 
резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 
в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите 
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим 
срок.

VIII. ГАР\НЦ ИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 4,5 % (четири цяло и пет
процента) от стойността на обществената поръчка по чл. 3. ал.1 от договора без ДДС а
именно в размер на 75 534,38 /седемдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири лева и 
38 ст./ лева.

(2) Част от гаранцията за изпълнение - 50% ще бъде възстановена, респ. върната на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приключване и приемане на всички възложени работи в срока на 
действие на договора. За останалата част от гаранцията за изпълнение - 50%
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на възложителя валидна банкова гаранция или застрахователна 
полица или гаранцията за изпълнение в парична форма до изтичане на всички гаранционни 
срокове и която се възстановява респ. връща след изтичане им.

(3) При неточно и/или некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  
гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или застраховката. Отделно от гаранцията за изпълнение
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или по застраховката, ако в процеса на неговото 
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. 
Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТ ЕЛЯ. 
освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(5) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение или по застраховката като неустойка за развалянето.
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(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
банковата гаранция, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна банкова 
гаранция в размер на 50% от стойността на договора до приключване и приемане на всички 
възложени работи в срока на действие на доювора. а след това изпълнителят е длъжен да 
поддържа валидна банкова гаранция за предвидения процент - 50% от гаранцията за 
изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционпото поддържане до изтичане на 
всички гаранционни срокове.

(7) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на 
отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я поднови до седем дни 
преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, 
и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до 
окончателното уреждане на своите претенции.

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранция за изпълнение под формата на 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна 
застрахователната полица за пълния размер на гаранцията до приключване и приемане на 
всички възложени работи в срока на действие на договора, а след това за предвидения 
процент от гаранцията за изпълнение, предназначена за обезпечаване на гаранционното 
поддържане до изтичане на всички гаранционни срокове.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подновява застраховката ежегодно без прекъсване, 
докато не изтече последния гаранционен срок, за възложените и изпълнени работи по 
договора.

(Ю) ВЬЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за 
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7- 
дневен срок от писменото им поискване.

(11) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за 
сключване и поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ 
плащания, които му дължи в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този 
случай гаранцията за изпълнение се при ем а, че се тр а н сф о р м и р а  в п а р и чн а  ф орм а и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.

(12) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна 
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от 
датата на прекратяването. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови застрахователната полица и гя е 
предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
сумата по гаранцията в седемдневен срок от датата на получаване гга покана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането й.

(13) Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
посочване на актуални банкови сметки, респ. адрес за получаване.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за изпълнение, съгласно разрешените форми в ЗОП.
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IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ1 и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 
съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението 
ее прилагат всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, 
естеството и размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Г е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на 
изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване 
на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява 
осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по 
договора, че на практика водят до невъзможност па изпълнението на договора като цяло, 
страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) С рокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно >ведомен? при условията на договора и е приела сьществ) ването й. на 
база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече огново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по 
раздел IX „Непреодолима сила'1, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

Този документ е създаден в рамките на проект ВС 16ЛРОРОО1-1.009-0001 Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подщзепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.. 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионазно развитие. Цялата отговорност за съ&ържанието на 
публикацията се носи от Община велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официазното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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X. СПЕЦИФИЧНО ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОПРР

Чл. 31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок 
спазването на изисквания на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2)ВЪЗЛОЖИГЕЛЯ Г има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други 
компетентни органи във връзка с проекта, предмет на Административен договор за БФП по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на 
дата 04.10.2017 г. с № от ИСУН В016КРОР001-1.009-0001-С01. Указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014-2020 или от кореспонденция с УО са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 32 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма 
..Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по 
Оперативна програма ..Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките за 
информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР.
Сертифициращия орган, националните одитиращн и контролни органи Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската комисия. 
Европейската служба за борба с измамите. Европейската сметна палата и външни одитори 
достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до
информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово- 
техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни 
работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по 
начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им 
м есто н ахож ден и е.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния 
орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия. Дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и 
контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой 
представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи,
удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова 
помощ, както и всяка друга информация свързана с изпълнението на проекта и задълженията 
му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се 
в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на 
измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите „Нередност" е 
всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет гго проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ 
разход.

Този документ е създаден в рамките на проект ВС/бЯРОРОО/ -1.009-0001 Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
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сьфинансирина от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официамото становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнати проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на 011РР. 
С ертифипирашия орган. Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската 
комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по 
договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. 
Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по натлежно обосновано искане от 
страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в 
други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма 
„Региони в растеж'11 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и 
да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, 
грябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново'', който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /наименование/ и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 
становище па Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът 
се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки 
трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама 
предвидени в чл. 115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и чл.5 от Приложение И от 
Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.33(1) Договорът се прекратява:
1. гю взаимни съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено ггредизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение, или упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
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5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети 
по надлежния ред;

А. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

7. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл.7. ат, 13 от договора или не изпълни друго задължение по договора 
във връзка с подизпълнителя. В гози случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията 
за изпълнение, респ. упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по 
застраховката.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, 
че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са 
били налице обстоятелства по чл. 54. ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 
отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 
258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за 
претърпени вреди от прекратяването на договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116. ал. 1 от ЗОП;

10. Когаго въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лкца и техните дейетьителни собственици 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 
предизвестие, като не се дължи, нито заплащане на извършените р а б о ти , а п о л у ч е н и те  
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със закпнната лихва. При представена 
банкова гаранция респ. застрахователна полипа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни 
правата по нея.

(2) Извън случаите по чл. 33, ал.1, договорът се прекратява с изпълнение на 
възложеното, приемането му по установения ред и заплащане на последната дължима по него 
сума.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява е констативен протокол от лицето 
осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, 
в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено 
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правага по 
гаранция за авансово плащане.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, рееп. 
ВЪЗЛОЖИ 1ЕЛЯТ упражнява правата по гаранция за авансово плащане, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на 3011. 
Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да 
упражни правата по банковата гаранция за изпълнение или правата по застраховката, 
независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6; В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранпия 
за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово 
получени суми по договора, при получени такива, респ. В ЬЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата 
по гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора 
неустойки,

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.35 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
договор адреси При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено 
другата страна за новия си адрес, в противен случай ненриета или върната кореспонденция, 
ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:
1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението/известието;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;
Чл.36 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителностга, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както 
и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за 
задълженията и договорите и ЗОГ1. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване 
пред компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ З 
ЕВРОПЕЙСКИ Ф ОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X
ОПЕРАТИВНА ПГППиМ!
РЕГИОНИ В РАСТЕЖОЬЩИНА ВЕЛИКО Т ЬРНОВО

Приложение Ценово предложение ио чл. 39, ат. 3, т.2 от ППЗОП 

1 ози договор «гвфстави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един 
за всяка от страните /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:,
ИИЖ. ДАН И ЕЛ.........
Кмет на община Велия£

Д ан и ел а  Д анчев а  
Главен сч ето в о д и те л  
О б ш и н а  В елико  Тъ рдаво

С ъгласуван с:
Н адя П етрова:
Д и р е кто р  на д и р екц и я  О П

Р усан ка  А лександрова  
Главен ю р и ско н с ул т ь д и д е к ц и я

З орн иц а Къ нчева
Н ач ал н и к  отдел О С  в/?||ирекция С У  I

М а р и сл а  Ц онева ,
Д и р е кто р  ма д и р е ки и ^  „ I 1роекти и м р о \р а ^ и "

Изготвил:
М а я  Голрр

ИЗПЪЛНИТЕЛ^

1ерт в Д и р е кц и я  О П
I

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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официачното становище ни Еврот Немия съюз и 1 правляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ З 
Е В Р О П Е Й С КИ  Ф О Н Д  ЗА 
РЕГИО НАЛНО РАЗВИТИЕ

О бразец  № 4

х
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Ц ЕН О ВО  П РЕД Л О Ж Е Н И Е  
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

е предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на 
сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция № 4 -  Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”

Долуподписаният Андрей Тодоров, в качеството ми на Управител на „БИЛДИНГ
КОМФОРТ” ЕООД, с ЕИК: 202372115, актуален телефон: 02/4940405; факс: НЯМА; 
електронна поща ЬшМпесоггйЬгЦЙсЕа).gmail.com;
Регистрация по ЗДДС: В й 202372115 
Разплащателна сметка:
1ВАИ сметка: Г '   03
В1С код на банката: I 
Банка*. ' т '  Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
Адрес на банката: <

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и 
модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:

За Обособена позиция № 4 -  Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка. Поемаме 
ангажимент да изпълним предмета на поръчката в срок.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и 
спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с 
горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за изпълнение на позицията е както 
следва:

/    ~ "

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. ^

Този документ е създаден в рамките на проект UGI6RFOP001 -1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма £ггиони в растеж" 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становигце на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

mailto:buildingcomfort.ltd@gmail.com
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Е ВРО П ЕЙ С КИ  Ф О Н Д  ЗА 
РЕГИО НАЛНО РАЗВИТИЕ

X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1 678 541,68 /един милион шестотин седемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и 
един лева и шестдесет и осем стотинки/ лева без ДДС
2 014 250,02 /два милиона четиринадесет хиляди двеста и петдесет лева и две стотинки/ 
лева с ДДС,

Посоченото възнаграждение включва:
/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от 
нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по 
начин, отразен в проекта на договор и образувано съгласно приложена количествено- 
стойностна сметка и анализи за доказване на единичните цени.

Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи 
на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за 
изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на 
всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви 
други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи.

Съгласни сме, че непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са 
разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи 
и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към 
момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект 
обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат 
верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на 
разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се документират с отделен 
протокол за приемането им или с отделна част от протокола, придружен от необходимите 
документи, обосноваващи изпълнението им.

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи, подлежат на заплащане при 
извършване на окончателното плащане само в случай, че са били предварително съгласувани 
с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при условие, че не надхвърлят предвидената им 
стойност. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи се заплащат само ако 
отговарят на Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и само ако е 
допустимо извършването на такива, съгласно ДПБФП.

Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с 
документите по-горе количества, на базата на единичните цени, предложени с ценовата ни 
оферта и посочени в Количествено-стойностната сметка.

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 
цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- часова ставка 4,20лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100%;
- допълнителни разходи върху механизация 50%;
- доставно - складови разходи 15%;
-печалба 10%.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
I------  _  2

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOOI- / .009-0001 „Развитие на модерна образоватеПШ инфраструктура ь град 
Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Е ВРО П ЕЙ С КИ  Ф О Н Д  ЗА 
РЕГИО НАЛНО РАЗВИТИЕ

X
РЕГИОНИ В РАСТЕЖОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

Аванс в размер на 30 %  от стойността на договора на обществената поръчка. 
/Предложение за аванс не повече от 35% от стойността на поръчката/

Съгласни сме, че аванс се превежда в 30 дневен срок по банков път след представяне 
на гаранция за авансово предоставени средства. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово 
предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се 
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса

Всички останали плащания се извършват според степента на изпълнение в 30 дневен 
срок по банков път след приемане на работата с Протокол за приемане на извършени СМР за 
удостоверяване на действително извършени работи, проверен и подписан от лицето 
осъществяващо инвеститорски контрол и стр. надзор и Изпълнителя по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи при 
показателите за ценообразуване, посочени в приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на Изпълнителя в 30 дневен 
срок след отстраняването им.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1/ Количествено стойностна сметка;
2/Анализи за всички работи;
З/Ел. носител.

Дата
Име и фамилия 

Подпис на упълномощеното лице 
Наименование на участника и

печат

13/ 06/ 20р§г. 
Андрей тДцоров

БИЛДИПР КОМФОРТ” ЕООД/
/ « щ щ р г  Е

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  3

Този документ е създаден в рамките на проект Вй/бИРОРОО!-].009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



О б р азе ц  №  4 .4

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ОПРР

Възложител: Община Велико Търново______________________________________
Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и 
„Спортно училище -  Велико Търново”

Име на участника: "БИЛДИНГ КОМФОРТ" ЕООД

Част: АРХИТЕКТУРА
№ Анализ № Наименование на СМР Ед. и- 

ка
Коли

чество
Стойност

Един. Обща
А. РЕМОНТ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВИ

1. КОРПУС А+Б+В

1 1 Демонтаж улуци от поц. ламарина и складиране на годните за 
последващ монтаж

м 196.00 2.81 550.76

2 2 Демонтаж водосточни казанчета от поц. ламарина и складиране на 
годните за последващ монтаж

бр 12.00 4.35 52.20

3 3 Демонтаж челни дъски без запазване на материалите м 196.00 1.50 294.00

4 4 Демонтаж снегозадържане по метални керемиди и складиране на 
годните елементи за последващ монтаж

м 45.00 2.51 112.95

5 5 Разпокриване със запазване на материалите - керемиди м2 924.00 3.34 3,086.16

6 . 6 Разпокриване със запазване на материалите - метални керемиди м2 275.00 3.87 1,064.25

7 7 Разпокриване със запазване на материалите - капаци м 163.00 3.01 490.63

8 8 Разпокриване със запазване на материалите - метални капаци м 25.00 1.21 30.25

9 9 Демонтаж летвена скара без запазване на материалите м2 924.00 1.50 1,386.00

10 10 Частична подмяна скара от дъски под метални керемиди (20%) м2 55.00 6.80 374.00

11 11 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 17.00 28.01 476.17

12 12 Подмяна на единични дървени ребра на покривна конструкция, вкл. 
обработка с импрегниращ инсектициден грунд

м3 4.00 730.04 2,920.16

13 13
Удължаване стрехи на покриви с керемиди по детайл /само 
конструкция/

м 134.76 46.07 6,208.39

14 14 Удължаване стрехи на покриви с метални керемиди по детайл /само 
конструкция/

м 48.01 46.07 2,211.82

15 15 Доставка и монтаж челни дъски, вкл. обработка с импрегниращ 
инсектициден грунд и лакиране

м 196.00 11.79 2,310.84

16 16 Монтаж годни демонтирани улуци м 98.00 6.00 588.00

17 17 Доставка и монтаж нови улуци от поцинкована ламарина м 98.00 18.05 1,768.90

18 18 Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина м 196.00 10.51 2,059.96

19 19 Монтаж годни демонтирани водосточни казанчета бр 6.00 9.27 55.62

20 20 Доставка и монтаж нови водосточни казанчета от поц. ламарина бр 6.00 38.20 229.20

21 21
Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. 
обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране

м2 123.00 24.66 3,033.18

22 22
Направа контралетвена и летвена скара по покрив, вкл. обработка с 
импрегниращ инсектициден грунд

м2 123.00 6.90 848.70

23 23 Доставка и монтаж подпокривно фолио /под керамични керемиди/ м2 924.00 2.95 2,725.80

24 24 Монтаж годни керемиди /от разпокриването/ м2 739.20 7.01 5,181.79

25 25 Доставка и монтаж керемиди - нови м2 184.80 30.87 5,704.78

26 26 Монтаж годни капаци /от разпокриването/ м 130.40 *  ГО '534.64

27 27 Доставка и монтаж капаци - нови м 32.60 18.90 616.14

Заличена информация на основание чл. 41, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



N° Анализ № Наименование на СМР
Ед. М' 

ка
Коли

чество
Стойност

Един. Обща
28 28 Монтаж годни метални керемиди /от разпокриването/ м2 220.00 4.59 1,009.80
29 29 Доставка и монтаж метални керемиди - нови м2 55.00 31.50 1,732.50
30 30 Монтаж годни метални капаци /от разпокриването/ м 20.00 2.99 59.80

31 31 Доставка и монтаж метални капаци - нови м 5.00 16.20 81.00

32 32 Монтаж снегозадържане по метални керемиди /от разпокриването/ м 36.00 2.99 107.64

33 33 Доставка и монтаж снегозадържане м 9.00 13.54 121.86

34 34 Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците м2 912.05 1.74 1,586.97

35 35 Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана м2 912.05 2.43 2,216.28

36 36
Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с 
дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 W/mK в 
подпокривно пространство

м2 912.05 21.30 19,426.67

Всичко ПОКРИВИ КОРПУС А+Б+В: 71,257.81
II. КОРПУС А1

4.1 37
Частичен демонтаж снегозадържане по метални керемиди и 
складиране на годните елементи за последващ монтаж

м 10.00 2.51 25.10

6.1 38
Частично разпокриване със запазване на материалите - метални 
керемиди

м2 25.00 3.87 96.75

34 39 Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците м2 293.50 1.74 510.69

35 40 Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана м2 293.50 2.43 713.21

36 41
Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с 
дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 УУ/тК в 
подпокривно пространство

м2 293.50 21.30 6,251.55

28.1 42 Монтаж метални керемиди /от разпокриването/ м2 25.00 4.59 114.75

32 43 Монтаж снегозадържане по метални керемиди /от разпокриването/ м 10.00 2.99 29.90

21.1 44
Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. 
дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и 
лакиране

м2 38.35 24.66 945.71

11 45 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 4.00 28.01 112.04
Всичко ПОКРИВИ КОРПУС А1: 8,799.70

III КОРПУС Г

5.1 46 Частично разпокриване със запазване на материалите - керемиди м2 25.00 3.34 83.50

37 47 Частичен демонтаж летвена скара без запазване на материалите м2 25.00 4.99 124.75

11 48 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 8.00 28.01 224.08

12 49
Подмяна на единични дървени ребра на покривна конструкция, вкл. 
обработка с импрегниращ инсектициден грунд

м3 0.30 730.04 219.01

38 50 Доставка и монтаж обшивка от поц. ламарина м2 10.00 28.56 285.60

21.1 51
Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. 
дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и 
лакиране

м2 88.34 24.66 2,178.46

34 52 Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците м2 705.50 1.74 1,227.57

35 53 Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана м2 705.50 2.43 1,714.37

36 54
Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с 
дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 УУ/тК в 
подпокривно пространство

м2 705.50 21.30 15,027.15

24 55 Монтаж годни керемиди /от разпокриването/ м2 20.00 7.01 140.20

25 56 Доставка и монтаж керемиди - нови м2 5.00 30.87 154.35

Всичко ПОКРИВИ КОРПУС Г: 21,379.04

IV. КОРПУС Д

1 57
Демонтаж улуци от поц. ламарина и складиране на годните за 
последващ монтаж

м 64.00 2.81 179.84

2 58
Демонтаж водосточни казанчета от поц. ламарина и складиране на 
годните за последващ монтаж

бр 6.00 4.35 26.10

40 59 Демонтаж в-ове от поцинкована ламарина бр 6.00 4 35 26 10

39 60 Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина м 33.00 3 34 110.22

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

3 61 Демонтаж челни дъски без запазване на материалите м 64.00 1.50 96.00

41 62 Разпокриване със запазване на материалите - LT ламарина м2 812.00 4.99 4,051.88

8.1 63 Разпокриване със запазване на материалите - капаци от ламарина м 31.80 1.21 38.48

11 64 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 10.00 28.01 280.10
42 65 Направа скара от дъски под LT ламарина м2 812.00 6.80 5,521.60

43 66
Удължаване стрехи на покриви с LT ламарина по детайл /само 
конструкция/

м 115.00 46.10 5,301.50

16 67 Монтаж годни демонтирани улуци м 32.00 6.00 192.00
17 68 Доставка и монтаж нови улуци от поцинкована ламарина м 41.00 18.05 740.05

18 69 Доставка и монтаж на надолучна пола от поцинкована ламарина м 73.00 10.51 767.23

19 70 Монтаж годни демонтирани водосточни казанчета бр 3.00 9.27 27.81

20 71 Доставка и монтаж нови водосточни казанчета от поц. ламарина бр 3.00 38.20 114.60

44 72 Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина бр 6.00 25.00 150.00

45 73 Монтаж годна LT ламарина /от разпокриването/ м2 649.60 7.01 4,553.70

46 74 Доставка и монтаж нова LT ламарина с PVC покритие м2 162.40 28.74 4,667.38

26 75 Монтаж годни капаци /от разпокриването/ м 15.90 4.10 65.19

27 76 Доставка и монтаж капаци - нови м 15.90 18.90 300.51
38 77 Доставка и монтаж обшивка от поц. ламарина м2 18.00 28.56 514.08

15 78
Доставка и монтаж челни дъски, вкл. обработка с импрегниращ 
инсектициден грунд и лакиране

м 115.00 11.79 1,355.85

21 79
Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. 
обработка с импрегниращ инсектициден грунд и лакиране

м2 92.00 24.66 2,268.72

34 80 Почистване подпокривно пространство, вкл. смъкване на отпадъците м2 700.90 1.74 1,219.57

35 81 Доставка и монтаж РР паропропусклива мембрана м2 700.90 2.43 1,703.19

36 82
Доставка и монтаж топлоизолация от каширана минерална вата с 
дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 W/mK в 
подпокривно пространство

м2 700.90 21.30 14,929.17

Всичко ПОКРИВИ КОРПУС Д: 49,200.87

ВСИЧКО А ПОКРИВИ: 150,637.42

Б. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ
1. КОРПУС А+Б+В

47 83 Фасадно скеле м2 2,068.60 4.80 9,929.28

40 84 Демонтаж Б-ове от поцинкована ламарина бр 12.00 4.35 52.20

39 85 Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина м 171.00 3.34 571.14

48 86
Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери 
от прозорци на първи етаж и сутерен

бр 31.00 15.30 474.30

49 87 Почистване, грундиране и боядисване метални решетки м2 223.34 8.81 1,967.63

50 88
Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от 
поц. ламарина

м 361.86 1.35 488.51

104 89 Очукване нездрава мазилка м2 125.52 4.09 513.38

11 90 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 3.76 28.01 105.32

107 91 Изкърпване с вароциментова мазилка м2 125.52 18.68 2,344.71

51 92
Направа фасадна топлоизолация с ЕРБ с дебелина 80 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.035 \NlmK, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 1,138.05 26.27 29,896.57

52 93
Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см 
и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 \Л//тК, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 82.20 42.15 3,464.73

53 94
Направа фасадна топлоизолация по цокъл с ХРБ-Е с дебелина 80 мм, 
вкл. мрежа и шпакловка

м2 1,17.17 41.07 4,812.17

. . . j j i . , . 1 tv v Г 1 I '
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

54 95
Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.03 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка; ширина до 35 см

м 1,065.26 11.78 12,548.76

55 96 Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под 
наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см М 361.86 13.34 4,827.21

56 97 Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 
1023, вкл. грунд м2 1,593.09 18.61 29,647.40

57 98 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 137.40 4.55 625.17

58 99 Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована 
мрежа м2 117.17 6.40 749.89

59 100 Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на 
еластично лепило , цвят по RAL 6013 м2 117.17 42.80 5,014.88

60 101 Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 
см м 361.86 29.34 10,616.97

44 102 Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина бр 12.00 25.00 300.00
Козирки

122.1 103 Полагане на контактен грунд м2 11.52 ГО С
О

C
D 27.53

61 104 Циментова шпакловка м2 11.52 8.90 102.53
63 105 Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки м2 11.52 8.32 95.85

Всичко ФАСАДИ КОРПУС А+Б+В: 119,176.13
II. КОРПУС А2

47 106 Фасадно скеле м2 1,783.36 4.80 8,560.13
40 107 Демонтаж Б-ове от поцинкована ламарина бр 11.00 4.35 47.85
39 108 Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина М 101.00 3.34 337.34

48 109 Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери 
от прозорци на първи етаж и сутерен бр 8.00 15.30 122.40

49 110 Почистване, грундиране и боядисване метални решетки м2 3.36 8.81 29.60

50 111 Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от 
поц. ламарина

М 143.11 1.35 193.20

104 112 Очукване нездрава мазилка м2 85.24 4.09 348.63

11 113 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 2.65 28.01 74.23
107 114 Изкърпване с вароциментова мазилка м2 85.24 18.68 1,592.28

51 115
Направа фасадна топлоизолация с ЕРв с дебелина 80 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.035 \NlmK, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 779.38 26.27 20,474.31

52 116
Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см 
и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 \Л//тК, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 53.40 42.15 2,250.81

53 117 Направа фасадна топлоизолация по цокъл с ХРв-Р с дебелина 80 мм, 
вкл. мрежа и шпакловка

м2 72.93 41.07 2,995.24

54 118
Обръщане страници на прозорци с ЕРв с дебелина 20 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.03 \Л//тК, вкл. мрежа и 
шпакловка; ширина до 35 см

м 448.29 11.78 5,280.86

55 119 Обръщане подпрозоречни первази с ХРБ-Р с дебелина 20 мм под 
наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см

М 143.11 13.34 1,909.09

56 120
Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по РАЬ 1018 и 
1023, вкл. грунд

м2 989.68 18.61 18,417.94

57 121 Доставка и монтаж водооткапващ профил М 125.83 4.55 572.53

58 122 Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована 
мрежа

м2 72.93 6.40 466.75

59 123 Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на 
еластично лепило , цвят по РА1_ 6013

m2 72.93 42.80 3,121.40

60 124 Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 
см

м 143.11 29.34 4,198.85

44 125 Доставка и монтаж нови в-ове от поц. ламарина бр 9.00 25.00 225.00

21.1 126
Доставка и монтаж дъсчена обшивка /ламперия/ по стрехи /сачак/вкл. 
дървена скара, обработка с импрегниращ инсектициден грунд и 
лакиране

м2 55.50 24.66 1,368.63

Козирки -------- “------- - -

122.1 127 Полагане на контактен грунд m2 4.72 2.39 11.28

Заличена информация на основание чл. Щ ,  ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. м. 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

61 128 Циментова шпакловка м2 4.72 8.90 42.01
62 129 Подмяна ламаринена обшивка м2 4.72 25.17 118.80
63 130 Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки м2 4.72 8.32 39.27

Всичко ФАСАДИ КОРПУС А2: 72,798.43
III. КОРПУС А1

47 131 Фасадно скеле м2 1,584.92 4.80 7,607.62
40 132 Демонтаж Б-ове от поцинкована ламарина бр 6.00 4.35 26.10
39 133 Демонтаж водосточни тръби от поц. Ламарина м 70.80 3.34 236.47

48 134 Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери 
от прозорци на първи етаж и сутерен

бр 15.00 15.30 229.50

49 135 Почистване, грундиране и боядисване метални решетки м2 14.40 8.81 126.86

50 136
Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от 
поц. ламарина

м 138.30 1.35 186.71

104 137 Очукване нездрава мазилка м2 66.60 4.09 272.39

11 138 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 2.00 28.01 56.02

107 139 Изкърпване с вароциментова мазилка м2 2.00 18.68 37.36

51 140
Направа фасадна топлоизолация с ЕРБ с дебелина 80 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.035 УУ/тК, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 537.44 26.27 14,118.55

52 141
Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см 
и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 УУ/тК, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 44.40 42.15 1,871.46

53 142 Направа фасадна топлоизолация по цокъл с ХРБ-Р с дебелина 80 мм, 
вкл. мрежа и шпакловка

м2 128.59 41.07 5,281.19

54 143
Обръщане страници на прозорци с ЕРБ с дебелина 20 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.03 УУ/тК, вкл. мрежа и 
шпакловка; ширина до 35 см

м 421.90 11.78 4,969.98

55 144 Обръщане подпрозоречни первази с ХРБ-Р с дебелина 20 мм под 
наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см

м 138.30 13.34 1,844.92

56 145
Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по ИДЬ 1018 и 
1023, вкл. грунд

м2 729.51 18.61 13,576.18

57 146 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 67.14 4.55 305.49

58 147 Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована 
мрежа

м2 128.59 6.40 822.98

59 148
Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на 
еластично лепило , цвят по РА1. 6013

м2 128.59 42.80 5,503.65

60 149
Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 
см

м 138.30 29.34 4,057.72

44 150 Доставка и монтаж нови Б-ове от поц. ламарина бр 6.00 25.00 150.00

Всичко ФАСАДИ КОРПУС А1: 61,281.15
IV. КОРПУС Г

47 151 Фасадно скеле м2 1,599.41 4.80 7,677.17

40 152 Демонтаж Б-ове от поцинкована ламарина бр 19.00 4.35 82 65

39 153 Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина м 142.00 3.34 474.28

48 154
Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери 
от прозорци на първи етаж и сутерен

бр 26.00 15.30 397.80

49 155 Почистване, грундиране и боядисване метални решетки м2 97.49 8.81 858.89

50 156
Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от 
поц. ламарина

м 126.20 1.35 170.37

104 157 Очукване нездрава мазилка м2 91.04 4.09 372.35

11 158 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 2.73 28.01 76.47

107 159 Изкърпване с вароциментова мазилка м2 2.73 18.68 51.00

51 160
Направа фасадна топлоизолация с ЕРБ с дебелина 80 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.035 УУ/тК, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 841.33 26.27 22,101.74

52 161
Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см 
и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 УУ/тК, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 5.10 42.15 214.97
Г Гз7Н Г' Л ■ •

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' Коли Стойност
ка чество Един. Обща

53 162 Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, 
вкл. мрежа и шпакловка м2 69.03 41.07 2,835.06

54 163
Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.03 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка; ширина до 35 см

м 197.05 11.78 2,321.25

55 164 Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под 
наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см

М 126.20 13.34 1,683.51

56 165 Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 
1023, вкл. грунд м2 915.40 18.61 17,035.59

57 166 Доставка и монтаж водооткапващ профил М 120.20 4.55 546.91

58 167 Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована 
мрежа

м2 69.03 6.40 441.79

59 168 Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на 
еластично лепило , цвят по RAL 6013

м2 69.03 42.80 2,954.48

60 169
Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 
см

м 126.20 29.34 3,702.71

Козирки
122.1 170 Полагане на контактен грунд м2 22.72 2.39 54.30

61 171 Циментова шпакловка м2 22.72 8.90 202.21

62 172 Подмяна ламаринена обшивка м2 22.72 25.17 571.86

63 173 Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки м2 22.72 8.32 189.03

44 174 Доставка и монтаж нови S-ове от поц. ламарина бр 19.00 25.00 475.00

Всичко ФАСАДИ КОРПУС Г: 65,491.39
V. КОРПУС Д

47 175 Фасадно скеле м2 966.51 4.80 4,639.25

48 176
Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки всички размери 
от прозорци на първи етаж и сутерен

бр 15.00 15.30 229.50

49 177 Почистване, грундиране и боядисване метални решетки м2 14.40 8.81 126.86

50 178
Демонтаж подпрозоречни первази - алуминиеви дъски и обшивка от 
поц. ламарина

М 57.60 1.35 77.76

104 179 Очукване нездрава мазилка м2 69.64 4.09 284.83

11 180 Натоварване и превоз стр. отпадъци на 10 км м3 2.09 28.01 58.54

107 181 Изкърпване с вароциментова мазилка м2 2.09 18.68 39.04

51 182
Направа фасадна топлоизолация с EPS с дебелина 80 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.035 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 493.88 26.27 12,974.23

52 183
Направа фасадна топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 см 
и коефициент на топлопроводимост 1=0.035 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка

м2 6.00 42.15 252.90

53 184
Направа фасадна топлоизолация по цокъл с XPS-F с дебелина 80 мм, 
вкл. мрежа и шпакловка

м2 202.56 41.07 8,319.14

54 185
Обръщане страници на прозорци с EPS с дебелина 20 мм и 
коефициент на топлопроводнолст 1=0.03 W/mK, вкл. мрежа и 
шпакловка; ширина до 35 см

М 303.85 11.78 3,579.35

55 186
Обръщане подпрозоречни первази с XPS-R с дебелина 20 мм под 
наклон 2-5 %, вкл. мрежа и шпакловка; ширина до 35 см

М 57.60 13.34 768.38

56 187
Направа фасадна силикатна влачена мазилка, цвят по RAL 1018 и 
1023, вкл. грунд

м2 606.23 18.61 11,281.94

57 188 Доставка и монтаж водооткапващ профил М 99.27 4.55 451.68

58 189
Доставка и монтаж върху топлоизолация по цокъл на поцинкована 
мрежа

м2 202.56 6.40 1,296.38

59 190
Направа облицовка по цокъл от мразоустойчив гранитогрес на 
еластично лепило , цвят по RAL 6013

м2 202.56 42.80 8,669.57

60 191
Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски с ширина до 35 
см

м 57.60 29.34 1,689.98

Всичко ФАСАДИ КОРПУС Д: 54,739.33

ВСИЧКО Б - ФАСАДИ: 373 ,486 .43

В. ПОДМЯНА ДОГРАМА
1. КОРПУС А1 ✓

Заличена информация на основание чл. 42, а.Д 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

Прозорци

75 192 Изваждане на прозорци от зид всички размери бр 71.00 15.00 1,065.00

64 193
Доставка и монтаж наеднокрил прозорец120/80см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№3 по спецификация)

бр 17.00 124.36 2,114.12

65 194
Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 90/240см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№5 по спецификация)

бр 12.00 257.46 3,089.52

66 195
Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№6 по спецификация)

бр 27.00 743.22 20,066.94

67 196
Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№7 по спецификация)

бр 9.00 686.29 6,176.61

68 197
Доставка и монтаж на двукрил прозорец 170/240см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№9 по спецификация)

бр 3.00 489.45 1,468.35

69 198
Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/300см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№27 по спецификация)

бр 2.00 1,206.49 2,412.98

70 199
Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№30 по спецификация)

бр 1.00 648.45 648.45

71.1 200 Вътрешно обръщане около дограма до 25 см - вароциментова 
мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс

м 361.00 10.52 3,797.72

Врати

75.1 201 Изваждане на врати от зид всички размери бр 14.00 15.00 210.00

72 202
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/21 Осм 
от алуминиеви профили (№4 по спецификация)

бр 12.00 322.01 3,864.12

73 203
Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/200см
от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло,
осигурено срещу разпадане и разчупване (№11 по спецификация)

бр 1.00 532.71 532.71

74 204

Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 200/320см от 
алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем 
прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло , осигурено срещу 
разпадане и разчупване с брава "Антипаник" (№12 по спецификация)

бр 1.00 977.99 977.99

71 205
Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова 
мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс

М 76.00 10.52 799.52

Всичко ДОГРАМА КОРПУС А1: 47,224.03
II. КОРПУС Г

Прозорци

75 206 Изваждане на прозорци от зид всички размери бр 41.00 15.00 615.00

76 207
Доставка и монтаж наеднокрил прозорец 200/60см РУС 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№2 по спецификация)

бр 2.00 152.01 304.02

77 208
Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/120см РУС 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№12 по спецификация)

бр 3.00 348.84 1,046.52

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

78 209
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 110/120см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№13 по спецификация)

бр 4.00 166.07 664.28

79 210
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 120/120см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№14 по спецификация)

бр 16.00 180.13 2,882.08

80 211
Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/205см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№15 по спецификация)

бр 1.00 587.86 587.86

81 212
Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 525/265см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№16 по спецификация)

бр 4.00 1,641.45 6,565.80

82 213
Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/265см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№17 по спецификация)

бр 3.00 1,750.13 5,250.39

83 214
Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/370см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№31 по спецификация)

бр 4.00 2,439.06 9,756.24

84 215
Доставка и монтаж на четирикрил прозорец 560/90см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№32 по спецификация)

бр 3.00 601.92 1,805.76

85 216
Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/140см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№33 по спецификация)

бр 1.00 405.09 405.09

71 217 Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова 
мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс

м 221.00 10.52 2,324.92

Врати

75.1 218 Изваждане на врати от зид всички размери бр 8.00 15.00 120.00

86 219 Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от 
алуминиеви профили (№1 по спецификация)

бр 3.00 288.49 865.47

72 220
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 100/21 Осм 
от алуминиеви профили (№4 по спецификация)

бр 1.00 322.01 322.01

73 221
Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 160/200см
от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло,
осигурено срещу разпадане и разчупване (№11 по спецификация)

бр 2.00 532.71 1,065.42

88 222

Доставка и монтаж на външна витрина алуминиева дограма 
255/240см от алуминиеви профили с прекъснат термомост с 
еднокрила врата, стъклопакет с нискоемисионно стъкло, осигурено 
срещу разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№13 по 
спецификация)

бр 1.00 1,168.04 1,168.04

89 223

Доставка и монтаж на външна витрина алуминиева дограма 
270/24ÛCM от алуминиеви профили с прекъснат термомост с 
еднокрила врата, стъклопакет с нискоемисионно стъкло, 
осигурено срещу разпадане и разчупване (№14 по спецификация)

бр 1.00 1,080.75 1,080.75

71.2 224 Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, 
шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс

м 46.00 10.52 483.92

Всичко ДОГРАМА КОРПУС Г: 37,313.57
III. КОРПУС Д

Прозорци

75 225 Изваждане на прозорци от зид всички размери бр 28.00 15.00 420:00

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

90 226
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/60см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№4 по спецификация)

бр 3.00 74.68 224.04

65 227
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№5 по спецификация)

бр 22.00 257.46 5,664.12

91 228
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/120см PVC 5-камерен 
профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на 
странична вертикална ос (№4 по спецификация)

бр 3.00 137.94 413.82

71 229 Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова 
мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс

м 142.00 10.52 1,493.84

Врати

75.1 230 Изваждане на врати от зид всички размери бр 11.00 15.00 165.00

86 231 Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 90/200см от 
алуминиеви профили (№1 по спецификация)

бр 3.00 288.49 , 865.47

92 232
Доставка и монтаж на вътрешна двукрила витринна дограма 
340/ЗЗОсм от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, 
осигурено срещу разпадане и разчупване (№3 по спецификация)

бр 2.00 1,593.70 3,187.40

93 233
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 70/200см от 
алуминиеви профили (№6 по спецификация)

бр 2.00 243.80 487.60

94 234

Доставка и монтаж на външна еднокрила плътна врата 100/330см от 
алуминиеви профили с прекъснат термомост, с горен неотваряем 
прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло (№17 по 
спецификация)

бр 1.00 456.05 456.05

95 235

Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 100/330см 
от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу 
разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№17а по 
спецификация)

бр 1.00 619.65 619.65

96 236
Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена врата 200/21 Осм 
от алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено срещу 
разпадане и разчупване с брави "Антипаник" (№18 по спецификация)

бр 2.00 1,049.05 2,098.10

71.2 237
Вътрешно обръщане около врати до 25 см - вароциментова мазилка, 
шпакловка , вкл. ръбохранители и латекс

м 72.00 10.52 757.44

Всичко ДОГРАМА КОРПУС Д: 16,852.53

ВСИЧКО В-ДО ГРАМ А: 101,390.13

Г. ДОСТЪПНА СРЕДА

97 238
Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по 
стълбища - мобилен тип с батерии

бр 1.00 10,401.33 10,401.33

98 239

Доставкаи монтаж на вертикална платфома за придвижване на 
инвалидни колички -1  бр, за монтаж на открито върху готов под в 
собствена самоносеща защитна конструкция от стоманени панели и 
рамки, покрити с електростатично нанесена боя. Панелите, вратите и 
носещата част - от метални рамки, противоплъзгащо покритие по 
пода, електронно управление
Осигурителни системи: със сензори с прекъсвачи за спиране на 
платформата при натъкване на препятствие и претоварване, със 
заключване на вратите преди тръгване и движение само при 
затворени врати, авариен стоп бутон със звуков сигнал, 
товароподемност -1  лице с инвалиднаколичка (да 340 кг) 
хидравлично задвижване - с електромотор с мощност на мотора - 
0,55 kW
скорост на движение - 3 м/мин, захранващо напрежение - 220 V, 50 Hz

бр 1.00 22,508.93 22,508.93

ВСИЧКО Г: 32,910.26

Д ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ н ; 1
I  / / / /

Заличена информация на основаш42чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

1. КОРПУС А2 - СТОЛОВА
99 240 Просичане отвори за врати в тухлен зид 25 см м2 1.89 17.56 33.19
100 241 Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии бр 2.00 8.06 16.12
101 242 Демонтаж тоалетни седала/клекала комплект с казанче бр 2.00 16.63 33.26
102 243 Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар м2 27.76 6.90 191.54
103 244 Стъргане на стари пластове боя м2 384.69 2.49 957.88
104 245 Очукване нездрава мазилка м2 38.47 4.09 157.34
105 246 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 1.15 28.01 32.21
122 247 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 384.69 2.39 919.41
106 248 Измиване стени и тавани м2 384.69 0.31 119.25

107.1 249 Изкърпване мазилка по стени и тавани м2 38.47 18.68 718.62
108 250 Зидария от газобетон дебелина 10 см м2 210.95 38.18 8,054.07
109 251 Направа окачен таван от влагоустойчив гипскартон /същ. 1Л/С/ м2 5.71 27.76 158.51
110 252 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 38.47 9.82 377.78
111 253 Гипсова шпакловка по тавани м2 5.71 10.31 58.87
112 254 Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране м2 423.16 5.38 2,276.60

113.1 255 Боядисване стени и тавани с влагоустойчива боя - трикратно м2 5.71 5.91 33.75
114 256 Полагане на фаянс по стени м2 27.76 39.29 1,090.69
115 257 Направа армирана циментова замазка с дебелина до 4 см м2 5.71 18.45 105.35
116 258 Полагане теракот по под м2 5.71 39.29 224.35
117 259 Направа первази от теракот с височина до 10 см м 14.90 7.79 116.07

118 260
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция 
за обличане на тръбопроводи

м2 10.00 37.62 - 376.20

120 261
Доставка и полагане на РУС подпрозоречни плотове с ширина 20 см , 
монтирани конзолно на стена

м 19.80 28.06 555.59

121 262 Обработка пукнатини в съществуваща мозайка по под м 18.50 23.42 433.27
119 263 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под м2 329.30 7.17 2,361.08

Всичко I ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ СТОЛОВА: 19,401.00
II. КОРПУС Г - МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Съблекални

102.1 264
Демонтаж компроментирани участъци от фаянсова облицовка по 
стени помещение, вкл. хастар

м2 12.00 6.90 ■ 82.80

124 265 Демонтаж балатум/линолеум м2 16.88 1.80 30.38
75.1 266 Изваждане на врата от зид - всички видове бр 3.00 15.00 45.00
75.2 267 Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове бр 1.00 15.00 15.00
103 268 Стъргане на стари пластове боя м2 334.03 2.49 831.73
104 269 Очукване нездрава мазилка м2 33.40 4.09 136.61

105 270 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 1.00 28.01 28.01

106 271 Измиване стени и тавани м2 421.73 0.31 130.74

122.2 272 Полагане на контактен грунд по стени и тавани м2 421.73 2.39 1,007.93
107.2 273 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 33.40 18.68 • 623.91

125 274 Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. 
ръбохранители (съществуваща дограма)

м 75.50 10.52 794.26

114 275 Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 т ) м2 12.00 39.29 471.48

118 276
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция 
за обличане на тръбопроводи

м2 14.00 37.62 526.68

110 277 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 421.73 9.82 4,141.39
111.1 278 Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители м2 137.56 10.31 1,418.24

112 279 Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране м2 421.73 5.38 2,268.91

113 280
Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани, вкл. 
грундиране

м2 63.87 5.91 377.47

119 281 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под м2 136.25 7.17 976.91

Малък физкултурен салон
75.2 282 Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове бр 3.00 15.00 45.00
103 283 Стъргане на стари пластове боя м2 324.37 2.49 807.68
104 284 Очукване нездрава мазилка м2 32.44 4.09 132.68
105 285 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 1.00 28.01 28.01
106 286 Измиване стени и тавани м2 324.37 0.31 100.55
122 287 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 324.37 2.39 775 24

107.2 288 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 32.44 18.68 605.98

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. М' 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

125 289 Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. 
ръбохранители (съществуваща дограма)

м 32.70 10.52 344.00

110 290 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 169.57 9.82 1,665.18
111.2 291 Гипсова шпакловка по тавани с височина над 4 м м2 154.80 10.31 1,595.99
112.1 292 Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране м2 169.57 5.38 912.29

112.2 293 Боядисване с латекс по тавани с височина над 4 м, вкл. грундиране м2 154.80 5.38 832.82

133 294 Циклене на дървена спортна настилка /дюшеме/ м2 154.50 3.82 590.19

134 295 Трикратно лакиране с износоустойчив лак на дървена спортна 
настилка /дюшеме/

м2 154.50 4.62 . 713.79

Всичко II ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ МАЛЪК ФИЗК. САЛОН: 23,056.85
III. КОРПУС Г • ГОЛЯМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Съблекални

102.1 296
Демонтаж компроментирани участъци от фаянсова облицовка по 
стени помещение, вкл. хастар

м2 12.00 6.90 82.80

103 297 Стъргане на стари пластове боя м2 314.54 2.49 783.20
104 298 Очукване нездрава мазилка м2 2.00 4.09 8.18
105 299 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 2.00 28.01 56.02
106 300 Измиване стени и тавани м2 314.54 0.31 97.51
122 301 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 314.54 2.39 751.75

107.2 302 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 62.91 18.68 1,175.16

125 303
Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. 
ръбохранители (съществуваща дограма)

м 58.00 10.52 610.16

114.1 304 Полагане на фаянс по стени (Н=2.00 т ) м2 12.00 39.29 471.48

118 305
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция 
за обличане на тръбопроводи

м2 16.00 37.62 ' 601.92

110 306 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 263.23 9.82 . 2,584.92
111.1 307 Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители м2 122.25 10.31 1,260.40
112 308 Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране м2 256.51 5.38 1,380.02

113.2 309 Боядисване с влагоустойчива боя по стени и тавани - трикратно м2 58.03 5.91 342.96

119 310 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под м2 92.03 7.17 659.86
126 311 Почистване, грундиране и боядисване парапет стълбище м2 9.00 5.40 48.60

Голям физкултурен салон
103 312 Стъргане на стари пластове боя м2 499.33 2.49 1,243.33
104 313 Очукване нездрава мазилка м2 49.93 4.09 204.21
105 314 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 1.50 28.01 . 42.02
106 315 Измиване стени и тавани м2 499.33 0.31 ■ 154.79
122 316 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 499.33 2.39 1,193.40

107.2 317 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 49.93 18.68 • 932.69

125 318
Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. 
ръбохранители (съществуваща дограма)

м 113.40 10.52 1,192.97

118 319
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция 
за обличане на тръбопроводи

м2 33.00 37.62 . 1,241.46

110 320 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 219.72 9.82 ■ 2,157.65

111.3 321 Гипсова шпакловка по ребрести тавани с височина над 4 м, вкл. 
ръбохранители

м2 279.61 10.31 , 2,882.78

112.1 322 Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране м2 219.72 5.38. 1,182.09

112.3 323
Боядисване с латекс по ребрести тавани с височина над 4 м, вкл. 
грунциране

м2 279.61 5.38 1,504.30

133 324 Циклене на дървена спортна настилка /дюшеме/ м2 279.25 3.82 1,066.74

134 325
Трикратно лакиране с износоустойчив лак на дървена спортна 
настилка /дюшеме/

м2 279.25 4.62 1,290.14

Всичко III ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ ГОЛЯМ ФИЗК. САЛОН: 27,203.51
IV. КОРПУС Г - БАСЕЙН

Съблекални

102.1 326
Демонтаж компроментирани участъци от фаянсова облицовка по 
стени помещение, вкл. хастар

м2 15.00 6.90 103.50

103 327 Стъргане на стари пластове боя м2 327.24 2.49 814.83
104 328 Очукване нездрава мазилка м2 32.72 4.09 133.82
105 329 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 1.00 28.01 28.01
106 330 Измиване стени и тавани м2 327.24 0.31 101.44

122.2 331 Полагане на контактен грунд по стени и тавани м2 327.24 2.39 782.10
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. м 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

107.2 332 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 32.72 18.68 611.21

125 333
Обръщане около прозорци с вароциментова мазилка до 25 см, вкл. 
ръбохранители (съществуваща дограма)

м 56.20 10.52 591.22

114 334 Полагане на фаянс по стени м2 15.00 39.29 589.35

118 335
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция 
за обличане на тръбопроводи

м2 11.00 37.62 413.82

110 336 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 327.24 9.82 3,213.50
111.1 337 Гипсова шпакловка по тавани, вкл. ръбохранители м2 77.75 10.31 801.60
112 338 Боядисване с латекс по стени и тавани, вкл. грундиране м2 370.84 5.38 1,995.12

113 339 Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани, вкл. 
грундиране

м2 34.15 5.91 201.83

119 340 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под м2 56.69 7.17 406.47
126 341 Почистване, грундиране и боядисване парапет стълбище м2 9.00 5.40 ■ 48.60

Басейн

102.1 342
Демонтаж компроментирани участъци от фаянсова облицовка по 
стени помещение, вкл. хастар

м2 120.97 6.90 834.69

138 343
Демонтаж комроментирани участъци от керамична облицовка по под 
помещение басейн, вкл. замазка

м2 45.00 9.32 419.40

102.2 344 Демонтаж фаянсова облицовка по стени и дъно басейн, вкл. хастар м2 275.00 6.90 1,897.50

103 345 Стъргане на стари пластове боя м2 377.50 2.49 ' 939.98
104 346 Очукване нездрава мазилка м2 12.00 4.09 49.08
105 347 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 80.00 28.01 2,240.80

122.3 348 Полагане на контактен грунд по греди и тавани м2 377.50 2.39 902.23
107.3 349 Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани м2 12.00 18.68 224.16
130 350 Противовлажна шпакловка по греди и тавани м2 377.50 8.91 3,363.53

113.3 351
Боядисване с влагоустойчив латекс по греди и тавани, вкл. 
грундиране

м2 377.50 5.91 2,231.03

128 352
Изравнителна циментова замазка по стени помещение, стени и дъно 
басейн,вкл. хастар

м2 440.97 13.51 5,957.50

129 353
Циментова шпакловка по стени помещение, стени и дъно басейн, 
вкл. хастар

м2 440.97 8.91 . 3,929.04

131 354 Доставка и монтаж на керамична облицовка по под помещение м2 45.00 50.28 ' 2,262.60
114.2 355 Доставка и монтаж на фаянс по стени помещение м2 120.97 39.29 4,752.91

132 356
Доставка и монтаж на стъклокерамична облицовка по стени и дъно 
басейн

м2 275.00 49.68 13,662.00

135 357
Обработка стъклокерамична облицовка по стени и дъно басейн с 
антибактериален препарат

м2 275.00 2.10 577.50

136 358 Доставка и монтаж бордови камък м 53.36 48.19 2,571.42
137 359 Почистване метални ограничители, стълби и парапети м 125.00 1.90 237.50

Всичко IV ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ БАСЕЙН: 57,889.29
ВСИЧКО Д - ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ: 160,460.91

Е. ЕКСТЕРИОР
I. СТЪЛБИЩЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЮЖЕН ДВОР УЧИЛИЩЕ

139 360
Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки

м2 55.65 42.80 2,381.82

140 361
Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала

м2 11.88 48.60 577.37

141 362
Направа облицовка по борд от мразоустойчив гранитогрес на 
еластично лепило

м2 32.50 . 48.60 1,579.50

142 363 Доставка и монтаж завършващ профил за гранитогрес м 91.00 3.05 277.55
143 364 Доставка и монтаж метален парапет по детайл м 25.68 78.30 2,010.74
57 365 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 25.60 .  4.55 116.48

144 366
Циментова мазилка по нови бетонови повърхности /дъно, страници и 
чела/

м2 40.56 16.10 653.02

61 367 Циментова шпакловка м2 40.56 8.90 360.98
145 368 Боядисване с екстериорна боя в цвят по (ЧАЪ, вкл. грунд м2 40.56 5.97 242.14
146 369 Декоративна керамична облицовка м2 28.00 56.31 1,576.68
147 370 Доставка и монтаж метални пилони с височина 10 м бр 3.00 1,192.95 3,578.85

Всичко I СТЪЛБИЩЕ ДО ЮЖЕН ДВОР : 13,355.13
II. РЕМОНТ ИГРИЩЕ СЕВЕРОЗАПАД

148 371 Демонтаж метална оградна мрежа м2 108.00 Ш -------------170.64
149 372 Демонтаж врати за минифутбол бр 2.90 9.99 19.98
150 373 Разваляне настилка от изкуствена трева м2 1,599.94 1.8С 2.879.89

Заличена информация на основание чл. 42, аН? 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. м- 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

151 374 Доставка, полагане и уплътняване каменна фракция 5-15 и пясък с 
обща дебелина 5 см

м3 80.00 39.52 3,161.60

152 375

Доставка и монтаж на мултифункционална тревна настилка, цвят 
зелен, с влакна от полипропилен с дължина 40-60 мм, вплетени във 
високо еластична основа, покрити с латекс, в т.ч. засипка със слой 
кварцов пясък и каучуков гранулат за регулиране височината на 
"стъблата" и плътността на покритието

м2 1,599.94 41.10 65,757.53

153 376 Направа хоризонтална маркировка с ширина 10 см, цвят бял м 622.20 2.65 1,648.83

154 377
Доставка и монтаж оградна мрежа от стоманена тел 5 мм с 
полиестерно покритие - за ремонт на съществуваща ограда с 
височина 3 м

м2 108.00 7.75 837.00

155 378 Доставка и монтаж на метална двукрила врата 270/270 бр 2.00 1,350.00 2,700.00

156 379 Направа на изравнителна бетонна настилка за подход към входове 
игрища, в т.м. направа на стъпала

м2 62.09 11.62 721.49

157 380
Доставка и монтаж на баскетболната система от стомана - табло от 
поликарбонатно стъкло, твърд ринг и мрежа 8 мм (EN 1270)

бр 2.00 1,200.00 2,400.00

158 381
Доставка и монтаж на врата за мини футбол / хандбал 3.00 х 2.00 х 
1.00 м за външно ползване - от алуминиев профил 80x80 мм с 
дебелина 3 мм (EN 749) с мрежа полиестер 6 мм. с пълнеж

бр 4.00 724.50 2,898.00

159 382 Доставка и монтаж на подвижни колчета за мрежа за волейбол к-т 1.00 695.00 695.00
Всичко II ИГРИЩЕ СЕВЕРОЗАПАД: 83,889.96

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДПОРНА СТЕНА ЮГ
104 383 Очукване нездрава мазилка м2 240.00 4.09 981.60

144.1 384 Циментова мазилка м2 240.00 16.10 3,864.00
126.1 385 Почистване, грундиране и боядисване метален парапет м2 108 5.40 583.20

Всичко III ПОДПОРНА СТЕНА: 5,428.80
IV. РЕМОНТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ОКОЛО КОРПУСИ И ЦЕНТРАЛЕН ВХОД

160 386 Направа окрайчващ кофраж за настилки м2 42.00 18.35 770.70
161 387 Доставка и монтаж заварена арм. мрежа ф8 20/20 см м2 1,080.00 6.62 7,149.60

122.4 388 Полагане на контактен грунд по стари бетонови настилки м2 1,080.00 2.39 2,581.20

162 389
Доставка и полагане бетон В20 с добавка за водоплътност за 
армирана бетонова настилка с деб.Ю  см

м3 108.00 150.10 16,210.80

139.1 390
Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - при платформа за инвалиди

м2 12.29 42.80 526.01

Всичко IV ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ: 27,238.31
V. СТЪЛБА И ПЛОЩАДКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА РАЗЛИВНО ПОМЕЩЕНИЕ

Разливно - стълба N3

140 391
Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала

м2 3.70 48.60 179.82

139 392 Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки

м2 9.39 42.80 401.89

163 393
Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж Р11 и дебелина 4 
см

м2 13.09 41.00 536.69

164 394 Доставка и монтаж окомплектовка за окрайчване термопанел м 6.00 13.60 81.60

165 395
Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със 
стена

м 6.00 13.60 81.60

166 396 Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране м 11.14 17.08 190.27

Всичко V СТЪЛБА РАЗЛИВНО: 1,471.87
VI. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНИ СТЪЛБИ КЪМ СТОЛОВА И ОБЩЕЖИТИЕ

Столова - стълба N2

167 397 Демонтаж метална стълба към столова бр 1.00 84.99 84.99

168 398 Демонтаж покритие от 1Т ламарина по козирка стъпала м2 6.47 4.99 32.29

49.1 399 Почистване, грундиране и боядисване метална конструкция козирка м2 6.47 8.81 57.00

140 400
Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала

м2 3.27 48.60 158.92

139 401
Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки

м2 2 33 42.80 99.72

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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163.1 402 Доставка и монтаж върху съществуваща конструкция покривни 
термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 см

м2 6.47 41.00 265.27

164 403 Доставка и монтаж окомплектовка за окрайчване термопанел м 4.00 13.60 54.40

165 404 Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със 
стена м 4.00 13.60 54.40

166 405 Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране м 4.70 17.08 80.28

Общежитие - стълба N1
169 406 Демонтаж метална стълба към общежитие бр 1.00 95.70 95.70

140 407 Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - стъпала

м2 3.60 48.60 174.96

139 408 Направа настилка от мразоустойчив гранитогрес на еластично 
лепило, осигурен срещу плъзгане - площадки м2 2.80 42.80 119.84

163 409 Доставка и монтаж покривни термопанели с пълнеж PU и дебелина 4 
см м2 6.40 41.00 262.40

164 410 Доставка и монтаж окомплектовка за окрайчване термопанел м 5.45 13.60 74.12

165 411 Доставка и монтаж окомплектовка за връзка покривен термопанел със 
стена м 5.45 13.60 74.12

166 412 Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет, вкл. лакиране м 6.81 17.08 116.31

Всичко VI РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНИ СТЪЛБИ: 1,804.72

ВСИЧКО Е - ЕКСТЕРИОР: 133,188.79

ОБЩО част АРХИТЕКТУРА 919,163.68

Ч а с т : О В
В е н т и л а ц и о н н а  и н с т а л а ц и я -б а с е й н

17 0 413 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  на  р е к у п е р а т и в е н  б л о к  \/= 6 0 0 0 т З /1 т ; 
Н = 2 6 0 Р а , 1 Ч е л = 2 х 1 ,5 к \Л //4 0 0 \/

бр . 1.00 10,211.74 10,211.74

1 7 1 414 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  н а  к а н а л е н  ел . н а гр е в а т е л  8 0 0 /5 0 0 ; 
2 4 к \Л //4 0 0 \Л 6 0 0 0 т З /1 т ;Д Р в -х = 3 2 Р а ;

бр . 1.00 197.52 197.52

172
415

Д о с т а в к а  и м о н т а ж  н а  т о п л о о б м е н н и к  С О Т  8 0 0 /8 0 0 -2 Р  
80к\Л /; в о д а  8 0 /6 0 ° С ;Д Р в -х = 2 7 Р а ; р а б о т н а  м о щ н о с т  4 5 к \Л /

бр. 1.00 278.95 278.95

1 7 3 416 Ш у м о з а гл у ш и т е л  7 0 0 X 4 0 0 -1 0 /1 0 ; 1 - = 1 0 0 0 т т бр. 2.00 173.91 347.82

1 7 4 417 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  на  т а в а н н и  р е ш е т к и  Э Р К -4  5 9 5 x 5 9 5 , 
в кл . р е гу л и р а щ а  с е к ц и я бр. 6.00 116.30 697.80

17 5 418 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  на  с т е н н и  р е ш е т к и  НМ-бООхЗОО, 
в кл . р е гу л и р а щ а  с е к ц и я

бр. 12.00 126.68 1,520.16

1 7 6 419 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  на  п р а в о ъ гъ л н и  в ъ з д у х о в о д и  о т  
п о ц и н к о в а н а  л а м а р и н а , в кл . ф а с о н н и  е л е м е н т и м 2 298.00 29.27 8,722.46

1 7 7 420 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  н а  П Ж Р  6 0 0 x 7 0 0  с  е л . з а д в и ж к а б р . 2.00 200.89 401.78
1 7 8 421 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  на  Н Ж Р  5 0 0 x 1 5 0 0  с  м р е ж а бр. 1.00 133.62 133.62

17 9 422 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  н а  в е н т и л а ц и о н н а  ш а п ка  за  
в ъ з д у х о в о д  6 0 0 x 6 0 0  м м

бр . 1.00 136.81 136.81

18 0 423 Д о с т а в к а  и м о н т а ж  на  м е т а л н а  к о н с т р у к ц и я  за  у к р е п в а н е кг 596.00 4.40 2,622.40

18 1 424 П р о б а  н а  в е н т и л а т о р и  и е л .к а л о р и ф е р бр . 3.00 55.00 165.00
182 425 Х и д р а в л и ч н а  п р о б а  н а  т о п л о о б м е н н и к бр . 1.00 72.00 72.00

1 83 426 Ф у н к ц и о н а л н а  п р о б а  и н а с т р о й к а  н а  в е н т и л а ц и о н н а  
и н с т а л а ц и я

бр. 1.00 350.00 350.00

В с и ч к о  в е н т и л а ц и о н н а  и н с т а л а ц и я -б а с е й н 2 5 8 5 8 .0 6
о б щ о  за  ч а с к т  О В 2 5 8 5 8 .0 6

Ч а с т : Е Л Е К Т Р О
ВЪНШНО РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

184 427 Доставка на прожектор 70W, к-кт с метал халогенна лампа 70W, IP65 бр 4.00 112.09 448.36

185 428
Доставка на прожектор 400W асиметричен, к-кт с метал халогенна 
лампа HQI-T 400W, IP65

бр 20.00 248.58 4,971.60

186 429 Доставка на метален стълб, Н =9т над терен, к-кт със стойка за 
монтаж на 2 прожектора и разклонителна кутия

бр 6.00 516.76 3,100.56

Заличена информация на основание ч ^ - j Y l ,  ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. № 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

187 430 Доставка и монтаж на стойка за монтаж на 2 прожектора 400\л/ на 
височина 8м бр 4.00 34.69 138.76

188 431 Доставка и монтаж на стойка за монтаж на прожектор 70\л/ на 
височина 6м бр 4.00 26.94 107.76

189 432
Доставка на ел.табло ТО-1 (разпределително), метален шкаф, стоящ 
700/500/215, к-кт с апаратура за защита и управление на 
осветлението, оборудване по чертеж

бр 1.00 793.16 793.16

190 433 Доставка и полагане на гофрирана тръба 0 4 О т т м 425.00 2.63 1,117.75
191 434 Доставка и полагане на кабел СВТ 5x6 мм2 м 440.00 6.92 3,044.80
192 435 Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5 мм2 м 170.00 2.30 391.00
193 436 Доставка и монтажна заземителна шина 40хЗмм м 40.00 5.06 202.40
194 437 Доставка на заземителен кол 1500х63х63х4мм бр 11.00 19.12 210.32

195 438 Направа на изкоп III категория 0.8/0.4м с обратно засипване и 
трамбоване м 420.00 7.85 3,297.00

196 439 Направа на подложка с пясък и покриване с РУС лента-за повече от 
един кабел м 420.00 3.48 1,461.60

197 440 Монтаж и изправяне на стълб до Н = 9 т височина бр 6.00 135.96 815.76

198 441 Направа на фундамент с шахта, монтаж и свързване на табло "ТО-1" бр 1.00 220.56 220.56

199 442 Монтаж и насочване на прожектори на стълб и на фасада бр 24.00 17.09 410.16
200 443 Пуско-наладъчни работи по табло ТО-1 бр 1.00 238.58 238.58

201 444 Набиване на заземителни колове за направа на заземително огнище бр 11.00 24.95 274.45

202 445 Измерване на защитно заземление бр 11.00 17.09 187.99
Всичко изграждане ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ 21,432.57

ОБЩО част ЕЛЕКТРО 21,432.57

Част: ВиК
1ВОДОПРОВОД

1.1. Фрагменти 7 ,8 ,9  и 10 - физкултурен салон

203 446 Доставка и монтаж на полипропилен, ф 20 мм за студена вода, вкл. 
фасонни части

м 36.45 10.75 391.84

204 447 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части м 36.45 11.50 419.18

205 448 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. 
фасонни части

м 8.10 13.07 105.87

206 449 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части м 8.10 12.52 101.41

207 450 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. 
фасонни части м 9.65 18.36 177.17

208 451 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части м 9.65 18.43 177.85

209 452 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 20 мм бр 62.00 0.31 19.22

210 453 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм бр 22.00 0.31 6.82

211 454 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм бр 16.00 0.40 6.40

212 455 Доставка и монтаж на СК У2 " бр 6.00 11.12 66.72

213 456 Доставка и монтаж на комплект смесител за тоалетна мивка бр 16.00 111.17 1,778.72

214 457 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 6.00 104.96 629.76

215 458 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 21.00 111.98 2,351.58

Всичко водопровод физкултурен салон 6,232.54
1.7. басейн

205 459 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена вода, вкл. 
фасонни части м 5.00 13.07 • 65.35

206 460 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части

м 5.00 12.52 62.60

207 461 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена вода, вкл. 
фасонни части

м 4.50 18.36 82.62

208 462 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части

м 4.50 18.43 8194
1  X* \

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5]®' ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР Ед. м- 
ка

Коли
чество

Стойност
Един. Обща

217 463
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за студена вода, вкл. 
фасонни части м 8.65 22.07 190.91

218 464 Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 63 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части

м 5.70 22.45 127.97

219 465
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 90 мм за гореща вода, вкл. 
фасонни части м 63.10 41.00 2,587.10

210 466 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 25 мм бр 12.00 0.31 3.72

211 467 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 32 мм бр 8.00 0.40 3.20

220 468 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 63 мм бр 11.00 0.44 4.84

221 469 Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 90 мм бр 48.00 0.47 22.56

212 470 Доставка и монтаж на СК Уг" бр 2.00 11.12 22.24

216 471 Доставка и монтаж на ОК Уг" бр 1.00 10.95 10.95

222 472 Доставка и монтаж на СК 1 " бр 7.00 16.62 116.34

223 473 Доставка и монтаж на ОК 1 " бр 3.00 17.37 52.11

224 474 Доставка и монтаж на СК 2 " бр 3.00 38.69 116.07

225 475 Доставка и монтаж на ОК 2 " бр 1.00 40.06 40.06

226 476 Доставка и монтаж на СК 2 1411 бр 10.00 41.40 414.00

227 477 Доставка и монтаж на ОК 2 14" бр 2.00 43.79 87.58

228 478 Доставка и монтаж на електромагнитен вентил 2 14" бр 1.00 151.55 151.55

229 479 Доставка и монтаж на филтър за басейн бр 2.00 199.62 399.24

230 480 Доставка и монтаж на помпа за басейн бр 2.00 97.79 195.58

231 481 Доставка и монтаж на топлообменник бр 2.00 842.36 1,684.72

232 482 Доставка и монтаж на ел. бойлер 500 л с една серпентина бр 3.00 1,466.10 4,398.30

233 483 Доставка и монтаж на циркулационна помпа Q=1 м3/час, Н=12 м м 2.00 124.61 249.22

Всичко водопровод басейн 11,171.77

Общо ВОДОПРОВОД 17,404.31

II КАНАЛИЗАЦИЯ
11.1. Фрагмент 7, 8, 9, и 10 ■ физкултурен салон

234 484 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 14.60 8.15 118.99

236 485 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 4.00 17.05 68.20

235 486 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 11.00 2.13 23.43

237 487 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 4.00 4.09 16.36

238 488 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 5.00 2.74 13.70

239 489 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 6.00 4.18 25.08

240 490 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 4.00 5.67 • 22.68

241 491 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 4.00 2.13- 8.52

242 492 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 4.00 4.10- 16.40

243 493 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 4.00 18.70 74.80

244 494 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 4.00 95.99 383.96

245 495 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 10.00 28.00 280.00

246 496 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 8.00 37.13 297.04

Всичко канализация физкултурен салон 1,349 .16

II.2. басейн

247 497 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм и фасонни части м 10.20 21.45 218.79

247 498 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм и фасонни части м 23.25 21.45 498.71

245 499 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 8.00 28.00 224.00

Всичко канализация басейн 941 .50

И.З. отводняване терен

248 500 Доставка и монтаж на PVC-U SN 8 тръби ф 160 мм м 218.90 21J 3 4,029 74

Заличена информация на основание чл. 42, от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



№ Анализ № Наименование на СМР
Ед. М'

ка
Коли

чество
Стойност

Един. Обща

249 501 Доставка и монтаж на PVC-U SN 8 тръби ф 200 мм м 117.15 22.34 2,617.13

250 502 Доставка и монтаж дъждоприемна шахта двойна бр 3.00 218.00 654.00

251 503 Доставка и монтаж дъждоприемна решетка L=87,00 м бр 1.00 6,810.00 6,810.00

252 504 Доставка и монтаж дъждоприемна решетка 110,00 м бр 1.00 9,240.00 9,240.00

253 505 Ревизия и ремонт на сградна канализация бр 1.00 1,379.99 1,379.99

Всичко отводняване терен 25,330.86
Всичко КАНАЛИЗАЦИЯ 27,621.52

ОБЩО част ВиК 45,025.83

Всичко СМР по ОПРР без ДДС 1,011 ,480.14

ДДС 20% 202 ,296.03

Всичко СМР по ОПРР с ДДС 1,213.776.17

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от З О П  във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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О б р а з е ц  №  4 .4

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - собствен принос

Възложител: Община Велико Търново________________________________________
Обособена позиция 4: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и 
„Спортно училище -  Велико Търново”

Име на участника: "БИЛДИНГ КОМФОРТ" ЕООД

Част: АРХИТЕКТУРА
№

Анализ
№ Наименование на СМР

Ед. м- 
ка

Коли-чество
Стойност

Един. Обща

А. ОБЩ ЕЖ ИТИЕ ■ КОРПУС А2

I. ПЪРВИ ЕТАЖ
1 1 Преместване мебели чч 26,00 9,24 240,24
2 2 Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар м2 86,89 6,90 599,54

3 3 Разваляне на тухлен зид 12 см, включително фаянс м2 51,65 9,05 467,43
4 4 Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии бр 8,00 8,06 64,48
5 5 Демонтаж тоалетни клекала и седала бр 6,00 16,63 99,78
6 6 Стъргане на стари пластове боя м2 92,88 2,49 231,27
7 7 Очукване нездрава мазилка м2 10,00 4,09 40,90

8 8 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 35,00 28,01 980,35

9 9 Направа зид 12.5 см от газобетонни блокчета м2 10,20 41,20 420,24
10 10 Вароциментова мазилка по стени м2 107,29 15,19 1 629,74
11 11 Измиване стени и тавани м2 92,88 0,31 28,79

12 12 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 276,51 2,39 660,86

13 13 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 10,00 18,68 186,80
14 14 Полагане на фаянс по стени м2 63,97 39,29 2 513,38

16 15
Боядисване стени и тавани с влагоустойчив латекс, вкл. 
грундиране

м2 171,79 5,91 1 015,28

17 16 Полагане теракот по под м2 41,43 39,29 1 627,78
18 17 Направа первази от теракот с височина до 10 см м 18,33 7,79 142,79
19 18 Боядисване с блажна боя на таблени врати и каси м2 32,84 8,21 269,62

20 19
Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 
м, от PVC профили с плътна част MDF

м2 25,61 164,38 4 209,77

21 20
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална 
конструкция за обличане на тръбопроводи

м2 9,00 37,62 338,58

22 21
Доставка и монтаж на сгъваем опорен парапет за хора с 
увреждания

бр. 1,00 162,43 162,43

Всичко I: 15 930,05
II. ВТОРИ ЕТАЖ

1 22 Преместване мебели чч 34,00 9,24 314,16
6 23 Стъргане на стари пластове боя м2 171,53 2,49 427,11
7 24 Очукване нездрава мазилка м2 17,29 4,09 70,72

8 25 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 2,00 28,01 56,02

11 26 Измиване стени и тавани м2 171,53 0,31 53,17

12 27 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 189,49 2,39 452,88

13 28 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 17,29 18,68 322,98
23 29 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 137,55 9,96 f з. ;,оо
24 30 Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители м2

смСОСО ИЕЯМЫШ1 14 
'  н ............... ш т

Заличена информация на основание чл. 42, ал. ?\>т ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
/



№
Анализ

№ Наименование на СМР
Ед. м- 

ка
Коли-чество

Стойност

Един. Обща

15 31 Боядисване стени и тавани с латекс, вкл. грундиране м2 328,25 5,38 1 765,99
25 32 Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" м2 23,56 27,76 654,03

26 33
Направа изравнителна циментова замазка със ср. 
дебелина до 4 см

м2 17,96 13,51 242,64

17 34 Полагане теракот по под м2 17,96 39,29 705,65
18 35 Направа первази от теракот с височина до 10 см м 12,48 7,79 97,22

36 36 Почистване и шлайфане същ ествуващ а мозайка по под м2 72,10 7,17 516,96

Всичко II: 7 966,86
III. ТРЕТИ ЕТАЖ

1 37 Преместване мебели чч 54,00 9,24 498,96
28 38 Демонтаж дървени и PVC первази по под м 152,34 0,50 76,17
27 39 Демонтаж балатум/линолеум м2 248,91 1,80 448,04

29 40 Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см м 10,00 2,19 21,90

2 41 Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар м2 5,00 6,90 34,50
252 42 Просичане отвори в тухлен зид 25 см м2 21,40 17,56 - 375,78

6 43 Стъргане на стари пластове боя м2 652,65 2,49 1 625,10
7 44 Очукване нездрава мазилка м2 65,27 4,09 266,95

8 45 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 11,00 28,01 308,11

30 46 Направа зид 10 см от газобетонни блокчета м2 330,72 38,18 12 626,89

11 47 Измиване стени и тавани м2 652,65 0,31 . 202,32

12 48 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани м2 1 011,55 2,39 2 417,60

13 49 Изкърпване вароциментова мазилка по стени и тавани м2 65,27 18,68 1 219,24
14 50 Полагане на фаянс по стени м2 169,21 39,29 6 648,26
10 51 Вароциментова мазилка по стени м2 661,44 15,19 ■ 10 047,27
23 52 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 850,89 9,96 8 474,86

15.1 53 Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране м2 850,89 5,38 4 577,79

16.1 54 Боядисване стени с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране м2 46,63 5,91 275,58

25 55 Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" м2 375,07 27,76 10 411,94

31 56
Доставка и монтаж над окачен таван на минерална вата с 
дебелина 10 см и 1=0,035 W /mK

м2 375,07 9,94 3 728,20

26 57
Направа изравнителна циментова замазка със ср. 
дебелина до 4 см

м2 58,21 13,51 786,42

17 58 Полагане теракот по под м2 64,98 39,29 2 553,06
18 59 Направа первази от теракот с височина до 10 см м 50,36 7,79 392,30

36 60 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под м2 101,77 7,17 729,69

37 61
Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с 
дебелина до 8 мм

м2 189,34 20,03 3 792,48

32 62
Доставка и полагане ламиниран паркет с устойчивост на 
износване АС5, клас 33

м2 189,34 36,28 6 869,26

33 63 Доставка и полагане PVC первази за ламиниран паркет м 191,40 5,12 . 979,97

Всичко III: 80 388,64
IV. СТЪ ЛБИЩ НА КЛЕТКА

6 64 Стъргане на стари пластове боя м2 210,97 2,49 525,32
7 65 Очукване нездрава мазилка м2 21,10 4,09 86,30

8 66 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 0,63 28,01 17,65

11.1 67 Измиване стени м2 210,97 0,31 65,40
12.1 68 Полагане на контактен грунд по стени м2 210,97 2,39 504,22
13.1 69 Изкърпване вароциментова мазилка по стени м2 21,10 18,68 394,15
23 70 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители м2 160,99 5 ^ 6 1 603,46

15.1 71 Боядисване стени с латекс, вкл. грундиране м2 210,97 ; 5 38 1 ’ 35,02
35 72 Почистване и боядисване парапет стълбище м2 19,44 I L 5.40 104,98

Заличена информация на основание чл. 42, ал. £рт ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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Анализ
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ка
Коли-чество

Стойност

Един. Обща

34 73
Почистване и боядисване декоративен парапет пред 
прозорци

м2 9,18 5,40 49,57

25 74 Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" м2 16,99 27,76 . 471,64

31 75
Доставка и монтаж над окачен таван на минерална вата с 
дебелина 10 см и 1=0,035 \NlmK

м2 16,99 9,94 168,88

Всичко IV: 5126,59
V. ДО ГРАМ А

Прозорци

253.1 76 Изваждане на прозорци от зид всички размери бр 59,00 15,00 885,00

39 77

Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 70/60см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№1 по 
спецификация)

бр 8,00 68,34 546,72

40 78

Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№5 по 
спецификация)

бр 12,00 257,46 3 089,52

41 79

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№6 по 
спецификация)

бр 13,00 743,22 9 661,86

42 80

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по 
спецификация)

бр 3,00 686,29 2 058,87

43 81

Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 75/200см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№8 по 
спецификация)

бр 6,00 178,72 1 072,32

44 82
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 180/320см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло 
(№ 19 по спецификация)

бр 2,00 686,29 1 372,58

45 83

Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 75/120см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 24 по 
спецификация)

бр 9,00 107,56 968,04

46 84

Доставка и монтаж на двукрил прозорец 240/300см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 25 по 
спецификация)

бр 2,00 858,33 1 716,66

47 85

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 29 по 
спецификация)

бр 1,00 648,45 648,45

48 86

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 300/300см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№21 по 
спецификация)

бр 1,00 1 072,62 1 072,62

49 87
Вътрешно обръщане около прозорци до 25 см - 
вароциментова мазилка, шпакловка , вкп. ръбохранители и 
латекс

м 300,00 10,52 3156,00

Врати -

253.2 88 Изваждане на врати от зид всички размери бр 13,00 15,00 195,00

50 89
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/200см, самозатваряща се, димоуплътнена (№1м по 
спецификация)

бр 3,00 812,27 2 436,81

51 90
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/200см от алуминиеви профили (№ 2 по спецификация)

бр 1,00
Ь

315,00 
Н И Ш Ш Г  1'Л.вМ------- .чиг.тт-г

—  “ -315,00 

О Р Т Ч ' - ^ -------------- 1
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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52 91
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/200см, самозатварящ а се, димоуплътнена (№2м по 
спецификация)

бр 7,00 812,27 5 685,89

53 92
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/210СМ от алуминиеви профили (№ 4 по спецификация)

бр 2,00 322,01 644,02

54 93
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/21 Осм, самозатварящ а се, димоуплътнена (№4м по 
спецификация)

бр 10,00 919,99 9199,90

55 94
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
90/21 Осм от алуминиеви профили (№5 по спецификация)

бр 7,00 290,00 2 030,00

56 95
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
90/21 Осм, самозатварящ а се, димоуплътнена (№ 5м по 
спецификация)

бр 2,00 840,04 1 680,08

57 96
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
70/200см от алуминиеви профили (№6 по спецификация)

бр 18,00 208,33 3 749,94

58 97

Доставка и монтаж на еднокрила остъклена врата 90/240см 
от
алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено 
срещу разпадане и разчупване (№ 15 по спецификация)

бр 2,00 325,00 650,00

49.1 98
Вътрешно обръщане около врати до 25 см - 
вароциментова мазилка, ш пакл овка , вкл. ръбохранители и 
латекс

м 238,00 10,52 2 503,76

59 99

Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване 
помещение портиер етаж 1 - врата 100/325 см с 2 
странични крила 120/325 см, двукрила витрина 200/325 см, 
трикрила витрина 320/250 см стъклопакет в зоната от 100 
см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - 
МДФ, със стъкло, осигурено срещ у разпадане и разчупване 
(№3, № 18 и № 23 по спецификация)

m2 28,38 182,00 5165,16

60 100

Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване 
помещение портиер етаж 2 - врата 100/330 см с 2 
странични крила 120/325 см, стъклопакет в зоната от 100 
см от пода до 200 см от пода, останалата част - плътна - 
МДФ, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване 
- по спецификацияосигурено срещу разпадане и 
разчупване (№3 по спецификация)

m2 11,22 182,00 2 042,04

61 101

Доставка и монтаж алуминиева витрина за обособяване 
помещение портиер етаж 3 -врата 100/330 см с 2 странични 
крила 120/325 см, стъклопакет в зоната от 100 см от пода 
до 200 см от пода, останалата част - плътна - МДФ, със 
стъкло, осигурено срещ у разпадане и разчупване - по 
спецификацияосигурено срещу разпадане и разчупване 
(№3 по спецификация)

m2 11,22 182,00 2 042,04

Всичко V: 64 588,28

ВСИЧКО А: 174 000,42

Б. КОРПУС А+Б+В /в  т.ч. СПОРТНО УЧИЛИЩ Е/

1. ПЪРВИ ЕТАЖ

6.1 102 Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) m2 846,62 2,49 2108,08

7 103 Очукване нездрава мазилка m2 169,32 4,09 692,52

8 104 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км m 3 3,39 ?р ги 94 95

Заличена информация на основание чл. 42, aig^ от ЗОП във връзка с чл. 2
|Jj- ^ П А Я гЬ ГИ Ь Т У  г п п ,

д . I
/
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12.2 105 Полагане на контактен грунд по греди и тавани m2 846,62 2,39 2 023,42

13.2 106 Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани m2 169,32 18,68 3 162,90

24 107 Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители m2 846,62 10,41 ■ 8 813,31

15.2 108 Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране m2 846,62 5,38 4 554,82

21.1 109
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална 
конструкция за обличане на тръбопроводи, включително 
боядисване с латекс

m2 52,80 37,79 1 995,31

Всичко I: 23 445,31

II. ВТОРИ ЕТАЖ

6.1 110 Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) m2 1 085,02 2,49 2 701,70

7 111 Очукване нездрава мазилка m2 217,00 4,09 887,53

8 112 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км m 3 4,34 28,01 121,56

12.2 113 Полагане на контактен грунд по греди и тавани m2 1 085,02 2,39 2 593,20

13.2 114 Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани m2 217,00 18,68 4 053,56

24 115 Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители m2 1 085,02 10,41 . 11 295,06

15.2 116 Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране m2 1 085,02 5,38 5 837,41

21.1 117
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална 
конструкция за обличане на тръбопроводи, включително 
боядисване с латекс

m2 52,80 37,79 1 995,31

Всичко II: 29 485,33

III. ТРЕТИ ЕТАЖ

6.1 118 Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) m2 1 089,75 2,49 2 713,48

7 119 Очукване нездрава мазилка m2 217,95 4,09 891,42

8 120 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км m 3 4,36 28,01 122,12

12.2 121 Полагане на контактен грунд по греди и тавани m2 1 089,75 2,39 2 604,50

13.2 122 Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани m2 217,95 18,68 4 071,31

24 123 Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители m2 1 089,75 10,41 11 344,30

15 124 Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране m2 1 089,75 5,38 5 862,86

21.1 125
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална 
конструкция за обличане на тръбопроводи, включително 
боядисване с латекс

m2 52,80 37,79 1 995,31

2 126 Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар m2 131,20 6,90 905,28

4 127 Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии бр 4,00 8,06 32,24

5.1 128 Демонтаж тоалетни седала и писоари бр 8,00 16,63 133,04

12.3 129 Полагане на контактен грунд по подове и стени m2 103,86 2,39 248,23

38 130 Хастарна вароциментова мазилка по стени m2 131,20 12,72 1 668,86

14 131 Полагане на фаянс по стени m2 131,20 39,29 5154,85

23 132 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители m2 72,16 9,96 718,71

16.1 133 Боядисване стени с влагоустойчив латекс, вкл. грундиране m2 72,16 5,91 426,47

17 134 Полагане теракот по под m2 31,70 39,29 1 245,49

Всичко III: 40 138,47

IV. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

6.1 135 Стъргане на стари пластове боя (греди и тавани) m2 908,67 2,49 2 262,59

7 136 Очукване нездрава мазилка m2 181,73 4,09 743,28

8 137 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км m 3 3,63 28,01 101,68

12.2 138 Полагане на контактен грунд по греди и тавани m2 908,67 i 2,39 2171 ,72

13.2 139 Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани m2 181,73 3 394 72

Заличена информация на основание чл. 42, ал. Грдт ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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24 140 Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители м2 908,67 10,41 9 459,25

15.2 141 Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране м2 908,67 5,38 4 888,64

21.1 142
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална 
конструкция за обличане на тръбопроводи, включително 
боядисване с латекс

м2 39,60 37,79 1 496,48

Всичко IV: 24 518,36

V. СТЪЛБИЩ НИ КЛЕТКИ

6 143 Стъргане на стари пластове боя м2 119,96 2,49 298,70

7 144 Очукване нездрава мазилка м2 10,00 4,09 40,90

8 145 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км м3 0,20 28,01 5,60

12.2 146 Полагане на контактен грунд по греди и тавани м2 119,96 2,39 286,70

13.2 147 Изкърпване вароциментова мазилка по греди и тавани м2 10,00 18,68 186,80

24 148 Гипсова шпакловка по тавани и греди, вкл. ръбохранители м2 119,96 10,41 1 248,78

15.2 149 Боядисване греди и тавани с латекс, вкл. грундиране м2 119,96 5,38 645,38

21.1 150
Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална 
конструкция за обличане на тръбопроводи, включително 
боядисване с латекс

м2 39,60 37,79 - 1 496,48

35 151 Почистване и боядисване парапет стълбище м2 45,36 5,40 244,94

34.1 152
Почистване и боядисване декоративна решетка пред 
прозорци

м2 20,79 5,40 112,27

Всичко V: 4 566,55

VI. ДОГРАМ А

Прозорци

253.1 153 Изваждане на прозорци от зид всички размери бр 57,00 15,00 855,00

39 154

Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 70/60см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№1 по 
спецификация)

бр 2,00 68,34 136,68

40 155

Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 90/240см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 5 по 
спецификация)

бр 4,00 257,46 1 029,84

41 156

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/240см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 6 по 
спецификация)

бр 20,00 743,22 14 864,40

42 157

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 240/240см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№7 по 
спецификация)

бр 5,00 686,29 3 431,45

64 158

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 260/160см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 10 по 
спецификация)

бр 2,00 495,87 991,74

65 159

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 250/300см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№11 по 
спецификация)

бр 2,00 894,00 1 788,00

44 160
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 180/320см PVC 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло 
(№ 19 по спецификация)

бр 2,00 686,29 1 372,58

66 161

Доставка и монтаж на вътрешна витрина 52/320см 
алуминиева дограма стъклопакет със стъкло, осигурено 
срещу разпадане и 
разчупване (№ 20 по спецификация)

бр 8,00 2-65-00 2120.00

I " !  ИППМ  j r  t/л
f

■ ............

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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67 162
Доставка и монтаж на еднокрил прозорец 108/320см Р\/С  5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло 
(№21 по спецификация)

бр 2,00 411,95 823,90

68 163

Доставка и монтаж на петкрил прозорец 568/300см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
две отваряеми крила на странична вертикална ос (№ 26 по 
спецификация)

бр 3,00 1 651,25 4 953,75

69 164

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/300см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 27 по 
спецификация)

бр 3,00 1 215,84 3 647,52

70 165

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 280/300см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 28 по 
спецификация)

бр 3,00 1 001,28 3 003,84

71 166

Доставка и монтаж на трикрил прозорец 340/160см РУС 5- 
камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с 
отваряемо крило на странична вертикална ос (№ 30 по 
спецификация)

бр 1,00 648,45 648,45

49 167
Вътрешно обръщ ане около прозорци до 25 см - 
вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители и 
латекс

м 388,00 10,52 4 081,76

Врати -

253.2 168 Изваждане на врати от зид всички размери бр 27,00 15,00 405,00

72 169
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
90/200см от алуминиеви профили (№1 по спецификация)

бр 1,00 270,01 270,01

73 170
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/200см от алуминиеви профили (№2 по спецификация)

бр 1,00 315,00 315,00

74 171

Доставка и монтаж на вътрешна двукрила витринна 
дограма 340/330см от алуминиеви профили, стъклопакет 
със стъкло, осигурено срещ у разпадане и разчупване (№3 
по спецификация)

бр 1,00 2 042,04 2 042,04

75 172
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/21 Осм от алуминиеви профили (№ 4 по спецификация)

бр 11,00 322,00 3 542,00

76 173
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/21 Осм, самозатваряща се, димоуплътнена (№4м по 
спецификация)

бр 2,00 920,00 1 840,00

77 174
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
100/21 Осм, самозатваряща се,димоуплътнена (№ 4д по 
спецификация)

бр 5,00 920,00 4 600,00

78 175
Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила плътна врата 
90/21 Осм, самозатваряща се, димоуплътнена (№5м по 
спецификация)

бр 1,00 839,99 839,99

79 176

Доставка и монтаж на витринна дограма 180/320см от 
алуминиеви профили с двукрила димоуплътнена врата, 
стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и 
разчупване (№7 по спецификация)

бр 4,00 1 200,00 4 800,00

80 177

Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 
210/320см от алуминиеви профили с прекъснат 
термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с 
нискоемисионно стъкло, осигуреносрещ у разпадане и 
разчупване с брави "Антипаник" (№ 8 по спецификация)

бр 2,00 1 599,99 3 199,98

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от З О П  във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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81 178

Доставка и монтаж на витринна дограма 284/305см от 
алуминиеви профили с еднокрила димоуплътнена врата, 
стъклопакет със стъкло, осигурено срещу разпадане и 

разчупване (№9 по спецификация)

бр 2,00 1 650,00 3 300,00

82 179

Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена 
врата 160/220см от алуминиеви профили, стъклопакет със 
стъкло, осигурено срещ у разпадане и разчупване (№ 10 по 
спецификация

бр 1,00 640,00 640,00

83 180

Доставка и монтаж на еднокрила остъклена врата 90/240см 
от
алуминиеви профили, стъклопакет със стъкло, осигурено 
срещу разпадане и разчупване (№ 15 по спецификация)

бр 1,00 380,00 380,00

84 181

Доставка и монтаж на външна двукрила остъклена врата 
200/320см от алуминиеви профили с прекъснат термомост, 
с горен неотваряем прозорец стъклопакет с 
нискоемисионно стъкло, осигуреносрещ у разпадане и 
разчупване с брави "Антипаник" (№ 16 по спецификация)

бр 1,00 1 440,00 1 440,00

49.1 182
Вътрешно обръщане около врати до 25 см - 
вароциментова мазилка, ш па кл о вка , вкл. ръбохранители и 
латекс

м 201,00 10,52 2114,52

Всичко VI: 73 477,45

ВСИЧКО Б: 195 631,47

ОБЩ О част АРХИТЕКТУРА 369 631,89

Част: КОНСТРУКТИВНА
I СТЪ ЛБА 1

85 183 БЕТОН КЛАС С20/25 М3 2,80 143,19 400,93

86 184 КОФРАЖ М2 13,90 32,10 446,19

87 185 АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 КГ 265,60 1,69 448,86

88 186 Разбиване на съществуваща настилка М2 1,50 11,51 17,27

89 187 Изкоп М3 1,40 21,00 29,40

90 188 Обратен насип М3 0,60 17,99 10,79

II СТЪ ЛБА 2

85 189 БЕТОН КЛАС С20/25 М3 2,50 143,19 . 357,98

86 190 КОФРАЖ М2 10,90 32,10 349,89

87 191 АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 КГ 233,70 1,69 394,95

88 192 Разбиване на съществуваща настилка М2 1,50 11,51 17,27

89 193 Изкоп М3 1,40 21,00 29,40

90 194 Обратен насип М3 0,60 17,99 10,79

III СТЪЛБА 3

85 195 БЕТОН КЛАС С20/25 М3 2,90 143,19 415,25

86 196 КОФРАЖ М2 12,90 32,10 414,09

87 197 АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 КГ 246,70 1,69 416,92

88 198 Разбиване на съществуваща настилка М2 1,50 11,51 17,27

89 199 Изкоп М3 1,40 2-> 90 29,40

90 200 Обратен насип М3 0,60 . 17,89 ф-| £(10,79
И Я р т К  и--

1 i
|

Заличена информация на основание чл. 42, 2 .̂ 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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IV СТЪ ЛБА С ПЛОЩ АДКА ПРИ ПОДПОРНАТА СТЕНА

85 201 БЕТОН КЛАС С20/25 М3 8,90 143,19 1 274,39

86 202 КОФРАЖ М2 44,70 32,10 1 434,87

87 203 АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА В420 КГ 481,70 1,69 814,07

88 204 Разбиване на същ ествуващ а настилка М2 4,00 11,51 46,04

89 205 Изкоп М3 3,60 21,00 75,60

90 206 Обратен насип М3 1,60 17,99 28,78

V МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

91 207 МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЕННИЦИ КГ 353,00 3,77 1 330,81

91.1 208 МЕТАЛНА ЗА ОБРАМЧВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ КГ 1 305,00 3,23 4215 ,15

ОБЩ О част КОНСТРУКТИВНА 13 037,15

Част: ОВ
Училищен корпус

Вътрешна отоплителна инсталация

92 209
Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с 
размери 6 0 0 /5 0 0 т т , комплект с крепежни елементи за 
стена

бр. 55,00 135,80 7 469,00

93 210 Също, но 600/700 мм. бр. 11,00 164,20 1 806,20

94 211 Също, но 600/800 мм. бр. 60,00 177,50 10 650,00

95 212 Също, но 600/900 мм. бр. 9,00 190,00 1 710,00

96 213 Също, но 600/1000 мм. бр. 31,00 201,30 6 240,30

97 214 Също, но 600/1200 мм. бр. 29,00 230,00 6 670,00

98 215 Също, но 600/1400 мм. бр. 32,00 252,00 8 064,00

99 216 Също, но 600/1600 мм. бр. 7,00 278,00 1 946,00

100 217 Също, но 600/2000 мм. бр. 14,00 334,59 4 684,26

101 218 Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" бр. 248,00 16,10 3 992,80

101.1 219
Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"

бр. 248,00 16,10 3 992,80

102 220
Доставка и монтаж на окомплектовка за панелни 
радиатори, включваща : ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи 
, 2 бо. щепсели

бр. 248,00 11,55 2 864,40

103 221
Доставка и монтаж на полипропиленови тръба 
стабилизирана 2 1/2", вкл. фасонни елементи и преходи с 
метални резби

м 68,00 79,15 5 382,20

254 222 същото, но 2" м 133,00 48,30 6 423,90

104 223 Също, 1 1/2" м 145,00 31,86 4 619,70

255 224 Също, но 1 1/4" м 355,00 23,24 8 250,20

105 225 Също, но ф 1" м 137,00 20,05 2 746,85

106 226 Също, но 3/4" м 536,00 16,56 8 876,16

107 227 Също, но 1/2" м 665,00 12,91 8 585,15

108 228 Доставка и монтаж компенсатор Ф2 1/2" бр. 4,00 62,30 249,20

109 229 Доставка и монтаж компенсатор Ф2" бр. 6,00 51,18 307,08

110 230 Доставка и монтаж компенсатор Ф1 1/2" бр. 6,00 45,68 274,08

111 231 Доставка и монтаж компенсатор Ф1 1/4 бр. 6,00 39,15 234,90

112 232 Доставка и монтаж на сферичен кран 1" бр. 2,00 28,30 56,60

113 233 Също, но ф 20 с изпразнител бр 9,00

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
29

г  1 . ;

/



№
Анализ

№ Наименование на СМР
Ед. м- 

ка
Коли-чество

Стойност

Един. Обща

113.1 234
Доставка и монтаж на сферичен кран ППР ф 20 - дренажен бр 22,00 22,14 487,08

114 235 Доставка и монтаж на адаптор ППР Ф20х1/2" бр 488,00 6,38 3113,44

115 236
Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в 
компл. с клапан 1/2"

бр. 50,00 31,10 1 555,00

116 237
Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста 
гума ф 2 1/2"

м 68,00 9,65 656,20

116.1 238 Също, но ф 2" м 133,00 9,65 1 283,45

117 239 Също, но ф 1 1/2 м 145,00 8,67 1 257,15

118 240 Също, но ф 1 1/4" м 355,00 8,67 3 077,85

119 241 Също, но ф 1 м 117,00 8,55 1 000,35

120 242 Също, но ф 3/4" м 148,00 5,31 . 785,88

121 243 Също, но ф 1/2" м 35,00 5,15 180,25

122 244 Скоби за укрепване комплект с винт и дюбел бр 518 0,00 3,88 20 098,40

123 245 Метална конструкция кг 150,00 4,71 . 706,50

124 246 Пробиване на отвори до 15x10 в бетонови плочи бр 90,00 4,54 408,60

125 247 Пробиване на отвори до 40x20 в тухлени зидове бр 30,00 6,75 202,50

126 248 Замонолитване на отвори в бетонови плочи бр 90,00 5,98 - 538,20

127 249 Замонолитване на отвори в тухлени зидове бр 30,00 6,62 198,60

128 250 Хидравлични проби на тръбна мрежа м 2 039,00 0,55 1 121,45

129 251 Топла проба за отоплително тяло с регулиране на дебит бр 242,00 0,84 203,28

Оборудване абонатни станции

130 252 Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с 
работен обем 400 литра

бр. 3,00 602,40 1 807,20

131 253 Доставка и монтаж на водоразпределител ф219, L=2000 м. 
8 щуцера

бр. 2,00 652,00 1 304,00

132 254 Доставка и монтаж на водосъбирател ф219, L=2000 м. 
8 щуцера

бр. 2,00 652,00 1 304,00

133 255
Доставка и монтаж на автоматична допълващ а система 
1 /2 "; 0,6 Моа

бр. 1,00 128,00 128,00

134 256
Доставка и монтаж на стоманена тръба ф 88x4,5, 
вкл. фасонни елементи

м 16,00 58,00 928,00

135 257 Доставка и монтаж на черна газова тръба 1 1/4" м 15,00 13,35 200,25

136 258 Също, но Ф90 м 15,00 38,16 572,40

137 259 Доставка и монтаж на воден филтър DN 2 1/2", PN0.6 бр. 1,00 69,00 69,00

138 260 Също, но DN2, PN0.6 бр. 2,00 69,00 138,00

139 261 Също, но DN 1 1/2, PN0.6 бр. 1,00 95,00 95,00

140 262 Също, но DN 1 1/4, PN0.6 2,00 86,00 172,00

141 263 Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра бр. 2,00 279,00 558,00

142 264 Също, но 1 1/2"; 0,4 Мра бр. 2,00 352,00 704,00

143 265 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в 
компл. с клапан 1/2"

бр. 7,00 29,48 206,36

144 266 Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра бр. 2,00 57,15 114,30

145 267 Доставка и монтаж на термометър 120°С бр. 4,00 55,10 220,40

146 268 Доставка и монтаж на табло КИПиА бр. 2,00 950,00 1 900,00

147 269
Доставка, монтаж и настройка на регулатор на 
температура с потопяем сензор за управление трипътен 
вентил на котела - двуканален

бр. 2,00 785,00 1 570,00

148 270 Метална конструкция кг 100,00 3,98 398.00

149 271 Хидравлична проба м 15,00 0,70 10 50

150 272 Функционална проба бр. 1,00 1 8 0 0 И Й .0 0

Заличена информация на основание чл. 4 2 ,^ .  5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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Демонтажни работи

151 273 Демонтаж помпи бр. 2,00 25,00 50,00

152 274 Демонтаж колектори бр. 4,00 25,00 100,00

153 275 Демонтаж тръби до 2" м 4 350,00 0,95 4 132,50

154 276 Демонтаж тръби до ф 108 м 860,00 1,30 1 118,00

155 277 Демонтаж отоплителни тела бр 440,00 8,50 3 740,00

156 278
Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби 
и съоръжения

компл 1,00 1 500,00 1 500,00

общо ОВ 166 227,13

Част: ЕЛЕКТРО
1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

157 279
Доставка и монтаж на аплик стенен, к-кт с ЛЕД лампа 
6.10W, IP54

бр. 24,00 39,78 954,72

158 280
Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP20, 
к-кт с ЛЕД лампа 4 или 6W

бр. 81,00 38,01 3 078,81

159 281
Доставка и монтаж на плафонера за монтаж на таван IP54, 
к-кт с ЛЕД лампа 4, 6 или 14W

бр. 166,00 39,78 6 603,48

160 282
Доставка и монтаж на осветително тяло - ЛЕД панел за 
монтаж на таван 600/600 IP20, 45W

бр. 253,00 84,76 21 444,28

161 283
Доставка и монтаж на светително тяло - ЛЕД панел за 
монтаж на таван IP 20 ,18W

бр. 128,00 45,66 5 844,48

162 284
Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло PC 220V 
1,20m 36W  5000K IP66

бр. 17,00 90,26 1 534,42

163 285
Доставка и монтаж на LED индустриално осв.тяло PC 220V 
0,60m 24W  5000К IP66

бр. 30,00 72,25 2167 ,50

164 286
Доставка и монтаж на LED прожекторно осв.тяло 220V 30W 
5 0 0 0 К IP65

бр. 23,00 42,25 971,75

165 287 Направа суха разделка на кабел до 4мм2 бр 1 444,00 0,62 895,28

Всичко СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 43 494,72

II. ПОЖ АРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ

Доставка на материали

166 288
Пожароизвестителна централа адресируема, к-кт с модули 
разширение

бр. 4,00 1 670,80 6 683,20

167 289 Адресируем оптично димен датчик, к-кт с основа бр. 208,00 47,36 9 850,88

168 290
Адресируем оптично димен датчик с изолатор, к-кт с 
основа

бр. 20,00 51,60 1 032,00

169 291 Адресируем термичен пожароизвестител, к-кт с основа бр. 7,00 47,59 333,13

170 292 Адресируем ръчен пожароизвестител бр. 17,00 46,10 783,70

171 293 Адресируем входно-изходен модул бр. 4,00 75,30 301,20

172 294 Адресируем модул управление конвенционални сирени бр. 13,00 94,82 1 232,66

173 295 Сирена вътрешна бр. 13,00 23,85 310,05

174 296 Сирена външна бр. 3,00 51,19 153,57

175 297 Оловен херметичен акумулатор18А11/12\/ бр. 3,00 62,90 188,70

176 298 Захранващ  блок сирени бр. 17,00 32,80 557,60

177 299 Доставка проводник ЗУ-Е(У) 2 х 1, 0 т т 2 м. 2 150 ,00 1,25 2 687,50

178 300 Доставка на проводник 3-У(Б1)У 2 х 1,0 т т 2 ,  аварийно 
евакуационно осветление

м. 1 650,00 1,17 1 930,50

179 301 Доставка РУС кабелен канал 1 2 /1 2 т т м. 3 200,00 0.85 -2 ^2 0 ;00

180 302 Доставка на светещ знак "М аршрут за евакуация" бр. 36,00 24,33! rh ч п т  ■ г  ,-675,88

Заличена информация на основание чл. 42, 5 от ЗОП ]
.

1 връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.



№
Анализ

№ Наименование на СМР
Ед. м- 

ка
Коли-чество

Стойност

Един. Обща

181 303 Доставка на светещ знак "Изход за евакуация" бр. 11,00 24,33 267,63

Електромонтажни работи изграждане ПИИ -

182 303 М онтаж на проводник JY-L(Y) 2 х 1,0mm2 м. 2 15 0 ,00 1,03 2 214,50

183 304
М онтаж на на проводник J-Y(St)Y 2 х 1,0mm2, аварийно 
евакуационно осветление

м. 1 650,00 0,95 1 567,50

256 305 М онтаж PVC кабелен канал с дюбели м. 3 200,00 0,98 3136 ,00

184 306 М онтаж на основа за автоматичен пожароизвестител бр. 235,00 3,43 806,05

185 307
Привеждане в работно състояние на автоматичен 
пожароизвестител

бр. 235,00 3,56 836,60

186 308 М онтаж на ръчен пожароизвестител бр. 17,00 4,44 75,48

187 309
Привеждане в работно състояние на ръчен 
пожароизвестител

бр. 17,00 3,56 60,52

188 310 Монтаж на адресируеми модули бр. 17,00 4,60 78,20

189 311 Привеждане в работно състояние на адресируеми модули бр. 17,00 3,56 60,52

190 312 Монтаж пожароалармено акустично устройство бр. 17,00 11,09 188,53

191 313 Прив. в раб. съст.на пожароалармено акустично устройство бр. 17,00 3,56 60,52

192 314 Монтаж на шкаф на ПИС бр. 1,00 134,35 134,35

193 315 Програмиране на ПИИ система бр. 1,00 443,52 443,52

194 316 Ефективни измервания и 72 ч проби бр. 1,00 110,88 110,88

195 317
М онтаж осветително тяло аварийно евакуационно 
осветление

бр. 47,00 11,91 559,77

Всичко изграждане ПИИ 40 241,14

ОБЩ О част ЕЛЕКТРО 83 735,86

Част: ВиК
I ВОДОПРОВОД

I.2. Фрагмент 6 - ф онтанки коридори

196 318
Доставка и монтаж на полипропилен, ф 20 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 5,55 10,75 59,66

197 319
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
20 мм

бр 6,00 0,31 1,86

198 320 Доставка и монтаж на стенна фонтанка 1/2" бр 4,00 46,05 184,20

199 321 Доставка и монтаж на хромирана месингова канелка 1/2" бр 4,00 17,04 68,16

Всичко водопровод фонтанки коридори 313,88
1.3. Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ

196 322
Доставка и монтаж на полипропилен, ф 20 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 7,05 10,75 75,79

200 323
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 3,40 11,50 39,10

201 324
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 1,50 13,07 19,61

197 325
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
20 мм

бр 14,00 0,31 . 4,34

202 326
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
25 мм

бр 4,00 0,31 1,24

203 327 Доставка и монтаж на СК 1/ г " бр 9,00 11,12 100,08

204 328 Доставка и монтаж на ОК 'Л " бр 1,00 10,95 10,95

205 329 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 Ш бр 1,00 310,00 310,00

206 330 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 5,00 111,17 555,85

207 331 Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар бр 2,00 72,04 144,08

Всичко водопровод санитарен възел СОУ " Ш Ш М  h 7  1 261,04

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от 30И  във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД
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1.4. Фрагмент 4 - общежитие

196 332
Доставка и монтаж на полипропилен, ф 20 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 40,85 10,75 439,14

200 333
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 40,85 11,50 469,78

201 334
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 30,25 13,07 395,37

208 335
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 12,15 18,36 223,07

209 336
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 40 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 7,85 20,48 160,77

197 337
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
20 мм

бр 72,00 0,31 22,32

202 338
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
25 мм

бр 24,00 0,31 7,44

210 339
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
32 мм

бр 10,00 0,40 4,00

211 340
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
40 мм

бр 8,00 0,42 3,36

203 341 Доставка и монтаж на С К 1/ 2 " бр 36,00 11,12 400,32

204 342 Доставка и монтаж на ОК '/2 " бр 12,00 10,95 131,40

205 343 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 кМ/ бр 9,00 310,00 2 790,00

212 344 Доставка и монтаж хоризонтален ел. бойлер 80 л, 2 Ш бр 3,00 315,00 945,00

206 345 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 12,00 111,17 1 334,04

213 346 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 12,00 104,96 1 259,52

214 347 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 12,00 111,98 1 343,76

Всичко водопровод общежитие 9 929,29

1.5. Фрагмент 2 - училиш е

196 348
Доставка и монтаж на полипропилен, ф 20 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 7,55 10,75 81,16

200 349
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 10,70 11,50 123,05

201 350
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 8,95 13,07 - 116,98

257 351
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 6,15 12,52 77,00

208 352
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 7,40 18,36 135,86

215 353
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 7,40 18,43 136,38

197 354
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
20 мм

м 15,00 0,31 4,65

202 355
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
25 мм

м 13,00 0,31 4,03

210 356
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
32 мм

м 12,00 0,40 4,80

203 357 Доставка и монтаж на СК 1/ 2 " бр 7,00 11,12 77,84

206 358 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 5,00 111,17 . 555,85

216 359 Доставка и монтаж комплект смесител за изливна мивка бр 1,00 73,98 73,98

217 360 Доставка и монтаж на никелирана канелка 1/2" бр 2,00 23,14 46,28

214 361 Доставка и монтаж на смесител за душ бр 4,00 111,98 447,92

213 362 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 4,00 104 96 --------------- Ч15Г84

207 363 Доставка и монтаж промивен кран 1/2" за писоар бр 3,00 72 04 ! П Р П Ж 2
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 ох.ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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Всичко водопровод училище 2 521,74

1.6. Фрагмент 1 - столова

196 364
Доставка и монтаж на полипропилен, ф 20 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 7,00 10,75 75,25

200 365
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 20 мм за гореща 
вода, вкл. фасонни части

м 22,60 11,50 259,90

201 366
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 25 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 33,60 13,07 439,15

208 367
Доставка и монтаж на полипроп. тръби ф 32 мм за студена 
вода, вкл. фасонни части

м 5,85 18,36 107,41

197 368
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
20 мм

бр 23,00 0,31 7,13

202 369
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
25 мм

бр 27,00 0,31 8,37

210 370
Доставка и монтаж на скоби за закрепване на РР тръби ф 
32 мм

бр 6,00 0,40 2,40

203 371 Доставка и монтаж на СК 'А " бр 12,00 11,12 133,44

204 372 Доставка и монтаж на ОК 1/ 2 " бр 2,00 10,95 21,90

219 373 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 120 л, 3 kW бр 1,00 540,00 540,00

205 374 Доставка и монтаж вертикален ел. бойлер 80 л, 2 kW бр 1,00 310,00 310,00

206 375 Доставка и монтаж комплект смесител за тоалетна мивка бр 7,00 111,17 778,19

220 376 Доставка и монтаж комплект смесител за кухненска мивка бр 1,00 107,02 107,02

213 377 Доставка и монтаж на клозетно казанче бр 7,00 104,96 734,72

221 378 Доставка и монтаж на вентил за съдомиална машина бр 1,00 38,01 38,01

Всичко водопровод столова 3 562,89
Общо ВОДОПРОВОД 17 588,84

II КАНАЛИЗАЦИЯ

II.2. Ф рагмент 6 ■ ф онтанки коридори

223 379 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм бр 7,50 8,15 61,13

224 380 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 8,00 2,13 17,04

225 381 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 4,00 2,74 10,96

226 382 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 3,00 2,13 6,39

227 383 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 4,00 28,00 112,00

228 384 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 1,00 37,13 37,13

Всичко канализация фонтанки коридори 244,65
II.3. Фрагмент 5 - санитарен възел СОУ

223 385 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 1,90 8,15 15,49

223 386 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 15,25 8,15 124,29

229 387 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 7,00 17,05 119,35

230 388 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм бр 5,00 1,96 9,80

224 389 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 14,00 2,13 29,82

231 390 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 7,00 4,09 28,63

232 391 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32 бр 4,00 2,05 8,20

225 392 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 12,00 2,74 32,88

233 393 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 4,00 4,18 16,72

234 394 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 5,00 5,67 28,35

226 395 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 6,00 2,13 12,78

235 396 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 2,00 4т10 8.20

236 397 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 7,00 n W O Ш Т  1 Щ
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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237 398 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 5,00 88,00 440,00

238 399 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 7,00 95,99 671,93

227 400 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 11,00 28,00 308,00

239 401 Доставка и монтаж писоар бр 2,00 156,00 312,00

228 402 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 1,00 37,13 37,13

Всичко канализация санитарен възел СОУ 2 334,47

II.4. Фрагмент 4 - общежитие

223 403 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 20,65 8,15 168,30

229 404 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 36,00 17,05 613,80

224 405 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 36,00 2,13 76,68

231 406 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 12,00 4,09 49,08

225 407 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 12,00 2,74 32,88

233 408 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 24,00 4,18 100,32

234 409 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 12,00 5,67 68,04

226 410 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 21,00 2,13 44,73

235 411 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 11,00 4,10 45,10

258 412 Доставка и монтаж на PVC РО ф 110 мм бр 3,00 39,18 117,54

237 413 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 12,00 88,00 1 056,00

236 414 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 12,00 18,70 224,40

238 415 Доставка и монтаж на клозетно седало бр 12,00 95,99 1 151,88

227 416 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 12,00 28,00 336,00

240 417 Доставка и монтаж на душ кабина бр 8,00 380,01 3 040,08

228 418 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 12,00 37,13 445,56

Всичко канализация общежитие 7 570,39

II.5. Фрагмент 2 - училиш е

222 419 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм м 2,80 5,26 14,73

223 420 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 13,10 8,15 106,77

229 421 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 1,00 17,05 17,05

241 422
Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в 
сгради

м 5,15 17,05 87,81

242 423
Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 мм за хор. канал в 
сгради

м 6,75 19,66 132,71

230 424 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм бр 8,00 1,96 15,68

224 425 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 12,00 2,13 25,56

231 426 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 6,00 4,09 24,54

243 427 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 160 мм бр 2,00 6,23 12,46

244 428 Доставка и монтаж на PVC разклонител 32/32 бр 4,00 1,85 7,40

232 429 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32 бр 5,00 2,05 10,25

225 430 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 7,00 2,74 19,18

233 431 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 3,00 4,18 12,54

234 432 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 3,00 5 ,6 7 " 17,01

245 433 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/110 бр 3,00 8,34 25,02

246 434 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/160 бр 2,00 8,67 17,34

247 435 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 32 мм бр 4,00 1,96 7,84

226 436 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 6,00 2,13 12,78

235 437 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 3,00 4,10 12,30

248 438 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 160 мм бр 1,00 — 6,33 - 6,23

236 439 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 4,00 h n n T 11 СРЛ7й!,80— ------- Щ Ц М Т ------------
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от-ЗОП във връзка е чл. 23 от ЗЗЛД.
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237 440 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 20,00 88,00 1 760,00

249.1 441 Доставка и монтаж кухненска мивка бр 1,00 209,74 209,74

238 442 Доставка и монтаж на клозетно седапо бр 4,00 95,99 , 383,96

227 443 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 8,00 28,00 , 224,00

228 444 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 3,00 37,13 111,39

Всичко канализация училиш е 3 349,09

II.6. Ф рагмент 1 - столова

222 445 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 32 мм м 2,55 5,26 13,41

223 446 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 мм м 5,80 8,15 47,27

229 447 Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм м 2,00 17,05 34,10

241 448
Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 мм за хор. канал в 
сгради

м 8,70 17,05 148,34

230 449 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 32 мм бр 4,00 1,96 7,84

224 450 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 50 мм бр 8,00 2,13 17,04

231 451 Доставка и монтаж на PVC коляно ф 110 мм бр 6,00 4,09 24,54

244 452 Доставка и монтаж на PVC разклонител 32/32 бр 6,00 1,85 11,10

232 453 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/32 бр 2,00 2,05 4,10

225 454 Доставка и монтаж на PVC разклонител 50/50 бр 2,00 2,74 5,48

233 455 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/50 бр 7,00 4,18 29,26

234 456 Доставка и монтаж на PVC разклонител 110/110 бр 3,00 5,67 17,01

245 457 Доставка и монтаж на PVC разклонител 160/110 бр 6,00 8,34 50,04

247 458 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 32 мм бр 4,00 1,96 7,84

226 459 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 50 мм бр 2,00 2,13 4,26

235 460 Доставка и монтаж на PVC дъга ф 110 мм бр 1,00 4,10 4,10

236 461 Доставка и монтаж на маншон ф 110 мм бр 3,00 18,70 56,10

237 462 Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр 7,00 88,00 616,00

249 463 Доставка и монтаж кухненска мивка, двугнездна бр 1,00 290,00 290,00

238 464 Доставка и монтаж на клозетно седапо бр 3,00 95,99 287,97

227 465 Доставка и монтаж на подов сифон ф 50 мм бр 4,00 28,00 112,00

250 466 Доставка и монтаж на съдомиална машина бр 1,00 720,01 720,01

251 467 Доставка и монтаж на мазнинозадържател бр 1,00 760,00 760,00

228 468 Доставка и монтаж на вентилационен клапан бр 2,00 37,13 74,26

Всичко канализация столова 3 342,07
Всичко КАНАЛИЗАЦИЯ 16 840,67

ОБЩ О част ВиК 34 429,51

Всичко СМР собствен принос без ДДС 667 061,54
ДДС 20% 133 412,31

Всичко СМР собствен принос с ДДС 800 473,85

t .

/трите имена на представдявашия участника/

....
/подпис идз^чат/—

Заличена информация на оснЗбание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


