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№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

I.
ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВРЕМЕННО 

СТРОИТЕЛСТВО
1 Разчистване на площадката от растителност м2 162 676.26

2 Монтаж и демонтаж на временна ограда м 2 229.00

3
Организация на временно селище - обектови офиси, битови помещения, 

санитарни помещения, временни тоалетни
бр 1.00

4 Временно електрозахранване бр 1.00

5 Временно водоснабдяване бр 1.00

6 Временни пътища м 930.00

7
Освобождаване и разчистване на площадката от временни съоръжения и 

битови отпадъци след изграждане на РСУО
бр 1.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД  „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014” 

ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ „РЕГИОНАЛНА 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

II. ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

II.1 Клетка 1

II.1.1 Дренажна система на Клетка 1

1 Механизиран изкоп с багер на хумус м3 8 944.00

2 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 8 944.00

3 Механизиран изкоп на земни почви на транспорт м3 36 686.77

4 Скален изкоп м3 26 000.00

5 Извозване на земни и скални маси на временно депо до 1.5 км м3 62 686.77

6 Разриване с булдозер на земни и скални маси с преместване на 40-100 м м3 71 630.77

7
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 23 229.73

II.1.2 Долен изолационен екран

1
Изравнителен слой от уплътнена почва с дебелина 50см, - земни маси от 

тип А1. Уплътнени по Проктър 96%
м3 12 003.50

2
Бентитова рогозка 6mm - минерален запечатващ слой, съдържание на 

бентит 4,5кг/м2.
м2 24 007.00

3

HDPE геомембрана δ=2мм,   двустранно структурирана изолационна 

мембрана.Монтира се по откосите. Монтира се отдолу нагоре, като 

листовете се застъпват на 50см при заваряването им 

м2 18 407.00

4

HDPE  геомембрана δ=2мм,   гладка изолационнна мембрана - полага се 

на дъното. Монтира се отдолу нагоре, като листовете се застъпват на 

50см при заваряването им

м2 7 153.00

5
Геотекстил  800г/м2 - защитен слой-WG-стандартен - ролки с ширина 

5,30м и дължина 100м
м2 25 560.00

II.1.3 Дренажен слой

1
Доставка и монтаж на дренажна тръба перфорирани тръби PEHD ф315 

ПЕ100 СДР 9 ,с=35.2 с прорези мин. 2/3 фабрично
м 403.00

2 Доставка и монтаж на плътна тръба PEHD DN315 PN10 м 150.00

3
Площен дренаж с мита речна баластра с дебелина 50 см и фракция 

осигуряваща коефициент на филтрация к>=1х10-3 (фракция 15-30 мм)
м3 11 356.50

4

Дренаж с мита речна баластра с дебелина 50 см и фракция осигуряваща 

коефициент на филтрация к>=1х10-3 (фракция 16-32 мм) - за закотвяне 

на мембраната

м3 554.00

5

Площен дренаж с мита речна баластра с дебелина 50 см и фракция 

осигуряваща коефициент на филтрация к>=1х10-3 (фракция 15-30 мм)- 

дозасипване върху тръби

м3 205.16

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД  „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014” 

ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ „РЕГИОНАЛНА 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ



II.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФИЛТРАТА

II.2.1 Система за събиране на инфилтрата от депото (КПС)

II.2.1.1 Земни работи

1 Изкоп машинен с багер с извозване на земни маси m³ 12 149.00

2 Транспорт на земни маси от 1.5 км m³ 12 149.00

3 Разриване с булдозер на земни с преместване на 40-100 м m³ 12 149.00

4 Натоварване с багер на транспорт  земни почви от временно депо м3 12 082.00

5 Превоз земни маси от временно депо 1.5км м3 12 082.00

6
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 12 082.00

7 Двупластова хидроизолация на битума основа m² 92.00

II.2.1.2 Част Конструктивна

1 Направа кофраж за основи м2 14.90

2 Напрева кофраж за плочи м2 15.44

3 Направа кофраж за кръгли стоманобетонни стени м2 213.36

4 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 33.85

5 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 4 347.12

6 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 2.23

7 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи м3 16.49

8 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa за плочи м3 3.09

9 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), W0.8 MPa за стб.стени м3 26.67

10 Waterstop лента м' 33.60

II.2.1.3 Част Електрическа

II.2.1.3.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж на разпределително ел. табло по схема к-т 1.00

2
Доставка и монтаж на осветително тяло (17) - за директен монтаж 

20W/24V, IP65, с предпазно стъкло и решетка.
бр 13.00

3 Доставка и монтаж на ключ сериен за открита инсталация и монтаж бр 1.00

4
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 3.00

5 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 110.00

6 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 м 20.00

7 Доставка и полагане на PVC тръби ф32мм-негорими, открито положени м 20.00

8 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 110.00

9
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

10 Доставка и полагане на метален шлаух ф32мм, открито положен м 1.00

11 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

12
Свързване на жила към ел.съоръжение  с ухо или без ухо  със сечение на 

жилата 3х1.5 мм2
бр 86.00

13 Направа на суха разделка на кабел 5х4 мм2 бр 4.00

II.2.1.3.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталации

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 80.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 10.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 4.00

4 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 20.00

5 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 10.00



6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 3.00

7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 3.00

II.2.1.4 Технологична

1 Доставка и монтаж тройник  PEHD DN100/100/100 бр. 2.00

2 Доставка и монтаж коляно 90° PEHD DN100 бр. 7.00

3 Доставка и монтаж фланшов накрайник DN100 PN1,0 бр. 16.00

4 Доставка и монтаж свободен фланец  DN100 PN1,0 бр. 16.00

5 Доставка и монтаж OK DN100 бътерфлай  PN1,0 бр. 3.00

6 Доставка и монтаж ШСК DN100 PEHD PN1,0 бр. 7.00

7 Доставка и монтаж тръба DN110  PN1,6 м 27.00

8 Доставка и монтаж тройник   250/250/200 - PVC SN8 бр. 1.00

9 Доставка и монтаж тръба  DN200   PVC SN8 м 20.00

10 Доставка и монтаж тръба DN250   PVC SN8 м 7.00

11 Доставка и монтаж тръба DN315   PEND SN8 м 1.20

12

Помпа потопяема - комплект с водещи щанги, прикачна скоба, носеща 

пета с параметри  Q=8,35l/s; H=18,4m; N=4.8kW n=2925rpm в комплект с 

табло за управление, защита от сухо и управление по ниво, вкл. 

датчици(поплавъци).

бр. 2.00

13 Направа на опорен блок бр 4.00

14 Преносима конзолна лебедка -товароподемност до 500кг. бр 1.00

15 Настройка и наладка на помпената станция бр. 1.00

16 Доставка и монтаж на фланшови уплътнения ф до 125мм бр. 16.00

17 Стъпала N20 - доставка и монтаж - горещо поцинковани. бр. 32.00

18
Направа и монтаж на препазна стоманена решетка зад стъпала за слизане 

с диаметър на полукръга ф=800мм.
кг. 155.00

19 Чугунен капак Ф600мм -комплект - доставка и монтаж. бр. 1.00

20 Капак от риф. ламарина 5мм 50/100см кг 42.00

21 Винкелова рамка за капак от профил L=50/50/5 с размери 50/100см. бр. 2.00

22
Капак от прорезна ламарина - дебелина на ламарината δ=5мм, обкантен -

за вход към междинни площадки.
бр. 2.00

23 Закладни части кг. 25.00

24 Надзид от тухли единични на циментова основа. м2 1.40

25 Направа на двупластова хидроизолация на битумна основа м2 95.38

II.2.1.5 Напорен тръбопровод

1 Изкоп в тежки земни почви механизиран на отвал m³ 45.20

2 Ръчно подравняване на механизиран изкоп 10% m³ 4,52

3 Обратен насип с трамбоване през 30см. m³ 49.72

4 Доставка и монтаж коляно PEHD 90°DN100 бр. 10.00

5 Доставка и монтаж тръба PEHD DN110  PN1,0 RC м 74.00

6
Преминаване през бетонова стена- залага се PVC тръба с ширината н а 

стената с диаметър ф125мм.
бр. 4.00

II.2.2 Разпределителна шахта

1 Доставка и монтаж тройник  PEHD DN110/110/110 бр. 3.00

2 Доставка и монтаж фланшов накрайник PEHD DN100 PN1,0 бр. 6.00

3 Доставка и монтаж свободен фланец  DN100 PN1,0 бр. 6.00

4 Доставка и монтаж ШСК DN100  PN1,0 бр. 3.00

5 Доставка и монтаж тръба DN110  PN1,0 - RC м 3.50

6 Направа на опорен блок бр 2.00

7 Доставка на фланшови уплътнения бр. 6.00

8 Кофраж на стени - кофриране и декофриране m2 37.20

9 Доставка и полагане на подложен бетон Б 10 m³ 0.40

10 Доставка имонтаж на армировка  A I -ф8мм kg 6.00



11 Доставка имонтаж на армировка  A IIII - N10 kg 439.00

12 Доставка имонтаж на армировка  A IIII - N12 kg 9.00

13 Доставка и полагане на  бетон Б 20 m³ 5.20

14 Тухлен надзид от бет.единични тухли m2 1.00

15 Направа на циментова замазка деб. 2цм. m2 20.00

16 Залагане на тръба ПВЦ ф125 в бетон за преминаване на тръби м 1.00

17 Направа на опорен блок бр. 3.00

II.2.3 Част Отопление и вентилация

1

Доставка и монтаж на Взривозащитен кръгъл канален вентилатор с 

присъединителен отвор ∅200, размери H/W/D - 302/255/∅198 mm, дебит 

V=300m3/h, нива на шум LpA-55dB, електрическа мощност 13W/240V/, 

50/60 Hz, номинален ток 0,54А, стандартно вградена термична защита, 

статично налягане ∆P=180Pa

бр. 2.00

2

Доставка и монтаж на вентилационнa решеткa за монтаж на кръгли 

въздуховоди с индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални 

ламели с размери H/W- 225/75, дебит 100m3/h, скорост на въздуха през 

решетката w=1,9 m/s, в комплект с регулираща секция

бр. 6.00

3
Доставка и монтаж на триканална газова централа в комплект с три 

датчика
бр. 1.00

4 Доставка и монтаж на покривна шапка от поцинкована ламарина ∅200 бр. 1.00

5
Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка от неръждаема стомана 

със защитна мрежа против насекоми с присъединителен отвор ∅200
бр. 1.00

6 Проба на вентилационна система бр. 1.00

II.3 СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ

II.3.1 Газови кладенци

1 Доставка на бетонов пръстен за опора на газов кладенец ф600 Н=50см бр 9.00

2 Перфорирана тръба ф315 PVC м 198.00

3 Перфорирана тръба ф110 PVC - лъчи на кладенците м 675.00

4 Речна баластра фракция 20-40 мм - за филтърен екран около тръба ф315 м3 560.00

5 Помощна тръба ф1000 перфорирана м 54.00

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

III СГРАДИ

III.1 Контролно-пропускателен пункт

III.1.1 Част Архитектурна

1
Tухлена зидария  над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов 

разтвор
м3 8.12

2 Газобетон10 см м2 8.54

3 Щурцове от стоманобетон10см вътрешни врати м 2.63

4 Полагане на лек бетонза наклон м3 4.60

5 Полагане на пароизолационна мембрана м2 24.98

6 Топлоизолация по изчисление - 12см каменна вата м2 17.29

7 Полагане на PVC фолио по покрив м2 26.90

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД  „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014” 

ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ „РЕГИОНАЛНА 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



8 Армирана циментова замазка 3см м2 17.29

9 Хидроизолация за покрив м2 26.90

10 Хидроизолация за покрив с посипка от минерални шисти м2 26.90

11 Поцинковани поли и шапки за борд м 12.81

12 Доставка и монтaж на олуци м 5.67

13 Доставка и монтaж на водосточни тръби м 6.98

14 Полагане на  PVC фолио над армирана бетонова настилка м2 11.60

15 Полагане на топлоизолация XPS 4см над армирана бетонова настилка м2 11.60

16 Полагане на хидризолация под армирана бетонова настилка м2 11.60

17 Тръбно фасадно скеле кг 58.71

18 Защитна мрежа на фасадно скеле м2 58.71

19 Топлоизолация по изчисление - 8см EPS по фасади м2 49.95

20 Топлоизолация - 3см EPS по страници, при обръщане около прозорци м 26.67

21 Полагане на минерална мазилка по фасади м2 39.59

22 Полагане на минерална мазилка по страници м 32.03

23 Полагане на каменна облицовка по цокъл м2 10.36

24
Доставка и монтаж на Al-дограма - прозорци по фасади  и всички 

включени към това дейности
м2

25 250см/140см - 3 бр м2 10.50

26 50см/50см - 1 бр м2 0.25

27 Доставка и монтаж на PVC подпрозоречни первази м 8.40

28 Доставка и монтаж на Al-дограма - външна врата 90/230см 1бр м2 2.07

29 Доставка и монтаж на вътрешна дограма

30 90/210см - MDF врати м2 1.89

31 80/210см -  Al-дограма м2 1.68

32 Полагане на циментова  замазка м2 12.08

33 Полагане на гранитогрес м2 9.08

34 Направа на первази от гранитогрес 10см м 14.39

35 Полагане на  преходни лайсни при смяна на настилки м 1.79

36 Полагане на теракот /керамика/ м2 2.52

37 Полагане на варо-циментова мазилка м2 15.45

38 Полагане н шпакловка по вътрешни стени в мокри помещения м2 15.45

39 Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по вътрешни стени м2 26.03

40 Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по страници на отвори м 29.93

41 Двукратно боядисване с латекс по стени м2 26.03

42 Полагане на фаянс по стени м2 15.45

43 Полагане на  гипсова мазилка и шпакловка по тавани м2 9.08

44 Двукратно боядисване с латекс по тавани м2 9.08

45 Полагане на водоустойчив гипсокарт по тавани в мокри помещения м2 2.52

46 Тротоарни плочи за площадка м2 4.85

47 Метален парапет м 3.15

48 Извозване на строителни отпадъци м3 1.05

III.1.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 9.60

2 Механизиран изкоп на хумус м3 30.84

3 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 30.84

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 151.61

5 Извозване на земни маси на временно депо  до 0.5 км м3 161.22

6 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 2.42

7 Направа кофраж за основи м2 28.41



8 Напрева кофраж за плочи м2 31.29

9 Направа кофраж за колони м2 1 163.00

10 Направа кофраж за греди м2 27.45

11 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 96.34

12 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 871.31

13 Доставка и полагане подложен бет С8/10 (В10) м3 0.38

14 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за основи м3 4.11

15 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за плочи м3 3.76

16 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за колони м3 0.73

17 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за греди м3 3.41

18
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 37.50

III.1.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.1.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 14.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

3 Засипване с трамбоване м3 10.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 4.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 5.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 25 в изкоп м 10.00

8 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф20 в сгради м 8.00

9 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф20 в сгради м 8.00

10 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф20 бр 4.00

11 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф20 бр 2.00

12 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф20 бр 2.00

13 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф20 бр 3.00

14 Доставка и монтаж на баланс вентил бр 1.00

15 Доставка и монтаж на верт.контролен водомер за ст.вода ф20 бр 1.00

16 Доставка и монтаж на ел.бойлер 30л. 2квт вертикален бр 1.00

17 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоал.мивка бр 1.00

18 Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф20 м 5.00

19 Изпитване на водопроводна инсталация м 26.00

III.1.3.2 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 2.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 1.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 1.50

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 3.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части м 3.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части м 4.00

10 Доставка и монтаж на Р.О. PVC  ф110 бр 1.00

11 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф125 бр 1.00

12 Доставка и монтаж на подов сифон - рогов бр 1.00

13 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 1.00

14 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки бр 1.00

15 Доставка и монтаж на клозет седалищен - комплект бр 1.00

16 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 2.00

17 Изпитване на канализационна инсталация м 10.00



III.1.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 24.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

3 Засипване с трамбоване м3 19.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 5.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 6.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 3.00

8 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 11.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /вътрешни/ м 4.00

10 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 5.40

11 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 2.00

12 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 2.00

13 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 6.00

14 Изпитване на канализационна инсталация м 21.00

III.1.4 Част Електрическа

III.1.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 м 60.00

3 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 м 110.00

4 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 м 10.00

5 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм м 170.00

6 Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм м 10.00

7
Доставка и монтаж на осветително тяло (9) луминесцентно 4х14W/Т5, с 

двойно параболична решетка, IP20, за директен монтаж
бр 1.00

8
Доставка и монтаж на осветително тяло (8) с л.л. 14W/Т5, с предпазно 

стъкло, IP44, влагозащитено, стенен монтаж
бр 1.00

9
Доставка и монтаж на осветително тяло (10), тип аплик, с к.л.л. 2х18W, 

IP 65, с ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж, 
бр 1.00

10
Доставка и монтаж на осветително тяло (13), тип плафониера, с к.л.л. 

1х18W, IP 44, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж,  
бр 2.00

11

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 1.00

12

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа

бр 1.00

13 Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита инсталация бр 2.00

14 Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация бр 1.00

15 Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инсталация бр 2.00

16
Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрита инсталация 16А 

IP21
бр 1.00

17

Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита 

инсталация, окомплектован с:                                                                     

-3 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно 

захранване- различен цвят от основните контакти,                                                                                              

-1 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V,  за общо ползване,   

-1 бр двойна  RJ розетка, cat6, 

к-т 3.00

18 Доставка и монтаж на разклонителни кутии скрита инсталация бр 15.00

19 Доставка и монтаж на конзоли бр 21.00



20 Доставка и монтаж на табло бойлерно бр 1.00

21
Доставка и полагане на РVС кабелен перваз, 110/55мм- за входящи 

кабели
м 10.00

22
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

23 Измерване на импеданса на контур "фаза -защитен проводник" бр 13.00

24 Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 бр 2.00

25
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5 мм2 
бр 75.00

26
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5 мм2 
бр 85.00

III.1.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 20.00

2 Доставка и полагане на носач за плосък покрив бр 40.00

3 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 62.00

4

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

5
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 2.00

6 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 6.00

7 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 8.00

8
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 2.00

9 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 2.00

10
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

11 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 40.00

12

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

IІI.1.4.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 24 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 12

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –12бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм м 30.00

3
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 10.00

4 Доставка, полагане  и изтегляне на кабел FTP, cat6 м 60.00

5 Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания бр 6.00

III.1.5 Част Отопление и вентилация

1

Доставка и монтаж на сплит система  състояща се от:

1.1.  Външно тяло -  Qхл = 3,5 квт. , Qот =4,0 квт., Nел=1,5 квт

1.2. Вътрешно тяло за висок стенен монтаж-  Qхл = 3,5 kвт. , Qот = 3,2 

kвт. , Nел=0,051 квт

бр 1.00

2
Доставка и монтаж на ел. конвектор  комплект с термостат, Nел=0.5 квт, 

влагоустойчив
бр 1.00



3 Доставка и монтаж на ел. конвектор  комплект с термостат, Nел=1 квт бр 1.00

4
Доставка и монтаж на битов вентилатор със самозатваряща се клапа   

V=100 м3/час, влагоустойчив
бр 1.00

5
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 150/150
бр 1.00

III.2 Електронни везни

III.2.1 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп земни маси м3 3.91

2 Натоварване и извозване на земни маси на депо м2 3.91

3 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40мм м3 23.69

4 Направа кофраж за подложен бетон м2 17.04

5 Направа кофраж за основи м2 76.54

6 Направа кофраж за стоманобетонни стени м2 71.57

7 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 2 630.00

8 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 м3 12.09

9 Доставка и полагане бетон С 25/30 за основи м3 42.51

10 Доставка и полагане бетон С 25/30 за стоманобетонни стени м3 6.12

11 Метален парапет м 50.00

12 Закладни части кг 158.00

III.2.2 Част Електрическа

III.2.2.1 Силнотокова електроинсталация

1 Направа на изкоп 0,8/0,4м със зариване и трамбоване м 4.00

2
Доставка и полагане в изкоп на стоманени тръби, неръждаема стомана, 

ф50, с дължина 4 м, връзка между сграда Кантар и Електронни везни
бр 6.00

3
Доставка и монтаж в циментова замазка на стоманени тръби, неръждаема 

стомана, ф50, с дължина 0,4 м (за заземление датчици)
бр 12.00

III.3 Помещение кантар

III.3.1 Част Архитектурна

1
Tухлена зидария  над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов 

разтвор
м3 8.12

2 Газобетон 10 см м2 8.54

3 Щурцове от стоманобетон 10см вътрешни врати м 2.63

4 Полагане на лек бетон за наклон м3 4.60

5 Полагане на пароизолационна мембрана м2 24.98

6 Топлоизолация по изчисление - 12см каменна вата м2 17.29

7 Полагане на PVC фолио по покрив м2 26.90

8 Армирана циментова замазка 3см м2 17.29

9 Хидроизолация за покрив м2 26.90

10 Хидроизолация за покрив с посипка от минерални шисти м2 26.90

11 Поцинковани поли и шапки за борд м 12.81

12 Доставка и монтaж на олуци м 5.67

13 Доставка и монтaж на водосточни тръби м 6.98

14 Полагане на  PVC фолио над армирана бетонова настилка м2 11.60

15 Полагане на топлоизолация XPS 4см над армирана бетонова настилка м2 11.60

16 Полагане на хидризолация под армирана бетонова настилка м2 11.60

17 Тръбно фасадно скеле кг 58.71

18 Защитна мрежа на фасадно скеле м2 58.71

19 Топлоизолация по изчисление - 8см EPS по фасади м2 49.95

20 Топлоизолация - 3см EPS по страници, при обръщане около прозорци м 26.67

21 Полагане на минерална мазилка по фасади м2 39.59

22 Полагане на минерална мазилка по страници м 32.03



23 Полагане на каменна облицовка по цокъл м2 10.36

24
Доставка и монтаж на Al-дограма - прозорци по фасади  и всички 

включени към това дейности
м2

25 250см/140см - 3бр м2 10.50

26 50см/50см - 1бр м2 0.25

27 Доставка и монтаж на PVC подпрозоречни первази м 8.40

28 Доставка и монтаж на Al-дограма - външна врата 90/230см м2 1.98

29 Доставка и монтаж на вътрешна дограма м2

30 90/210см - MDF врати -  1бр м2 1.89

31 80/210см -  Al-дограма - 1бр м2 1.68

32 Полагане на циментова  замазка м2 12.08

33 Полагане на гранитогрес м2 9.08

34 Направа на первази от гранитогрес 10см м 14.39

35 Полагане на  преходни лайсни при смяна на настилки м 1.79

36 Полагане на теракот /керамика/ м2 2.52

37 Полагане на варо-циментова мазилка в мокри помещения м2 15.45

38 Полагане на шпакловка по вътрешни стени в мокри помещения м2 15.45

39 Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по вътрешни стени м2 26.03

40 Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по страници на отвори м 29.93

41 Двукратно боядисване с латекс по стени м2 26.03

42 Полагане на фаянс по стени м2 15.45

43 Полагане на  гипсова мазилка и шпакловка по тавани м2 9.08

44 Двукратно боядисване с латекс по тавани м2 9.08

45 Полагане на водоустойчив гипсокарт по тавани в мокри помещения м2 2.52

46 Тротоарни плочи за площадка м2 4.85

47 Метален парапет м 3.15

48 Извозване на строителни отпадъци м3 1.05

III.3.2 Част Конструктивна

1 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 2.42

2 Направа кофраж за основи м2 28.41

3 Напрева кофраж за плочи м2 31.29

4 Направа кофраж за колони м2 11.63

5 Направа кофраж за греди м2 27.45

6 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 96.34

7 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 871.31

8 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 0.38

9 Доставка и полагане бетон С 20/25(В25) за основи м3 4.11

10 Доставка и полагане бетон С 20/25(В25) за плочи м3 3.76

11 Доставка и полагане бетон С 20/25(В25) за колони м3 0.73

12 Доставка и полагане бетон С 20/25(В25) за греди м3 3.41

III.3.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.3.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 21.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.50

3 Засипване с трамбоване м3 14.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 5.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 7.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 25 в изкоп м 13.00

8 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф20 в сгради м 8.00



9 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф20 в сгради м 8.00

10 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф20 бр 4.00

11 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф20 бр 2.00

12 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф20 бр 2.00

13 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф20 бр 3.00

14 Доставка и монтаж на баланс вентил бр 1.00

15 Доставка и монтаж на верт.контролен водомер за ст.вода ф20 бр 1.00

16 Доставка и монтаж на ел.бойлер 30л. 2квт вертикален бр 1.00

17 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоал.мивка бр 1.00

18 Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф20 м 5.00

19 Изпитване на водопроводна инсталация м 29.00

III.3.3.2 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 11.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

3 Засипване с трамбоване м3 7.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 3.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 4.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 8.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части м 3.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части м 4.00

10 Доставка и монтаж на Р.О. PVC  ф110 бр 1.00

11 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф125 бр 1.00

12 Доставка и монтаж на подов сифон - рогов бр 1.00

13 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 1.00

14 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки бр 1.00

15 Доставка и монтаж на клозет седалищен - комплект бр 1.00

16 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 2.00

17 Изпитване на канализационна инсталация м 15.00

III.3.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 20.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 22.00

3 Засипване с трамбоване м3 36.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 4.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 2.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 6.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 22.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /вътрешни/ м 7.00

9 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 2.00

10 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 2.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 4.00

12 Изпитване на канализационна инсталация м 29.00

III.3.4 Част Електрическа

III.3.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема к-т 1.00

2 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 м 60.00

3 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 м 110.00

4 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 м 10.00

5 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм м 170.00

6 Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм м 10.00



7
Доставка и монтаж на осветително тяло (9) луминесцентно 4х14W/Т5, с 

двойно параболична решетка, IP20, за директен монтаж
бр 1.00

8
Доставка и монтаж на осветително тяло (8) с л.л. 14W/Т5, с предпазно 

стъкло, IP44, влагозащитено, стенен монтаж
бр 1.00

9
Доставка и монтаж на осветително тяло (10), тип аплик, с к.л.л. 2х18W, 

IP 65, с ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж
бр 1.00

10
Доставка и монтаж на осветително тяло (13), тип плафониера, с к.л.л. 

1х18W, IP 44, с ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж
бр 2.00

11

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 1.00

12

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа

бр 1.00

13 Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита инсталация бр 2.00

14 Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация бр 1.00

15 Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инсталация бр 2.00

16
Доставка и монтаж на контакт 16А, 220V, тип “Шуко” за скрита 

инсталация
бр 3.00

17

Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита 

инсталация, окомплектован с:                                                                     

-3 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно 

захранване- различен цвят от основните контакти,                                                                                              

-1 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V,  за общо ползване,   

-1 бр двойна  RJ розетка, cat6

к-т 2.00

18 Доставка и монтаж на разклонителни кутии скрита инсталация бр 15.00

19 Доставка и монтаж на конзоли бр 18.00

20 Доставка и монтаж на табло бойлерно бр 1.00

21
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

22 Измерване на импеданса на контур "фаза -защитен проводник" бр 11.00

23 Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 бр 2.00

24 Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х4мм2 бр 2.00

25
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5 мм2 
бр 80.00

26
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5 мм2 
бр 86.00

III.3.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 20.00

2 Доставка и полагане на носач за плосък покрив бр 40.00

3 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 62.00

4

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

5
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 2.00

6 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 6.00

7 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 8.00

8
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 2.00

9 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 2.00



10
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

11 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 40.00

12

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

III.3.4.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 24 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 12

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –12бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм м 20.00

3
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 10.00

4 Доставка, полагане  и изтегляне на кабел FTP, cat6 м 40.00

5 Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания бр 4.00

III.3.5 Част Отопление и вентилация

1

Доставка и монтаж на сплит система  състояща се от:

1.1.  Външно тяло -  Qхл = 3,5 квт. , Qот =4,0 квт., Nел=1,5 квт

1.2. Вътрешно тяло за висок стенен монтаж-  Qхл = 3,5 kвт. , Qот = 3,2 

kвт. , Nел=0,051 квт

бр 1.00

2
Доставка и монтаж на ел. конвектор  комплект с термостат, Nел=0.5 квт, 

влагоустойчив
бр 1.00

3 Доставка и монтаж на ел. конвектор  комплект с термостат, Nел=1 квт бр 1.00

4
Доставка и монтаж на битов вентилатор със самозатваряща се клапа   

V=100 м3/час, влагоустойчив
бр 1.00

5
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 150/150
бр 1.00

III.4 Административно-битова сграда

III.4.1 Част Архитектурна

1 Зидария от газобетон на вароциментов разтвор м3 32.31

2 Газобетон 10 см м2 195.73

3 Щурцове от стоманобетон 10см вътрешни врати м 23.94

4 Полагане на лек бетон за наклон м3 15.30

5 Полагане на пароизолационна мембрана м2 203.87

6 Топлоизолация по изчисление - 12см каменна вата м2 191.27

7 Полагане на PVC фолио по покрив м2 203.87

8 Армирана циментова замазка 3см м2 191.27

9 Хидроизолация за покрив м2 203.87

10 Хидроизолация за покрив с посипка от минерални шисти м2 203.87

11 Поцинковани поли и шапки за борд м 18.48

12 Доставка и монтaж на олуци м 44.10

13 Доставка и монтaж на водосточни тръби м 13.86

14 Полагане на  PVC фолио над армирана бетонова настилка м2 150.68

15 Полагане на топлоизолация XPS 4см над армирана бетонова настилка м2 150.68

16 Полагане на хидризолация под армирана бетонова настилка м2 150.68



17 Тръбно фасадно скеле кг 201.62

18 Защитна мрежа на фасадно скеле м2 201.62

19 Топлоизолация по изчисление - 6см EPS по фасади м2 127.60

20 Топлоизолация по изчисление - 8см EPS по фасади м2 35.18

21 Топлоизолация - 3см EPS по страници, при обръщане около прозорци м 97.44

22 Полагане на минерална мазилка по фасади м2 127.60

23 Полагане на минерална мазилка по страници м 97.44

24 Полагане на каменна облицовка по цокъл м2 35.18

25
Доставка и монтаж на Al-дограма - прозорци по фасади  и всички 

включени към това дейности
м2

26 180см/150см - 10бр м2 27.00

27 90см/150см - 1 бр м2 1.35

28 50см/50см - 5 бр м2 1.25

29 Доставка и монтаж на PVC подпрозоречни первази м 23.10

30 Доставка и монтаж на Al-дограма - външна врата м2

31 100/240см м2 2.40

32 160/240см м2 3.84

33 Доставка и монтаж на вътрешна дограма м2

34 90/210см - MDF врати - 9 бр м2 17.01

35 90/210см -  Al-дограма - 1 бр м2 1.89

36 80/210см -  Al-дограма - 8 бр м2 13.44

37 Полагане на циментова  замазка м2 156.45

38 Полагане на гранитогрес м2 137.53

39 Направа на первази от гранитогрес 10см м 126.47

40 Полагане на  преходни лайсни при смяна на настилки м 5.99

41 Полагане на теракот /керамика/ м2 22.73

42
Полагане на варо-циментова мазилка  по вътрешни стени в мокри 

помещения
м2 30.80

43 Полагане на шпакловка по вътрешни стени в мокри помещения м2 30.80

44 Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по вътрешни стени м2 464.69

45 Полагане на гипсова мазилка и шпакловка по страници на отвори м 204.44

46 Двукратно боядисване с латекс по стени м2 475.19

47 Полагане на фаянс по стени м2 30.80

48 Полагане на  гипсова мазилка и шпакловка по тавани м2 131.54

49 Двукратно боядисване с латекс по тавани м2 131.54

50 Полагане на водоустойчив гипсокарт по тавани в мокри помещения м2 20.11

51 Тротоарни плочи за площадка и рампа м2 7.52

52 Направа на натилка от тактилни плочи м2 10.50

53 Метален парапет за хора с намалена подвижност м 8.40

54 Извозване на строителни отпадъци м3 5.25

III.4.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 162.48

2 Механизиран изкоп на хумус м3 184.10

3 Извозване на хумус на временно депо  до 0.5 км м3 184.10

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 2 902.92

5 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 3 065.40

6 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 30.34

7 Направа кофраж за основи м2 75.22

8 Напрева кофраж за плочи м2 371.26

9 Направа кофраж за колони м2 77.26

10 Направа кофраж за греди м2 12.22



11 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 663.40

12 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 6 125.25

13 Доставка и полагане подложен бет С8/10 (В10) м3 3.73

14 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за основи м3 27.30

15 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за плочи м3 44.55

16 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за колони м3 5.80

17 Доставка и полагане бет С 20/25(В25) за греди м3 17.33

18
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 254.40

III.4.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.4.3.1 Водопроводна инсталация

1 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 32 в изкоп м 10.00

2 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф20 в сгради м 25.00

3 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф25 в сгради м 13.00

4 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф32 в сгради м 23.00

5 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф20 в сгради м 24.00

6 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф25 в сгради м 8.00

7 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф20 бр 14.00

8 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф25 бр 3.00

9 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф32 бр 1.00

10 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф20 бр 8.00

11 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф25 бр 2.00

12 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф20 бр 1.00

13 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф25 бр 2.00

14 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф32 бр 1.00

15 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф20 бр 3.00

16 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф25 бр 4.00

17 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф32 бр 1.00

18 Доставка и монтаж на баланс вентил бр 3.00

19 Доставка и монтаж на верт.контролен водомер за ст.вода ф32 бр 1.00

20 Доставка и монтаж на ел.бойлер 50л., 3квт вертикален бр 1.00

21 Доставка и монтаж на ел.бойлер 200л., 3квт хоризонтален бр 2.00

22 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на хор.водопровод бр 10.00

23 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоал.мивка бр 5.00

24 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за кухн.мивка бр 2.00

25 Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ бр 4.00

26 Изпитване на водопроводна инсталация м 103.00

27 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 18.00

28 Засипване с трамбоване м3 13.00

29 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 4.00

30 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

31 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 5.00

III.4.3.2 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 19.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 44.00

3 Засипване с трамбоване м3 54.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 5.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 4.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 9.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110 м 5.00



8 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 52.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф40 м 5.00

10 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части м 2.00

11 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части м 5.00

12 Доставка и монтаж на PVC тръби ф25 /за конденз/ м 18.00

13 Доставка и монтаж на Р.О. PVC  ф110 бр 1.00

14 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф125 бр 1.00

15 Доставка и монтаж на на подов сифон ф100 бр 4.00

16 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 6.00

17 Доставка и монтаж на преход PVC 110/50 бр 5.00

18 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки бр 5.00

19
Доставка и монтаж на еднокоритни кухненски мивки и подвързване към 

канала
бр 1.00

20
Доставка и монтаж на двукоритни кухненски мивки и подвързване към 

канала
бр 1.00

21 Доставка и монтаж на клозет седалищен - комплект бр 3.00

22 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 14.00

23 Изпитване на канализационна инсталация м 87.00

III.4.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 47.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 3.00

3 Засипване с трамбоване м3 36.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 11.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 3.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 14.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 26.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 7.00

9 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 14.40

10 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 4.00

11 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 4.00

12 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 4.00

13 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 8.00

14 Изпитване на канализационна инсталация м 41.00

III.4.4 Част Електрическа

III.4.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2
Доставка и монтаж разединител 1х6А, окомплектован със защитна кутия 

за директен монтаж на стена, 
бр 1.00

3
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (9) 4х14W/Т5, с 

двойна параболична решетка, IP20 за директен монтаж
бр 14.00

4
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (7) 2х14W/Т5, с 

предпазно стъкло, IP33 за директен монтаж, 
бр 14.00

5
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (7A) 2х14W/Т5, с 

предпазно стъкло, IP33 за вграждане в окачен таван, 
бр 4.00

6
Доставка и монтаж на осветително тяло (12) с к.л.л. 18W, с предпазно 

стъкло, IP44, влагозащитено, за вграждане в окачен таван
бр 4.00

7
Доставка и монтаж на осветително тяло (8) с л.л. 14W/Т5, с предпазно 

стъкло, IP44, влагозащитено, стенен монтаж
бр 6.00

8
Доставка и монтаж на осветително тяло, прожекторен тип с 

металхалогенна лампа 1х70W и степен на защита IP65
бр 7.00

9
Доставка и монтаж на осветително тяло (11) с к.л.л. 1х26W, IP 65, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван,  
бр 2.00
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Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия,  

в режим на работа при отпадане на основното напрежение

бр 10.00

11

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 5.00

12

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, с непрекъснат режим на работа

бр 3.00

13 Доставка и монтаж на единичен ключ за скрита инсталация бр 8.00

14 Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация бр 6.00

15 Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация бр 10.00

16
Доставка и монтаж на лихт бут за скрита инсталация, включително 

конзола
бр 3.00

17
Доставка и монтаж на контакт 16А, 220V, тип “Шуко” за скрита 

инсталация
бр 22.00

18
Доставка и монтаж на контакт 25А, 220V, тип “Шуко” за скрита 

инсталация
бр 1.00

19

Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита 

инсталация, окомплектован с:                                                                     

-3 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно 

захранване- различен цвят от основните контакти,                                                                                              

-1 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V,  за общо ползване,   

-1 бр двойна  RJ розетка, cat6, 

бр 9.00

20 Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация бр 100.00

21 Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация бр 100.00

22 Доставка и монтаж на бойлерно табло-25 А бр 3.00

23 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм м 1 530.00

24 Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм м 80.00

25 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 м 750.00

26 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 м 900.00

27 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 м 80.00

28
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 25.00

29 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 59.00

30 Направа на суха разделка на кабел с медни жила 3х4мм2 бр 8.00

31
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5 мм2 
бр 330.00

32
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5 мм2 
бр 650.00

III.4.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1

Доставка и полагане на мълниеприемен проводник - плътна 

горещопоцинкована стомана Ø8мм, прикрепена  към готови крепители-

/носачи/

м 120.00

2 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 140.00

3 Доставка и монтаж на антикорозионна лента м 16.00

4
Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 

63/63/6 мм, L= 2,5м
бр 4.00

5
Доставка на клема за улук - за укрепване и електрическо присъединяване 

на проводник ф8мм към ръб на улук до Ø 20мм
бр 4.00

6
Доставка на крепеж за укрепване на проводник Ø8 мм към монолитна 

конструкция
бр 12.00

7
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 1.00
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Доставка на ревизионна клема - за шина 40 мм / шина 40 мм, съставена 

от две части, материал - поцинкована стомана c 2 болта М10 и гаики от 

неръждаема стомана

бр 4.00

9 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 4.00

10
Направа на заварка за осигуряване на гарантирана електрическа връзка 

между  контактуващите повърхности
бр 50.00

11 Доставка и изтегляне на проводник ПВ 1х25мм2 м 20.00

12 Свързване проводници към съоръжения с кабелни обувки 25мм
2 бр 2.00

13

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

III.4.4.2 Слаботокови инсталации

1 Доставка и монтаж на разпределителен шкаф бр 1.00

2 Доставка и монтаж на слаботоков контакт двоен тип RJ45 бр 7.00

3 Полагане и доставка  на гофрирани тръби Ø23 скрито м 75.00

4 Изтегляне и доставка  на мрежов кабел 2х/4х0.5/cat5, усукан м 75.00

5 Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания бр 7.00

III.4.5 Част Отопление и вентилация

1

Доставка и монтаж на сплит система  състояща се от:

1.1. Външно тяло:  Qхл=2,0квт; Qот=2,7квт, Nел=1,36квт   

1.2. Вътрешно тяло:  Qхл=2,0квт; Qот=2,7квт, Nел.=0,044квт   

бр 4.00

2

Доставка и монтаж на сплит система  състояща се от:

2.1. Външно тяло:  Qхл=4,2квт; Qот=5,4квт, Nел=1,98квт   

2.2. Вътрешно тяло:  Qхл=4,2квт; Qот=5,4квт, Nел.=0,053квт 

бр 1.00

3
Доставка и монтаж на електрически конвектор комплект с  термостат, 

Nел=0,5квт, влагоустойчив
бр 5.00

4
Доставка и монтаж на електрически конвектор  комплект с  термостат,  

Nел=1,0квт 
бр 2.00

5
Доставка и монтаж на битов вентилатор със самозатваряща се клапа   

V=100 м3/час, влагоустойчив
бр 3.00

6
Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж със самозатваряща 

се клапа  V=200 м3/час, влагоустойчив
бр 2.00

7 Доставка и монтаж на кухненски аспиратор V=200 м3/час, N=0,15 квт. бр 1.00

8
Доставка и монтаж на конусна смукателна решетка с регулираща секция 

типоразмер 125
бр 4.00

9
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 150/150 мм
бр 6.00

10 Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод от алуминиево фолио м2 12.00

11 Доставка и монтаж на PVC тройник 125/125/125 бр 2.00

12 Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване т 0.30

13 Проба на вентилационната система бр 2.00

III.5 Резервоар за вода за питейни и противопожарни нужди

III.5.1 Част Архитектурна

1 Обмазана хидроизолация по под и стени на водна камера м2 325.34

2
Хидроизолация за питейни нужди по стени и таван на водна камера за 

питейни нужди
м2 46.28

3 Противокоренова хидроизолационна мембрана м2 227.98

4 Кореноустойчив геотекстил м2 227.98

5 Метални вратички 120/70см - 3 бр м2 2.52

6

Доставка и монтаж на метални врати - двукрили, с пълнеж от минерална 

вата - 150/200см, с вградени, метални, жалузийни решетки, с размер 

30/60см, неподвижни

бр 1.00

7 Извозване на строителни отпадъци м3 1.05

III.5.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 79.04



2 Механизиран изкоп на хумус м3 129.47

3 Извозване на хумус на временно депо  до 0.5 км м3 129.47

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 1 372.22

5 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 1 451.26

6 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 82.80

7 Направа кофраж за основи м2 37.93

8 Напрева кофраж за плочи м2 170.73

9 Направа кофраж за стоманобетни стени м2 593.73

10 Направа кофраж за греди м2 15.32

11 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 78.12

12 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 17 936.00

13 Доставка и полагане подложен бет С8/10 (В10) м3 19.50

14 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи м3 77.72

15 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за плочи м3 35.93

16 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за стб.стени м3 72.08

17 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за греди м3 1.53

18 Натоварване с багер на транспорт земни почви м3 878.26

19 Waterstop лента м 197.40

20
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 878.26

III.5.3 Част Водоснабдяване и канализация

1 Доставка и монтаж на стом.тръба DN50 м 1.00

2 Доставка и монтаж на стом.тръба DN65 - вливна м 3.00

3 Доставка и монтаж на стом.тръба DN65 - смукател и тласкател питеен м 12.00

4 Доставка и монтаж на стом.тръба DN110 - довеждаща м 10.00

5 Доставка и монтаж на стом.тръба DN125 м 26.00

6 Доставка и монтаж на стом.тръба DN150 - смукатели м 7.00

7 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф20 в сгради м 2.00

8 Доставка и монтаж на вентилационнатръба DN150 м 6.50

9 Доставка и монтаж на преливна тръба ф200 м 7.50

10 Доставка и монтаж на СК ф50 бр 3.00

11 Доставка и монтаж на СК ф63 бр 3.00

12 Доставка и монтаж на СК ф65 бр 1.00

13 Доставка и монтаж на СК ф110 бр 3.00

14 Доставка и монтаж на СК ф150 бр 2.00

15 Доставка и монтаж на колена ф63 бр 7.00

16 Доставка и монтаж на колена ф65 бр 1.00

17 Доставка и монтаж на колена ф110 бр 4.00

18 Доставка и монтаж на колена ф125 бр 5.00

19 Доставка и монтаж на колена ф150 бр 4.00

20 Доставка и монтаж на колена ф200 бр 4.00

21 Доставка и монтаж на тройник ф63 бр 2.00

22 Доставка и монтаж на тройник ф110/ф63 бр 2.00

23 Доставка и монтаж на тройник ф110 бр 2.00

24 Доставка и монтаж на тройник ф125 бр 1.00

25 Доставка и монтаж на вентилационна шапка бр 2.00

26 Доставка и монтаж на преливна фуния ф400 бр 2.00

27 Доставка и монтаж на протововихров смукател - 600/600 бр 2.00

28 Доставка и монтаж на смукател за питеен водопровод ф65 бр 1.00

29 Доставка и монтаж на магнет вентил ф110 бр 1.00
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Доставка и монтаж на противопожарна помпена група с две помпи 1 

работна и 1 резервна и хидрофор 500л Q=91,9 m3/h; H=52,1 m  

P=2x18,5kw

бр 1.00

31 Спирателен кран DN100 бр 4.00

32 Възвратен клапан DN100 бр 2.00

33
Доставка и монтаж на помпена група за питейни нужди с две помпи 1 

работна и 1 резервна и хидрофор 200л. Q=20m3/h; H=30 m; P=2x4kw
бр 1.00

34 Доставка и монтаж спирателен кран ф2" бр 4.00

35 Доставка и монтаж възвратен клапан ф2" бр 2.00

36 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 м 4.00

37 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 м 4.00

38
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
м 7.65

39 Доставка и монтаж на ПС 27/27 бр 1.00

40 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоал.мивка бр 1.00

41 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки бр 1.00

42 Изпитване на водопроводна инсталация м 69.00

III.5.4 Част Електрическа

III.5.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2
Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 5.00

3
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (3) - за монтаж на 

стена 2х54W/Т5, IP65, с капак.
бр 3.00

4
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (2) - за монтаж на 

стена 1х54W/Т5, IP65, с капак.
бр 2.00

5

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 1.00

6

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на 

работа

бр 2.00

7
Доставка и монтаж на ключ обикновен за открит монтаж -10А за открита 

инсталация
бр 1.00

8
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 6.00

9 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25 мм2 м 10.00

10 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 м 10.00

11 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 мм2 м 10.00

12 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 30.00

13 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 65.00

14 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

15 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 65.00

16
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

17
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5 мм2 
бр 12.00

18
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5 мм2 
бр 60.00

19 Направа на суха разделка на кабел до 5х4 мм2 бр 2.00

20 Направа на суха разделка на кабел до 5х25 мм2 бр 2.00

III.5.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталации

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 130.00



2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 40.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 3.00

4
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 3.00

5 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 20.00

6 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 6.00

7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 3.00

8
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

9 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 40.00

10

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

III.5.4.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 6

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –6бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2 Доставка и монтаж на двойна RJ45 розетка - cat6, за открита инсталация,  бр 2.00

3
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 10.00

4 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм, негориима, открито положена м 20.00

5 Доставка, полагане  и изтегляне на кабел FTP, cat6 м 40.00

6 Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания бр 4.00

III.5.5 Част Отопление и вентилация

1
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 600/300
бр 2.00

2
Доставка и монтаж на ел. калорифер комплект с термостат, Nел=9квт, 

влагоустойчив
бр 1.00

3
Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж със самозатваряща 

се клапа  V=800 м3/час, Н=170 Па, влагоустойчив
бр 1.00

4

Доставка и монтаж на смукателна регулируема вентилационнa решеткa 

за монтаж на кръгли въздуховоди с индивидуално настройващи се 

хоризонтални и вертикални ламели 825/75

бр 2.00

5
Изработка и монтаж на кръгли въздухопроводи прави от поцинкована 

ламарина
м2 8.00

6
Изработка и монтаж на фасонни части на  кръгли въздухопроводи от 

поцинкована ламарина
м2 1.00

7 Доставка и монтаж на покривна шапка от поцинкована ламарина ∅200 бр 1.00

8 Проба на вентилационната система бр 1.00

III.6 Съоръжение за измиване на гуми

III.6.1 Част Конструктивна

1 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40мм м3 21.17

2 Направа кофраж за подложен бетон м2 0.97



3 Направа кофраж за стоманобетни плочи м2 16.07

4 Направа кофраж за стоманобетонни стени м2 50.40

5 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 13.19

6 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 884.69

7 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 м3 0.35

8 Доставка и полагане бетон С 25/30,W0.8Mpa за стоманобетни плочи м3 11.23

9 Доставка и полагане бетон С 25/30,W0.8Mpa за стоманобетонни стени м3 6.30

10
Уличен бордюр Уличен бордюр 18/35/50 за тежко движение за тежко 

движение
бр 7.00

11 Чугунена решетка тип D-12АB , D400 квадратна бр 6.00

12 LT 35 ламарина м2 139.00

13 Стоманен профил L50/50/5 кг 27.20

14 Waterstop лента м 24.00

III.6.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.6.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 36.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 4.00

3 Засипване с трамбоване м3 20.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 12.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 4.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 16.00

7 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 2" м 30.00

8 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 3" м 16.00

9
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 2"  2"
м 15.00

10 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател DN50 бр 1.00

11 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател DN50 с ел.задвижка бр 1.00

12 Доставка и монтаж на РШ 80/80/80 бр 1.00

13 Изпитване на водопроводна инсталация м 46.00

III.6.3.2 Битова канализационна инсталация

1
Масов изкоп за съоръжение /каломаслоуловител по детаил/ 4х2х3 с 

откос1:0,75
м3 80.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 2.00

3 Засипване с трамбоване м3 75.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 7.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD200 м 6.00

8 Монтаж на канал с отв.решетка по детайл м 3.60

9 Изпитване на канализационна инсталация м 6.00

III.6.4 Част Електрическа

III.6.4.1 Мълниезащитна  и заземителна инсталации

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 3.00

2
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 1.00

3
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

4 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 20.00

5
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

2,5м2м
м 30.00



6 Доставка и монтаж на кабелни обувки -2,5м2м бр 12.00

7

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) -

система

бр 1.00

8

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB6, тип 

електро касетка за външен монтаж, на фундамент, съгласно приложена 

принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, 

измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова 

защита, IP65

к-т 1.00

9

Доставка и монтаж светофарна уредба - двусекционен светофар, 

монтиран на стълб с височина 2,50м  над терен, включително фундамент 

за закрепване

к-т 1.00

III.6.4.2 Силови консуматори

1 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x2,5мм²  м 10.00

2 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x1,5мм²  м 10.00

3 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 3x2,5мм²  м 20.00

4 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 3x1,5мм²  м 50.00

5
Доставка и полагане на предпазна тръба РVС ф25мм, в циментова 

замазка
м 120.00

6 Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ІР66 бр 10.00

7
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 42.00

8
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5мм2
бр 14.00

III.7 Работилница и мивка за камиони

III.7.1 Част Архитектурна

1
Tухлена зидария  над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов 

разтвор
м3 10.50

2
Щендерни стени система W112 с двустранна обшивка от гипсокарт GKB, 

вкл. топлоизолация с минерална вата
м2 23.10

3

Щендерни стени система W112 с едностранна обшивка от гипсокарт 

GKB и едностранна обшивка от влагоустойчив гипсокарт GKBi, вкл. 

топлоизолация с минерална вата

м2 5.25

4 Покривни темопанели със скрит монтаж, с пълнеж от полиуретан 8см м2 109.90

5 Доставка и монтаж LT-50 ламарина за покрив м2 139.65

6 Поцинкована пола при преход между сгради м 4.20

7 Доставка и монтaж на олуци м 34.65

8 Доставка и монтaж на водосточни тръби м 28.35

9 Полагане на  PVC фолио над армирана бетонова настилка м2 25.20

10 Полагане на топлоизолация XPS 4см над армирана бетонова настилка м2 23.63

11 Полагане на хидрoизолация под армирана бетонова настилка 25.20

12 Топлоизолация по изчисление - 8см EPS по фасади м2 47.25

13 Топлоизолация - 3см EPS по страници, при обръщане около прозорци м 15.75

14 Полагане на минерална мазилка по фасади м2 28.35

15 Полагане на минерална мазилка по страници м 15.75

16 Полагане на каменна облицовка по цокъл м2 18.90

17
Доставка и монтаж на фасадни термопанели със скрит монтаж, с пълнеж 

от полиуретан 8см
м2 206.72

18 Доставка и монтаж на завършващи профили по ъгли към LT-35 ламарина м 12.60

19 Доставка и монтаж на завършващи профили по ъгли към термопанели м 25.20

20
Доставка и монтаж на профил за водобран при цокъл от ламарина с PVC 

покритие
м 35.70

21 Доставка и монтаж на LT-35 ламарина м2 136.50



22
Доставка и монтаж на Al-дограма - прозорци по фасади  и всички 

включени към това дейности
м2

23 300/180см - 4 бр м2 21.60

24 180см/150см - 2 бр м2 5.40

25 50см/50см - 1 бр м2 0.25

26 Доставка и монтаж на подпрозоречни первази м 1.00

27 Доставка и монтаж на външни врати 100/240см -  Al-дограма м2 2.40

28
Доставка и монтаж на ролетни врати 465/440, промишлени, с ел. 

Задвижване
бр 1.00

29 Доставка и монтаж на вътрешна дограма м2

30 90/210см - MDF врати - 2 бр м2 3.78

31 90/210см -  Al-дограма - 1 бр м2 1.89

32 Тръбно фасадно скеле кг 406.35

33 Защитна мрежа на фасадно скеле м2 406.35

34 Полагане на циментова  замазка м2 23.63

35 Полагане на гранитогрес м2 10.50

36 Направа на первази от гранитогрес 10см м2 18.90

37 Полагане на  преходни лайсни при смяна на настилки м 2.10

38 Полагане на теракот /керамика/ м2 3.15

39 Обръщане на страници отвори с влагоустойчив гипсокарт GKBi м 3.15

40 Обръщане на страници отвори с гипсокарт GKB м 13.65

41 Двукратно боядисване с латекс по стени м2 42.00

42 Полагане на фаянс по стени м2 18.90

43 Доставка и монтаж на окачен таван от гисокарт м2 19.95

44 Двукратно боядисване с латекс по тавани м2 19.95

45 Полагане на водоустойчив гипсокарт по тавани в мокри помещения м2 3.15

46 Тротоарни плочи за площадка и рампа м2 3.68

47 Извозване на строителни отпадъци м 1.05

48 Шлайфан бетон м2 194.03

49 PVC фолио м2 194.03

III.7.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 40.70

2 Механизиран изкоп на хумус м3 75.15

3 Извозване на хумуси на временно депо до 0.5 км м3 75.15

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 698.15

5 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 738.85

6
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 844.86

7 Метална носеща конструкция кг 12 406.00

8 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 116.00

9 Направа кофраж за основи, стени м2 490.00

10 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 970.20

11 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 7 974.00

12 Доставка и полагане бет С 25/30(В30) за основи, стени м3 112.00

13 Доставка и полагане подложен бет С 8/10(В10) м3 8.47

14 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 496.00

15 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 496.00

III.7.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.7.3.1 Водопроводна инсталация

III.7.3.1.1 Питеен

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 46.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 3.00



3 Засипване с трамбоване м3 34.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 12.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 3.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 15.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN20 в изкоп м 30.00

8 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф20 в сгради м 11.00

9 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф20 в сгради м 12.00

10 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф20 бр 5.00

11 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф20 бр 3.00

12 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф20 бр 2.00

13 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф20 бр 3.00

14 Доставка и монтаж на баланс вентил бр 1.00

15 Доставка и монтаж на верт.контролен водомер за ст.вода ф20 бр 1.00

16 Доставка и монтаж на ел.бойлер 50л. 2квт. Вертикален бр 1.00

17 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоал.мивка бр 1.00

18 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за кухн.мивка бр 1.00

19 Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф20 м 11.00

20 Изпитване на водопроводна инсталация м 53.00

III.7.3.1.2 За технологични нужди

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 94.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 6.00

3 Засипване с трамбоване м3 70.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 24.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 6.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 30.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN40 в изкоп м 60.00

8 Доставка и монтаж тръби PE и фитинги за ст.вода ф40 в сгради м 2.00

9 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 2.00

10
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби ф40
м 2.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод бр 2.00

12 Изпитване на водопроводна инсталация м 62.00

III.7.3.2 Битова канализационна инсталация

1
Масов изкоп за съоръжение /каломаслоуловител по детаил/ 2х1х1,8 с 

откос1:0,75
м3 21.00

2 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 14.00

3
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

4 Засипване с трамбоване м3 27.00

5 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 4.00

6 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

7 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 9.00

8 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 12.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части м 9.00

10 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части м 7.00

11
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
бр 12.60

12 Доставка и монтаж на Р.О. PVC  ф110 бр 1.00

13 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф125 бр 1.00

14 Доставка и монтаж на ПС рогов бр 1.00

15 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 1.00

16 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки бр 1.00



17
Доставка и монтаж на еднокоритни кухненски мивки и подвързване към 

канала
бр 1.00

18 Доставка и монтаж на клозет седалищен - комплект бр 1.00

19 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 2.00

20 Доставка и монтаж на каломаслоуловител 6л.-/готово изделие/ бр 1.00

21 Изпитване на канализационна инсталация м 28.00

III.7.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 39.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 3.00

3 Засипване с трамбоване м3 26.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 13.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 3.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 16.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 35.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 26.00

9 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 18.00

10 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 20.00

11 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 5.00

12 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 1.00

13 Изпитване на канализационна инсталация м 71.00

III.7.4 Част Електрическа

III.7.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж  разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2
Доставка и монтаж разединител 3х10А, окомплектован със защитна 

кутия за директен монтаж на стена, включително свързване
бр 2.00

3
Доставка и монтаж разединител 3х63А, окомплектован със защитна 

кутия за директен монтаж на стена, включително свързване
бр 1.00

4
Скара 100/35мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 100.00

5
Скара 300/60мм с разделител, доставка и монтаж, включително 

свързващи и окачващи елементи
м 20.00

6

Доставка  и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х54W/Т5 с 

капак от удароустойчив полистирол и степен на защита IP65,

за монтаж на скара

бр 22.00

7
Доставкаи монтаж на луминисцентно осветително тяло (1)  1х35W/Т5, с 

капак, за дирекетн монтаж със степен на защита IP44
бр 1.00

8
Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло (9) -4х14Вт/Т5. и 

степен на защита IP20за директен монтаж, с двойна параболична решетка
бр 2.00

9
Доставка и монтаж на осветително тяло (10) с к.л.л. 2х18W, IP 65, с 

ЕПРА, с предпазна решетка, за директен монтаж, 
бр 1.00

10
Доставка и монтаж на осветително тяло (14) с к.л.л. 1х55W, IP 65, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, за директен монтаж, 
бр 8.00

11
Доставка и монтаж на осветително тяло (12) с к.л.л. 1х18W, IP 44, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, 
бр 2.00

12
Доставка и монтаж на осветително тяло (16) с 10W/24V-LED, с 

предпазно стъкло, за директен монтаж на стена в подов канал,  
бр 8.00

13

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

в режим на работа при отпадане на основното напрежение

бр 1.00

14

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 3.00



15

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А3) с 3W/LED, с 

капак, за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, при отпадане на основното напрежение

бр 3.00

16

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на 

работа

бр 2.00

17
Доставка и монтаж на ключ обикновен-10А- за открит монтаж, степен на 

защита-IP44.
бр 6.00

18
Доставка и монтаж на ключ обикновен-10А-за скрит монтаж, за скрита  

инсталация
бр 1.00

19
Доставка и монтаж на ключ сериен-10А- за открит монтаж, степен на 

защита-IP44.
бр 1.00

20
Доставка и монтаж на ключ девиаторен-10А- за открит монтаж, степен на 

защита-IP44.
бр 4.00

21
Доставка и монтаж на панел с две групи по два броя бути (пуск-стоп) за 

управление на осветление, открит монтаж, с степен на защита ІР44
к-т 1.00

22
Доставка и монтаж на контакт двуполюсен тип"Шуко" за скрит монтаж-

16А и степен на защита-21
бр 2.00

23
Доставка и монтаж контакт "шуко", за открита инсталация и монтаж, 

16А/250V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP65, 
бр 8.00

24
Доставка и монтаж контакт "шуко", за открита инсталация и монтаж,  

16А/250V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP54, 
бр 2.00

25
Доставка и монтаж трифазен контакт, за открита инсталация и монтаж, 

16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP54, 
бр 4.00

26

Доставка и монтаж контакт евро стандарт, за открита инсталация и 

монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP 54, 

комплект с щепсел, 

бр 2.00

27

Доставка и монтаж на панел контакти - работно място за скрита 

инсталация, окомплектован с:                                                                     

-3 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V, за компютърно 

захранване- различен цвят от основните контакти,                                                                                              

-1 бр контакти "шуко" със защитна клема 16А/250V,  за общо ползване,   

-2 бр двойна  RJ розетка 

к-т 1.00

28

Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, 

окомплектован с:                                                                     

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение,                                                                                              

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение,

-1 бр контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение,              
к-т 7.00

29 Доставка и монтаж на бойлерно табло -25 А бр 1.00

30 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 м 800.00

31 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0мм2- управление кнопки м 60.00

32 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 м 290.00

33 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 м 15.00

34 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2.5 мм2 м 40.00

35 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 м 360.00

36 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 м 10.00

37 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм, скрито положени м 540.00

38 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 190.00

39 Доставка и полагане на PVC тръби ф32мм-негорими, открито положени м 250.00

40
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5 мм2 
бр 184.00



41
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5 мм2 
бр 462.00

42 Направа на суха разделка на кабел до 3х4 мм2 бр 2.00

43 Направа на суха разделка на кабел до 5х4 мм2 бр 26.00

44 Направа на суха разделка на кабел до 5х16 мм2 бр 2.00

45
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 10.00

46
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 30.00

47 Доставка и монтаж на конзоли бр 10.00

48 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 43.00

III.7.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталации

1 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 120.00

2 Доставка и полагане на носач за плосък покрив бр 230.00

3 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 190.00

4

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

5
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 4.00

6 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 20.00

7 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 15.00

8
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 4.00

9 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 4.00

10
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 10.00

11 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 80.00

12

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

III.7.4.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 6

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –6бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм, скрито положена м 30.00

3
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 10.00

4 Доставка, полагане  и изтегляне на кабел FTP, cat6 м 60.00

5 Електрически проби на кабел и приемно-предавателни измервания бр 4.00

III.7.5 Част Отопление и вентилация



1

Доставка и монтаж на приточна вентилациона камера състояща се от:

-неподвижна жалузйна решетка 800/600 с мрежа за инсекти;                                                                                           

-преход за правоъгълен въздуховод 800/600 →600/350;                                       

-входяща кутия 600/350;                                                              -въздушен V-

образен филтър;                                                    -правоъгълен канален 

вентилаторя V=3000м3/час , Н=420Па,N=1,6квт.;

-кулисен шумозаглушител L=500 мм;

-ел. нагревател Nел=36квт.;

-2 бр меки връзки 600/350;

бр 1.00

2
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 600/300
бр 1.00

3
Доставка на  ел. отоплително тяло - конвектор N= 0,5 квт, комплект с 

термостат, влагоустойчив
бр 1.00

4
Доставка  на приточна регулируема решетка  600/300 мм с индивидуално 

настройващи се хоризонтални и вертикални ламели
бр 6.00

5
Доставка  на смукателна регулируема решетка  600/300 мм с 

индивидуално настройващи се хоризонтални и вертикални ламели
бр 3.00

6
Доставка и монтаж на присъединителна кутия 600/300 с отвор на 

присъединяване към кръгъл въздуховод ∅200
бр 9.00

7

Доставка и монтаж на смукателна вентилациона камера състояща се от:

-неподвижна жалузйна решетка 800/400 с мрежа за инсекти;                                                                                           

-преход за правоъгълен въздуховод 800/400 →600/300;                                       

-входяща кутия 600/300;                                                              -кулисен 

шумозаглушител;                                                       -правоъгълен канален 

вентилаторя V=2300м3/час , Н=420Па,N=1,6квт.;

-2 бр меки връзки 600/300;

бр 1.00

8

Доставка и монтаж на смукателна регулируема вентилационнa решеткa 

за монтаж на кръгли въздуховоди с индивидуално настройващи се 

хоризонтални и вертикални ламели 825/125

бр 2.00

9
Доставка и монтаж на битов вентилатор със самозатваряща се клапа   

V=100 м3/час, влагоустойчив
бр 1.00

10
Доставка и монтаж на осов вентилатор със самозатваряща се клапа   

V=350 м3/час
бр 2.00

11
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 150/150
бр 1.00

12

Доставка и монтаж на сплит система  състояща се от:

1.1. Външно тяло:  Qхл=2,0квт; Qот=2,7квт, Nел=1,36квт   

1.2. Вътрешно тяло:  Qхл=2,0квт; Qот=2,7квт, Nел.=0,044квт   

бр 1.00

13
Изработка и монтаж на кръгли въздухопроводи прави от поцинкована 

ламарина
м2 55.00

14
Изработка и монтаж на фасонни части на  кръгли въздухопроводи от 

поцинкована ламарина
м2 18.00

15 Изолация на въздуховод от минерална вата с деб. 40 мм и алумфолио м2 70.00

16 Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване т 0.30

17 Проба на вентилационната система бр 2.00

III.8 Склад бали

III.8.1 Част Архитектурна

1 Доставка и монтaж на LT-35 ламарина м2 264.60

2 Доставка и монтaж на LT-50 ламарина м2 206.85

3 Доставка и монтaж на водосточни тръби ∅  110 м 19.95

4 Доставка и монтaж на yлуци м 32.55

5 Доставка и монтaж ъглови завършващи профили на ламарина м 12.60

6 Доставка и монтaж на  завършващ профил при било м 32.55

7 Шлайфан бетон м2 188.00

8 PVC фолио м2 188.00

III.8.2 Част Конструктивна



1 Ръчен изкоп 5% м3 13.06

2 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 248.20

3 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 261.26

4 Направа кофраж за основи м2 76.86

5 Напрева кофраж за фундаментни греди м2 90.72

6 Направа кофраж за подколонници м2 30.16

7 Направа кофраж за стб.ст. м2 72.24

8 Метална носеща конструкция кг 12 650.40

9 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 6.88

10 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 4 927.44

11 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 6.96

12 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 34.93

13 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за фундаментни греди м3 16.02

14 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30) за подколонници м3 3.35

15 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за стб.стени м3 5.42

16 Натоварване с багер земни маси м3 203.65

17 Превоз земни маси от депо до 1.5км м3 203.65

18 Направа обратен насип с земни маси и уплътняване на пластове от 20см м3 203.65

19 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 73.00

20 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 506.00

21 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 506.00

III.8.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.8.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 5.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 3.50

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 2.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN40 в изкоп м 3.00

8
Доставка и монтаж на водопровод в сгради от РЕ тръби и фитинги за 

ст.вода ф40
м 68.00

9 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 3.00

10
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби ф40
м 66.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод бр 8.00

12 Изпитване на водопроводна инсталация м 71.00

III.8.3.2 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 15.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

3 Засипване с трамбоване м3 11.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 4.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 5.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 9.00

8
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
бр 30.00

9 Изпитване на канализационна инсталация м 9.00

III.8.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 4.00



2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 2.50

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 2.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 3.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 13.00

9 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 10.80

10 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 12.00

11 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 3.00

12 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 3.00

13 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 3.00

14 Изпитване на канализационна инсталация м 22.00

III.8.4 Част Електрическа

III.8.4.1 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 130.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 4.00

4 Клинов съединител за поцинкована шина бр 16.00

5 Кръстата клема за поцинкована шина бр 8.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 2.00

7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 2.00

8

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

III.8.4.2 Осветителна  и силова инсталация

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB8, фалтово, 

за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна 

схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

2
Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж,  
бр 20.00

3 Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, бр 3.00

4
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 10.00

5
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 6.00

6 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 10.00

7 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 240.00

8 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 250.00

9 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

10
Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 40.00

11
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 152.00

12
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5мм2
бр 6.00

III.9 Склад RDF

III.9.1 Част Архитектурна



1 Доставка и монтaж на LT-35 ламарина м2 516.60

2 Доставка и монтaж на LT-50 ламарина м2 858.90

3 Доставка и монтaж на водосточни тръби ∅110 м 66.15

4 Доставка и монтaж на yлуци м 89.25

5 Ъглови завършващи профили на ламарина м 12.60

6 Профил при било завършващ м 45.15

7 Шлайфан бетон м2 814.38

8 PVC фолио м2 814.38

III.9.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 32.62

2 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 619.77

3 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 652.39

4 Направа кофраж за основи м2 138.43

5 Напрева кофраж за фундаментни греди м2 434.54

6 Направа кофраж за подколонници м2 64.24

7 Направа кофраж за стб.ст. м2 134.74

8 Метална носеща конструкция кг 46 132.00

9 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 13.10

10 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 15 515.29

11 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 9.15

12 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 52.92

13 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за фундаментни греди м3 66.63

14 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за подколонници м3 6.42

15 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за стб.стени м3 10.11

16 Натоварване с багер земни маси м3 515.21

17 Превоз земни маси от депо до 1.5км м3 515.21

18 Направа обратен насип с земни маси и уплътняване на пластове от 20см м3 515.21

19 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 330.00

20 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 1 845.00

21 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 1 845.00

III.9.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.9.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 7.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 5.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 2.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 2.50

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN40 в изкоп м 8.00

8
Доставка и монтаж на водопровод в сгради от РЕ тръби и фитинги за 

ст.вода ф40
м 112.00

9 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 5.00

10
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби ф40
м 112.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод бр 52.00

12 Изпитване на водопроводна инсталация м 120.00

III.9.3.2 Противопожарен водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 15.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

3 Засипване с трамбоване м3 11.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 4.00



5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 5.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 63 в изкоп м 13.00

8 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 2" м 13.00

9 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 21/2" м 85.00

10 Доставка и монтаж на ПК 2" комплект с маркуч 20м и струйник бр 3.00

11
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 2"
м 13.00

12
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 21/2"
м 85.00

13
Доставка и монтаж на топлоизолация на СК обикновен с изпускател 

21/2" - винаги затворен
бр 2.00

14 Доставка и монтаж на на скоби за укрепване на верт.водопровод 2" бр 6.00

15 Доставка и монтаж на на скоби за укрепване на верт.водопровод 21/2" бр 35.00

16 Изпитване на водопроводна инсталация м 111.00

III.9.3.3 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 5.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 3.50

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 2.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 3.00

8
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
м 41.80

9 Изпитване на канализационна инсталация м 3.00

III.9.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 105.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 12.00

3 Засипване с трамбоване м3 99.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 6.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 12.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 18.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 122.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 53.00

9 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 36.00

10 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 40.00

11 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 10.00

12 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 10.00

13 Изпитване на канализационна инсталация м 195.00

III.9.4 Част Електрическа

III.9.4.1 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 290.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 6.00

4 Клинов съединител за поцинкована шина бр 40.00

5 Кръстата клема за поцинкована шина бр 24.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 3.00



7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 3.00

8

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

бр 1.00

III.9.4.2 Осветителна  и силова инсталация

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB9, фалтово, 

за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна 

схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

2
Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж,  
бр 84.00

3

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е4) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, 

бр 3.00

4 Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, бр 4.00

5
Доставка и монтаж на панел, с четири групи по два броя бути  за 

управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44
к-т 1.00

6
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

7
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 32.00

8 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 10.00

9 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0 мм2, управление бути м 20.00

10 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 1 100.00

11 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 1 150.00

12 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

13
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 636.00

14
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5мм2
бр 6.00

III.10 Зона за вземане на проби

III.11 Склад за опасни отпадъци

III.11.1 Част Архитектурна

1 Доставка и монтaж на LT-35 ламарина м2 155.40

2 Доставка и монтaж на LT-50 ламарина м2 84.00

3 Доставка и монтaж на водосточни тръби ∅110 м 13.13

4 Доставка и монтaж на yлуци м 13.65

5 Ъглови завършващи профили на ламарина м 12.60

6 Профил при било завършващ м 13.65

7 Шлайфан бетон м2 75.15

8 PVC фолио м2 75.15

III.11.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 5.39

2 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 102.40

3 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 107.79

4 Напрева кофраж за фундаментни греди м2 44.10

5 Направа кофраж за подколонници м2 15.08

6 Направа кофраж за стб.ст. м2 42.00

7 Метална носеща конструкция кг 5 889.00

8 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 4.10

9 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 2 298.00

10 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 2.39



11 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 11.57

12 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за фундаментни греди м3 6.62

13 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за подколонници м3 1.68

14 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за стб.стени м3 3.15

15 Натоварване с багер на транспорт земни почви м3 86.27

16 Превоз земни маси от депо до 1.5км м3 86.27

17 Направа обратен насип с земни маси и уплътняване на пластове от 20см м3 86.27

18 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40 мм м3 29.00

19 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 232.00

20 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 232.00

III.11.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.11.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 6.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 4.50

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 2.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN40 в изкоп м 5.00

8
Доставка и монтаж на водопровод в сгради от РЕ тръби и фитинги за 

ст.вода ф40
м 41.00

9 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 2.00

10
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби ф40
м 41.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод бр 16.00

12 Изпитване на водопроводна инсталация м 46.00

III.11.3.2 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 4.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 3.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 1.50

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 2.50

8
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
бр 12.00

9 Изпитване на канализационна инсталация м 2.50

10 Изгребна яма - по детаил бр 1.00

III.11.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 11.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.50

3 Засипване с трамбоване м3 5.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 6.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 7.50

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби OD 160 м 17.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 8.00

9 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 7.20

10 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 6.00

11 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 2.00



12 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 2.00

13 Изпитване на канализационна инсталация м 29.00

III.11.4 Част Електрическа

III.11.4.1 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 90.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 2.00

4 Клинов съединител за поцинкована шина бр 10.00

5 Кръстата клема за поцинкована шина бр 6.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 2.00

7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 2.00

8

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

III.11.4.2 Осветителна  и силова инсталация

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB11, фалтово, 

за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна 

схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

2
Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж,  
бр 8.00

3 Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, бр 1.00

4 Доставка и монтаж ключ сериен 10А - открит монтаж, бр 1.00

5
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

6
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 4.00

7 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 10.00

8 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 120.00

9 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 130.00

10 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

11
Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 15.00

12
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 66.00

13
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5мм2
бр 6.00

III.12 Сграда за сепариране

III.12.1 Част Архитектурна

1
Tухлена зидария  над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов 

разтвор
м3 31.50

2
Щендерни стени система W112 с двустранна обшивка от гипсокарт GKB, 

вкл. топлоизолация с минерална вата
м2 88.20

3

Щендерни стени система W112 с едностранна обшивка от гипсокарт 

GKB и едностранна обшивка от влагоустойчив гипсокарт GKBi, вкл. 

топлоизолация с минерална вата

м2 48.30

4 Покривни темопанели със скрит монтаж, с пълнеж от полиуретан 8см м2 1 102.50

5
Покривни темопанели със скрит монтаж, с пълнеж от минерална вата 

15см -  битова сграда
м2 147.00

6 Доставка и монтаж LT-50 ламарина за покрив м2 1 413.30



7 Доставка и монтаж на завършващ профил при било за LT-50 ламарина м 45.15

8 Поцинкована пола при преход между сгради м 72.45

9 Доставка и монтaж на висящ улук м 187.95

10 Доставка и монтaж на седящ улук м 12.60

11 Доставка и монтaж на водосточни тръби м 172.20

12 Полагане на  PVC фолио над армирана бетонова настилка - битова сграда м2 131.25

13
Полагане на топлоизолация XPS 2см над армирана бетонова настилка  - 

битова сграда
м2 124.95

14
Полагане на хидрoизолация под армирана бетонова настилка  - битова 

сграда
м2 131.25

15 Топлоизолация по изчисление - 8см EPS по фасади - битова сграда м2 138.60

16
Топлоизолация - 3см EPS по страници, при обръщане около прозорци  - 

битова сграда
м 47.25

17 Полагане на минерална мазилка по фасади   - битова сграда м2 114.45

18 Полагане на минерална мазилка по страници   - битова сграда м 47.25

19 Полагане на каменна облицовка по цокъл   - битова сграда м2 24.15

20
Доставка и монтаж на фасадни термопанели със скрит монтаж, с пълнеж 

от полиуретан 8см
м2 1 020.00

21

Доставка и монтаж на фасадни термопанели със скрит монтаж, с пълнеж 

от минерална вата 8см за осигуряване на пожароустойчивост на 

евакуационен изход

м2 42.51

22 Доставка и монтаж на завършващи профили по ъгли към термопанели м 54.60

23
Доставка и монтаж на профил за водобран при цокъл от ламарина с PVC 

покритие
м 141.75

24 Доставка и монтаж на LT-35 ламарина м2 31.50

25
Доставка и монтаж на Al-дограма - прозорци по фасади  и всички 

включени към това дейности
м2

26 180/150см - 3 бр м2 8.10

27 300/180см - 6 бр м2 32.40

28 90см/150см - 3 бр м2 4.05

29 50см/50см - 4 бр м2 1.00

30 Доставка и монтаж на подпрозоречни первази м 28.35

31 Доставка и монтаж на външни врати 100/240см -  Al-дограма м2 2.40

32 Доставка и монтаж на външни врати 90/210см -  Al-дограма м2 1.89

33

Доставка и монтаж на секционна, индустриялна врата с ел. задвижка, с 

вградена в нея пешеходна врата, с размери 100/210 см, по детайл на 

фирмата производител, с ел. Задвижване - 550/450см

бр 1.00

34
Доставка и монтаж на метална, промишлена врата, с антикорозионно 

покритие, с размери 300/300 см
м2 36.00

35 Доставка и монтаж на вътрешна дограма - битова сграда м2

36 90/210см -  Al-дограма - 3 бр м2 5.67

37 80/210см -  Al-дограма - 8 бр м2 13.44

38 Тръбно фасадно скеле кг 2 335.20

39 Защитна мрежа на фасадно скеле м2 2 335.20

40 Полагане на циментова  замазка - битова сграда м2 124.95

41 Полагане на гранитогрес - битова сграда м2 71.40

42 Шлайфан бетон м2 2 253.46

43 Направа на первази от гранитогрес 10см - битова сграда м2 79.80

44 Полагане на  преходни лайсни при смяна на настилки - битова сграда м 10.50

45 Полагане на теракот /керамика/ - битова сграда м2 18.38

46
Обръщане на страници отвори с влагоустойчив гипсокарт GKBi - битова 

сграда
м 8.40

47 Обръщане на страници отвори с гипсокарт GKB - битова сграда м 38.85



48 Двукратно боядисване с латекс по стени - битова сграда м2 282.45

49 Полагане на фаянс по стени  - битова сграда м2 35.70

50 Доставка и монтаж на окачен таван от гисокарт - битова сграда м2 106.58

51
Полагане на водоустойчив гипсокарт по тавани в мокри помещения  - 

битова сграда
м2 18.38

52 Извозване на строителни отпадъци м 10.50

53 PVC фолио м2 2 253.46

III.12.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 660.00

2 Механизиран изкоп на хумус м3 834.12

3 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 834.12

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 11 706.17

5 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 12 366.17

6
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 5 947.62

7 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 1 285.94

8 Направа кофраж за основи, стени м2 1 765.93

9 Метална носеща конструкция кг 203 340.00

10 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 5 300.40

11 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 51 664.00

12 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), за основи, стени м3 997.00

13 Доставка и полагане подложен бет С 8/10 (B10) м3 47.43

14 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 8 120.00

15 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 8 120.00

III.12.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.12.3.1 Водопроводна инсталация

III.12.3.1.1 Питеен

1
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 6.00

2 Засипване с трамбоване м3 5.50

3 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

4 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 0.50

5 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 20 в изкоп м 3.00

6 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф20 в сгради м 21.00

7 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за ст.вода ф25 в сгради м 19.00

8 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф20 в сгради м 21.00

9 Доставка и монтаж тръби PP-R и фитинги за топла вода ф25 в сгради м 13.00

10 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф20 бр 8.00

11 Доставка и монтаж на СК обикновен без изпускател ф25 бр 3.00

12 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф20 бр 5.00

13 Доставка и монтаж на СК шибърен без изпускател ф25 бр 2.00

14 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател ф25 бр 3.00

15 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф20 бр 1.00

16 Доставка и монтаж на възвратен вентил ф25 бр 5.00

17 Доставка и монтаж на баланс вентил бр 2.00

18 Доставка и монтаж на верт.контролен водомер за ст.вода ф 25 бр 1.00

19 Доставка и монтаж на ел.бойлер 200л., 4квт. - хоризонтален бр 2.00

20 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за тоал.мивка бр 4.00

21 Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за кухн.мивка бр 1.00

22 Доставка и монтаж на душ батерия бр 2.00

23 Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф20 м 7.00

24 Доставка и монтаж на топлоизолация на тръби ф25 м 12.00



25 Изпитване на водопроводна инсталация м 77.00

III.12.3.1.2 За технологични нужди

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 31.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 2.00

3 Засипване с трамбоване м3 23.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 8.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 2.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 10.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 63 в изкоп м 18.00

8 Доставка и монтаж на водопровод в сгради от поц.тръби и фитинги 11/4" м 192.00

9 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 2" м 57.00

10 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 21/2" м 6.00

11 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 10.00

12
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 11/4"
м 192.00

13
оставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби  2"
м 57.00

14
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 21/2"
м 6.00

15 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод 1 1/4" бр 82.00

16 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод 2" бр 34.00

17 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод 2 1/2" бр 2.00

18 Изпитване на водопроводна инсталация м 273.00

III.12.3.2 Противопожарен водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 73.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 5.00

3 Засипване с трамбоване м3 55.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 18.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 5.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 23.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 63 в изкоп м 18.00

8 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN75  в изкоп м 26.00

9 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 2"за дренчер м 24.00

10 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 2" м 35.00

11 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 21/2" м 189.00

12 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 3" м 74.00

13 Доставка и монтаж на ПК 2" комплект с маркуч 20м и струйник бр 11.00

14
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 2"
м 59.00

15
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 21/2"
м 189.00

16
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби  3"
м 74.00

17
Доставка и монтаж на топлоизолация на СК обикновен с изпускател 

21/2" - винаги затворен
бр 1.00

18 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател 3"-винаги затворен бр 2.00

19 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод 2" бр 24.00

20 Доставка и монтаж на на скоби за укрепване на верт.водопровод 21/2" бр 82.00

21 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод 3" бр 32.00

22 Изпитване на водопроводна инсталация м 366.00

III.12.3.3 Битова канализационна инсталация



1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 284.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 20.00

3 Засипване с трамбоване м3 284.00

4 Пясъчна подложка под тръби м3 20.00

5 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 20.00

6 Доставка и монтаж на дебелостенно PVC-U OD 110 м 31.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенно PVC-U OD 160 м 38.00

8 Доставка и монтаж на дебелостенно PVC-U OD 200 м 132.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 с фасонни части м 3.00

10 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 с фасонни части м 10.00

11 Доставка и монтаж на Р.О. PVC  ф110 бр 2.00

12 Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф125 бр 2.00

13 Доставка и монтаж на на подов сифон ф100 бр 4.00

14 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 2.00

15 Доставка и монтаж на преход 200/160 бр 1.00

16 Доставка и монтаж на полупорцеланови тоалетни мивки бр 4.00

17
Доставка и монтаж на еднокоритни кухненски мивки и подвързване към 

канала
бр 1.00

18 Доставка и монтаж на клозет седалищен - комплект бр 2.00

19 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 4.00

20
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
м 200.00

21
Доставка и монтаж на събирателна шахта за връзка от решетка - по 

детаил
бр 14.00

22 Доставка и монтаж РШ 120/80 бр 8.00

23 Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до2мф1000 бр 3.00

24 Изпитване на канализационна инсталация м 214.00

III.12.3.4 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 278.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 15.00

3 Засипване с трамбоване м3 217.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 61.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 15.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 76.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенно PVC-U OD 160 м 115.00

8 Доставка и монтаж на дебелостенно PVC-U OD 200 м 55.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 137.00

10 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 72.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 80.00

12 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 20.00

13 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 20.00

14 Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 2мф1000 бр 1.00

15 Изпитване на канализационна инсталация м 347.00

III.12.4 Част Електрическа

III.12.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - зоново DB12, 

стоящо, за монтаж на фундамент, разделено на полета, съгласно 

приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, 

пускова, измервателна и контролна апаратура, включително дефектно 

токова защита, IP54

к-т 1.00



2

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB12.1, 

фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, 

съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата 

защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително 

дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

3

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB12.3, 

фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, 

съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата 

защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително 

дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

4

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB12.4, 

фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, 

съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата 

защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително 

дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

5

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DBHVAC, 

фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, 

съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата 

защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително 

дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

6

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DBHP, 

фалтово, за монтаж на метална конструкция, разделено на полета, 

съгласно приложена принципна схема, окомплектовано с необходимата 

защитна, пускова, измервателна и контролна апаратура, включително 

дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

7

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB12.2, 

фалтово, за монтаж на стена, разделено на полета, съгласно приложена 

принципна схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, 

измервателна и контролна апаратура, включително дефектно токова 

защита, IP54

к-т 1.00

8
Доставка и монтаж разединител 1х6А, окомплектован със защитна кутия 

за директен монтаж на стена, включително свързване
к-т 2.00

9
Доставка и монтаж разединител 3х16А, окомплектован със защитна 

кутия за директен монтаж на стена, включително свързване
к-т 5.00

10
Доставка и монтаж разединител 3х63А, окомплектован със защитна 

кутия за директен монтаж на стена, включително свързване
к-т 1.00

11
Доставка и монтаж на осветително тяло (5) с л.л. 2х49W - Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж,  
бр 14.00

12
Доставка и монтаж на осветително тяло (6) с л.л. 2х80W - Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак,  монтаж на скара,  
бр 120.00

13
Доставка и монтаж на осветително тяло (1) с л.л. 1х35W - Т5, IP 44, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж, 
бр 6.00

14

Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло (9) 4х14W/Т5 за 

открит монтаж със степен на защита IP20, с двойна параболична решетка 

за директен монтаж

бр 1.00

15
Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло (8)  1х14W/Т5 за 

директен монтаж със степен на защита IP44
бр 5.00

16

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

в режим на работа при отпадане на основното напрежение

бр 6.00

17

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 10.00

18

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А3) с 8W/LED, с 

капак, за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 32.00



19

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е1) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия,с непрекъснат режим на работа

бр 3.00

20

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на 

работа

бр 19.00

21

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е3) с 3W/LED, с 

капак, двустранно, за пенделен монтаж, със стрелка, светеща пиктограма, 

със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат 

режим на работа

бр 4.00

22

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е4) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в непрекъснат  режим 

на работа

бр 8.00

23
Доставка и монтаж на осветително тяло (7) с л.л. 2х14W- Т5, IP 33, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, директен монтаж, 
бр 15.00

24
Доставка и монтаж на осветително тяло (11) с к.л.л. 1х26W, IP 65, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван,
бр 2.00

25
Доставка и монтаж на осветително тяло (12) с к.л.л. 1х18W, IP 44, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, за вграждане в окачен таван, 
бр 4.00

26
Доставка и монтаж на осветително тяло (14) с к.л.л. 1х55W, IP 65, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, директен монтаж, 
бр 3.00

27 Доставка и монтаж на Ключ обикновен-10А, за скрита инсталация бр 4.00

28 Доставка и монтаж на Ключ сериен-10А, за скрита инсталация бр 3.00

29 Доставка и монтаж на Ключ девиаторен-10А, за скрита инсталация бр 6.00

30 Доставка и монтаж на Ключ обикновен-10А, за открита инсталация бр 4.00

31 Доставка и монтаж на Ключ сериен-10А, за открита инсталация бр 1.00

32
Доставка и монтаж на панел, с четири групи по два броя бути  за 

управление на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44
к-т 1.00

33
Доставка и монтаж на панел, с три групи по два броя бути  за управление 

на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44
к-т 2.00

34
Доставка и монтаж на панел, с две групи по два броя бути  за управление 

на осветление, открит монтаж, със степен на защита ІР44
к-т 4.00

35
Доставка и монтаж на панел, с две групи по два броя бути  за управление 

на вентилации, открит монтаж, със степен на защита ІР44
к-т 1.00

36
Доставка и монтаж на Контакт двуполюсен тип"Шуко" за скрит 

монтаж.16А и степен на защита-IP20
бр 11.00

37
Доставка и монтаж на Контакт двуполюсен тип"Шуко" за скрит 

монтаж.25А и степен на защита-IP20
бр 1.00

38
Доставка и монтаж контакт евро стандарт, за открита инсталация и 

монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP 54,  
бр 1.00

39

Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, 

окомплектован с:                                                                     

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение,                                                                                              

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение,

-1 бр контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение,              
к-т 14.00

40 Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрита инсталация бр 60.00

41
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 60.00

42 Доставка и монтаж на конзоли бр 25.00

43 Доставка и монтаж на Бойлерно табло - 25А бр 2.00



44 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 м 3 700.00

45 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1,5 мм2 м 1 000.00

46 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0 мм2 м 850.00

47 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 450.00

48 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 мм2 м 100.00

49 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм2 м 100.00

50 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 м 550.00

51 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 м 60.00

52 Доставка, полагане и изтегляне на кабел NHXH FE180 E90 5х2,5м2м м 500.00

53 Доставка, полагане и изтегляне на кабел NHXH FE180 E90 3х2,5м2м м 100.00

54
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 25.00

55 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 1 350.00

56 Доставка и полагане на PVC тръби ф32мм-негорими, открито положени м 220.00

57 Доставка и полагане на PVC тръба Ø25мм, скрито положени м 1 500.00

58 Доставка и полагане на PVC тръба Ø32мм, скрито положени м 100.00

59
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 2 410.00

60
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата  2.5мм2
бр 220.00

61 Направа на суха разделка на кабел с медни жила 5х6мм2 бр 2.00

62 Направа на суха разделка на кабел с медни жила  5х4мм2 бр 30.00

63 Направа на суха разделка на кабел с медни жила  3х4мм2 бр 8.00

64
Скара 600/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 55.00

65
Скара 600/60мм, с разделител, доставка и монтаж, включително 

свързващи и окачващи елементи
м 45.00

66
Скара 400/60мм, с разделител, доставка и монтаж, включително 

свързващи и окачващи елементи
м 55.00

67
Скара 200/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 35.00

68
Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 520.00

69 Доставка и полагане на метален шлаух ф25мм, открито положен м 10.00

70 Доставка и полагане на метален шлаух ф32мм, открито положен м 2.00

III.12.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 840.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 30.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 10.00

4 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 170.00

5 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 35.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 22.00

7

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

8
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 30.00

9 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 240.00



10
Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, време 

за изпреварване 50mc sec, комплект с мачта 5м,
к-т 2.00

III.12.4.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 6

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –6бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 20.00

III.12.5 Част Отопление и вентилация

1

Доставка и монтаж на сплит система, състояща се от:

-Външно тяло:  Qот =11 квт, Qхл =10 квт,  Nел=2,86 квт  

-Вътрешно тяло: канален конвектор Qот =10 квт, Qхл =9 квт. ,V=840м3/ч, 

Nел=0,36 квт

бр 1.00

2
Доставка и монтаж на битов вентилатор със самозатваряща се клапа   

V=100 м3/час, влагоустойчив
бр 2.00

3
Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж със самозатваряща 

се клапа  V=200 м3/час, влагоустойчив
бр 2.00

4
Доставка и монтаж на покривен вентилатор, температуроустойчив 

V=5600м3/h , Н=270Па, N=1,35 квт
бр 5.00

5

Доставка и монтаж на приточна вентилациона камера състояща се от:                                                               

- входяща кутия 500/250;                                                                 - 

въздушен V-образен филтър;                                                            - 

правоъгълен канален вентилатор V=840м3/час, Н=370 Па,  Nел=0,52 квт;

- Ел. калорифер - N=18 квт.;                                                     - 

шумозаглушител L= 500мм;

- 2 бр меки връзки 500/250;

бр 1.00

6
Доставка и монтаж на ел. отоплително тяло - конвектор комплект с 

термостат Nел=0,5 квт, влагоустойчив
бр 4.00

7
Доставка и монтаж на ел. отоплително тяло - конвектор комплект с 

термостат N= 1,0 квт
бр 5.00

8 Доставка и монтаж на кухненски аспиратор , V=200 м3/час, N=0,15 квт. бр 1.00

9 Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка  - 500/400 мм бр 1.00

10
Доставка и монтаж на неподвижна желузийна решетка с мрежа за 

инсекти 150/150 мм
бр 5.00

11
Доставка и монтаж на конусна смукателна решетка с регулираща секция 

типоразмер 125
бр 4.00

12
Доставка и монтаж на приточна регулир. решетка - 300/300 мм, комплект 

с присъедин. кутия 
бр 8.00

13
Изработка и монтаж на правоъгълни въздухопроводи прави от 

поцинкована ламарина
м2 17.00

14
Изработка и монтаж на фасонни части на  правоъгълни въздухопроводи 

от поцинкована ламарина
м2 6.50

15 Изолация на въздуховод от минерална вата с деб. 40 мм и алумфолио м2 21.00

16 Доставка и монтаж на медни тръби ф 16мм м 12.00

17 Изолация на тръби ф16 б=19мм м 12.00

18 Монтаж на гъвкави тръбопроводи ∅125 м 10.00

19 Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване т 1.00

20 Проба на вентилационна система бр 2.00



III.12.6 Част Димоотвеждаща инсталация

1
Доставка и монтаж на апарат за приток на свеж въздух с алуминиеви 

жалузи - 100/200 см
бр 8.00

2

Доставка и монтаж на командна система за пневматично отваряне и 

затваряне, състояща се от:    - Командна кутия (отваряне - затваряне);

- Медни тръби - диаметър ∅6мм - 135м;

- Патрони с СО2 за управление на аварийната система;

- Електромагнитен модул за външно управление на системата - 24 V

бр 2.00

3 Ефективна проба - система топло и димоотделяне бр 1.00

III.13 Трафопост и дизел-генератор

III.13.1 Част Конструктивна

1 Механизиран изкоп на хумус м3 15.71

2 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 15.71

3 Направа обратен насип с земни маси и уплътняване на пластове от 20см м3 207.33

4 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40мм м2 9.88

5 Направа кофраж за основи м2 17.72

6 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 658.97

7 Доставка и полагане подложен бет С8/10 (В10) м3 5.24

8 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), за основи м3 24.71

III.14 Биофилтър

III.14.1 Част Конструктивна

1 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40мм м2 7.43

2 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 521.77

3 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 3.71

4 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 11.14

III.15 Сграда за компостиране

III.15.1 Част Архитектурна

1 Доставка и монтaж на LT-35 ламарина м2 678.88

2 Доставка и монтaж на LT-50 ламарина м2 1 107.36

3 Доставка и монтaж на водосточни тръби ∅110 м 54.60

4 Доставка и монтaж на yлуци м 65.10

5 Ъглови завършващи профили на ламарина м 26.25

6 Профил при било завършващ м 32.55

7
Доставка и монтаж на Al-дограма - прозорци по фасади  и всички 

включени към това дейности - 300см/180см - 9бр
м2 51.03

8

Доставка и монтаж на секционна, индустриална врата с ел. задвижка, с 

вградена в нея пешеходна врата, с размери 100/210 см, по детайл на 

фирмата производител, с ел. Задвижване - 550/450см

бр 4.00

9
Доставка и монтаж на метална, промишлена врата, с антикорозионно 

покритие, с размери 300/300 см
м2 9.00

10 Извозване на строителни отпадъци м3 7.35

11 Шлайфан бетон м2 1 050.00

12 PVC фолио м2 1 050.00

III.15.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 70.78

2 Механизиран изкоп на хумус м3 385.56

3 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 385.56

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 959.27

5 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 1 030.05

6
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 2 432.85

7 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 520.00

8 Направа кофраж за основи, стени м2 623.70



9 Метална носеща конструкция кг 82 730.00

10 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 2 473.00

11 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 17 951.00

12 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), за основи, стени м3 207.65

13 Доставка и полагане подложен бет С 8/10 (B10) м3 11.20

14 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 3 309.00

15 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 3 309.00

III.15.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.15.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 6.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 4.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.50

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 2.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN75  в изкоп м 5.00

8 Доставка и монтаж на водопровод в сгради от поц.тръби и фитинги 3/4" м 5.00

9 Доставка и монтаж на водопровод в сгради от поц.тръби и фитинги 11/4" м 34.00

10 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 21/2" м 153.00

11 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 6.00

12
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби  3/4"
м 5.00

13
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 11/4"
м 34.00

14
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 21/2"
м 153.00

15 Доставка и монтаж на СК обикновен с изпускател 2 1/2" бр 1.00

16 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод 3/4" бр 2.00

17 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод 1 1/4" бр 8.00

18 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод 2 1/2" бр 45.00

19 Изпитване на водопроводна инсталация м 203.00

III.15.3.2 Противопожарен водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 19.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 1.00

3 Засипване с трамбоване м3 13.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 3.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 1.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 4.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN75  в изкоп м 11.00

8 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 2" м 19.00

9 Доставка и монтаж на поц.тръби и фитинги в сгради 21/2" м 152.00

10 Доставка и монтаж на ПК 2" комплект с маркуч 20м и струйник бр 4.00

11
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 2"
м 19.00

12
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби 21/2"
м 152.00

13
Доставка и монтаж на топлоизолация на СК обикновен с изпускател 

21/2" - винаги затворен
бр 1.00

14 Доставка и монтаж на на скоби за укрепване на верт.водопровод 2" бр 8.00



15 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод 2 1/2" бр 44.00

16 Изпитване на водопроводна инсталация м 182.00

III.15.3.3 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 72.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 5.00

3 Засипване с трамбоване м3 46.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 21.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 5.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 26.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 54.00

8 Доставка и монтаж на събирателна шахта - по детаил м 4.00

9 Доставка и монтаж PШ 80/120 бр 4.00

10
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
бр 55.00

11 Изпитване на канализационна инсталация м 54.00

III.15.3.4 Дъждовна канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 119.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 8.00

3 Засипване с трамбоване м3 79.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 32.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 8.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 40.00

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф110 м 13.00

8 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 79.00

9 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 62.00

10 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ м 43.20

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 48.00

12 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 12.00

13 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 12.00

14 Доставка и монтаж на преход PVC 160/110 бр 8.00

15 Доставка и монтаж на РШ 80/120 бр 2.00

16 Доставка и монтаж на РШ 80/80 бр 1.00

17 Изпитване на канализационна инсталация м 178.00

III.15.4 Част Електрическа

III.15.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема бр 1.00

3
Доставка и монтаж разединител 1х6А, окомплектован със защитна кутия 

за директен монтаж на стена, включително свързване
к-т 4.00

4
Доставка и монтаж разединител 3х40А, окомплектован със защитна 

кутия за директен монтаж на стена, включително свързване
к-т 1.00

5
Доставка и монтаж разединител 3х125А, окомплектован със защитна 

кутия за директен монтаж на стена, включително свързване
к-т 1.00

6
Доставка и монтаж на осветително тяло (4) с л.л. 2х54W - Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак,  монтаж на скара,  
бр 64.00

7
Доставка и монтаж на осветително тяло (14) с к.л.л. 1х55W, IP 65, с 

ЕПРА, с предпазно стъкло, директен монтаж, 
бр 5.00

8

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 5.00



9

Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло (А3) с 8W/LED, с 

капак, за монтаж на кабелна скара, със собствена акумулаторна батерия, 

влагозащитено, в режим на работа при отпадане на основното 

напрежение

бр 11.00

10

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е2) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, със стрелка, светеща пиктограма, със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат режим на 

работа

бр 11.00

11

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е3) с 3W/LED, с 

капак, двустранно, за пенделен монтаж, със стрелка, светеща пиктограма, 

със собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, с непрекъснат 

режим на работа

бр 6.00

12

Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло (Е4) с 3W/LED, с 

капак, за директен монтаж на стена, с надпис "Пожарен кран", със 

собствена акумулаторна батерия, влагозащитено, в непрекъснат  режим 

на работа

бр 4.00

13
Доставка и монтаж на двубутна кнопка- управление на осветление, 

открит монтаж, със степен на защита ІР44
к-т 12.00

14
Доставка и монтаж контакт евро стандарт, за открита инсталация и 

монтаж, 16А/380V, със защитна клема, защитно изпълнение, IP 54,  
бр 4.00

15

Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, 

окомплектован с:                                                                     

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение,                                                                                              

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение,

-1 бр контакт евро стандарт 16А/250V- защитно изпълнение,              
к-т 5.00

16

Доставка и монтаж на панел контакти- открито, за открита инсталация, 

окомплектован с:                                                                     

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/250V- защитно изпълнение, 

ІР65,                                                                                             

-1 бр контакт "шуко" със защитна клема 16А/380V- защитно изпълнение, 

ІР65          

к-т 5.00

17
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 24.00

18
Скара 400/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи, с разделител
м 40.00

19
Скара 100/60мм, доставка и монтаж, включително свързващи и окачващи 

елементи
м 250.00

20 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 м 2 400.00

21 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5мм2 м 720.00

22 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1,5мм2 м 2 240.00

23 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 м 210.00

24 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм2 м 360.00

25 Доставка и полагане на кабел САВТ 3х70+35+35мм2 м 30.00

26 Доставка, полагане и изтегляне на кабел NHXH FE180 E90 3х2,5м2м м 80.00

27
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 20.00

28 Доставка и полагане на PVC тръба Ф25мм твърда-негорима м 1 765.00

29 Доставка и полагане на PVC тръба Ф25мм -положена скрито м 300.00

30 Доставка и полагане на PVC тръбаФ32мм твърда-негорима м 100.00

31 Доставка и полагане на PVC тръбаФ40мм твърда-негорима м 30.00

32
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата до 2.5 мм2 .
бр 80.00

33
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата до 1.5 мм2 .
бр 1 100.00



34 Направа на суха разделка на кабел с алуминиеви жила  3х70+35+35мм2 бр 2.00

35 Направа на суха разделка на кабел с медни жила  5х6мм2 бр 4.00

36 Направа на суха разделка на кабел с медни жила  5х4мм2 бр 18.00

37 Направа на суха разделка на кабел NHXH FE180 E30 3x2,5мм2 бр 4.00

38 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 30.00

39 Доставка и полагане на метален шлаух ф25мм, открито положен м 5.00

40 Доставка и полагане на метален шлаух ф40мм, открито положен м 2.00

III.15.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 630.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 6.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 6.00

4 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 90.00

5 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 40.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 19.00

7

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

8
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 15.00

9 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 120.00

III.15.4.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 6

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –6бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 10.00

III.15.5 Част Отопление и вентилация

1

Доставка и монтаж на смукателна вентилационна камера, състояща се от:                                                                                                           

- канален вентилатор V=7000 м3/час, Н=800 Па,  Nел=6,35 квт;                                                                          

- 2 бр меки връзки 800/500;                                                  - Ел.калорифер 

N=48 квт., комплект с табло за управление, контролер и термостат, 

външна изолация на корпуса

бр 1.00

2
Доставка и монтаж на смукателна регулируема решетка за кръгли 

въздуховоди - 1225/125 мм
бр 8.00

3
Доставка и монтаж на аксиален вентилатор за стенен монтаж 

V=1560м3/час 
бр 4.00

4
Изработка и монтаж на правоъгълни въздухопроводи прави от 

поцинкована ламарина
м2 117.00

5
Изработка и монтаж на фасонни части на  правоъгълни въздухопроводи 

от поцинкована ламарина
м2 20.00

6 Изолация на въздуховод от минерална вата с деб. 40 мм и алумфолио м2 132.00

7 Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване т 0.80



8 Проба на вентилационна система бр 1.00

III.15.6 Част Димоотвеждаща инсталация

1
Доставка и монтаж на апарат за приток на свеж въздух с алуминиеви 

жалузи - 100/100 см
бр 15.00

2

Доставка и монтаж на командна система за пневматично отваряне и 

затваряне, състояща се от:    - Командна кутия (отваряне - затваряне);

- Медни тръби - диаметър ∅6мм - 170м;

- Патрони с СО2 за управление на аварийната система;

- Електромагнитен модул за външно управление на системата - 24 V

бр 2.00

3 Ефективна проба - система топло и димоотделяне бр 1.00

III.15.7 Биофилтър

1 Доставка и монтаж на биофилтър V=7000 м3/час бр 1.00

2
Доставка и монтаж на едностенен комин от неръждаема ламарина ∅500 с 

височина 5.85м, укрепен
бр 1.00

III.16 Площадка за зреене на компоста

III.17 Склад за готов компост

III.17.1 Част Архитектурна

1 Доставка и монтaж на LT-35 ламарина м2 155.40

2 Доставка и монтaж на LT-50 ламарина м2 84.00

3 Доставка и монтaж на водосточни тръби ∅110 м 13.13

4 Доставка и монтaж на yлуци м 13.65

5 Ъглови завършващи профили на ламарина м 12.60

6 Профил при било завършващ м 13.65

7 Шлайфан бетон м2 75.00

8 PVC фолио м2 75.00

III.17.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 5.39

2 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 102.40

3 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 107.79

4 Направа кофраж за основи м2 31.37

5 Напрева кофраж за фундаментни греди м2 44.10

6 Направа кофраж за подколонници м2 15.08

7 Направа кофраж за стб.ст. м2 42.00

8 Метална носеща конструкция кг 5 933.00

9 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 4.10

10 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 2 246.00

11 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 2.39

12 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 11.56

13 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за фундаментни греди м3 6.62

14 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30) за подколонници м3 1.67

15 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за стб.стени м3 3.15

16 Натоварване с багер на транспорт земни почви м3 86.27

17 Превоз земни маси от депо до 1.5км м3 86.27

18 Направа обратен насип с земни маси и уплътняване на пластове от 20см м3 86.27

19 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 240.00

20 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 240.00

21 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40мм м3 29.00

III.17.3 Част Водоснабдяване и канализация

III.17.3.1 Водопроводна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 57.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 4.00



3 Засипване с трамбоване м3 43.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 14.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 4.00

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 18.00

7 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN40 в изкоп м 34.00

8
Доставка и монтаж на водопровод в сгради от РЕ тръби и фитинги за 

ст.вода ф40
м 3.00

9 Доставка и монтаж на СК обикновен с холендър ф40 бр 1.00

10
Доставка и монтаж на топлоизолация 25мм с ел.нагревател (по фирмена 

доставка) на тръби ф40
м 1.00

11 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод бр 1.00

12 Изпитване на водопроводна инсталация м 3.00

III.17.3.2 Битова канализационна инсталация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м м3 7.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м - /ръчно подравняване и 

изглаждане на дъно/
м3 0.50

3 Засипване с трамбоване м3 6.00

4 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1.00

5 Пясъчна подложка под тръби м3 0.50

6 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 1.50

7 Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф160 м 3.00

8 Доставка и монтаж на отводнителна решетка b=35см ; h=40см бр 12.00

9 Изпитване на канализационна инсталация м 3.00

III.17.3.3 Дъждовна канализационна инсталация

1 Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 за ВТ /външно атм.влияние/ м 9.00

2 Доставка и монтаж на чуг.тръби ф104 /1,80 за излизане от терена/ бр 4.00

3 Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.канал бр 8.00

4 Доставка и монтаж на воронки с долно оттичане и ел.нагревател бр 2.00

5 Доставка и монтаж на Р.О. чугунен ф104 бр 2.00

6 Изпитване на канализационна инсталация м 13.00

III.17.4 Част Електрическа

III.17.4.1 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 70.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 1.00

4 Клинов съединител за поцинкована шина бр 8.00

5 Кръстата клема за поцинкована шина бр 6.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 2.00

7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 2.00

8

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

бр 1.00

9 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 45.00

10 Доставка и полагане на носач за плосък покрив бр 90.00

III.17.4.2 Осветителна  и силова инсталация

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB17, фалтово, 

за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна 

схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00



2
Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж,  
бр 6.00

3 Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, бр 3.00

4
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 10.00

5
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 5.00

6
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 3.00

7 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 90.00

8 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 90.00

9 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" м 2.00

10
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 60.00

III.18 Склад за компактираща  техника

III.18.1 Част Архитектурна

1 Доставка и монтaж на LT-35 ламарина м2 255.03

2 Доставка и монтaж на LT-50 ламарина м2 233.98

3 Доставка и монтaж на водосточни тръби ∅110 м 39.90

4 Доставка и монтaж на yлуци м 39.90

5 Ъглови завършващи профили на ламарина м 12.60

6 Профил при било завършващ м 19.95

III.18.2 Част Конструктивна

1 Направа кофраж за основи м2 28.73

2 Напрева кофраж за фундаментни греди м2 157.50

3 Направа кофраж за подколонници м2 38.56

4 Направа кофраж за стб.ст. м2 72.24

5 Метална носеща конструкция кг 12 968.00

6 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 7.04

7 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 2 835.23

8 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 2.13

9 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 6.10

10 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за фундаментни греди м3 22.15

11 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за подколонници м3 4.82

12 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за стб.стени м3 5.42

13 Нанасяне на 2 слоя грунд ПФ - 02 мет конструкция м2 520.00

14 Нанасяне на 3 слоя алкиден емайл лак ПФ-12 м2 520.00

15
Настилка от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0 - 40 

мм
м3 74.00

III.18.3 Част Електрическа

III.18.3.1 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 150.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

3
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 2.00

4 Клинов съединител за поцинкована шина бр 16.00

5 Кръстата клема за поцинкована шина бр 6.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 3.00

7 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 3.00



8

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

к-т 1.00

9 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 80.00

10 Доставка и полагане на носач за плосък покрив бр 160.00

III.18.3.2 Осветителна  и силова инсталация

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DB18, фалтово, 

за монтаж на метална конструкция, съгласно приложена принципна 

схема, окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP54

к-т 1.00

2
Доставка и монтаж на осветително тяло (2) с л.л. 1х54W- Т5, IP 65, с 

ЕПРА, с капак, директен монтаж,  
бр 24.00

3 Доставка и монтаж ключ обикновен 10А - открит монтаж, бр 2.00

4
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

5
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 5.00

6 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 360.00

7 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 10.00

8
Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,0 мм2- контролен кабел 

осветление
м 5.00

9 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 375.00

10 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

11
Доставка и монтаж на панел с два броя бути (пуск-стоп) за управление на 

осветление, открит монтаж, с степен на защита ІР44
к-т 1.00

12
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5мм2
бр 180.00

13
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5мм2
бр 12.00

III.18.3.3 Слаботокови инсталации

1

Доставка и монтаж комуникационен шкаф, стенен,  9HU d=600мм, 

окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 6

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –6бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

2
Доставка и полагане в изкоп/основи - РVС тръба ф110мм, дебелостенна - 

входящи кабели
м 5.00

III.21 Факел биогаз

III.21.2 Част Конструктивна

1 Механизиран изкоп на хумус, натоварване и извозване м3 13.02

2 Подложка от уплътнен трошен камък 0-40мм м2 8.68

3 Направа кофраж за основи м2 13.42

4 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 588.11

5 Доставка и полагане подложен бетон С8/10 (В10) м3 4.34

6 Доставка и полагане бетон С 25/30 (B30), за основи м3 16.28

III.22 Пречиствателна  станция за отпадъчни води к-кт 1.00

III.23 Воден резервоар - 150 м3

III.23.1 Част Архитектурна

1 Обмазана хидроизолация по под и стени на водна камера м2 200.55



2
Tухлена зидария  над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов 

разтвор
м2 6.30

3 Полагане на варо-циментова маилка по вътрешни стени м2 17.85

4 Капак от рифелова ламарина 60/60см кг 16.00

5 Противокоренова хидроизолационна мембрана м2 222.60

6 Кореноустойчив геотекстил м2 126.00

7 Ажурен метален парапет по детайл на фирмата производител м 37.80

8 Доставка и монтаж на метални врати - с размер 90/235см м2 2.20

9 Доставка и монтаж на Al-дограма, с размер 120/120см м2 1.44

10 Хидроизолация за покрив м2 8.40

11 Хидроизолация за покрив с посипка от минерални шисти м2 8.40

12 Извозване на строителни отпадъци м3 2.10

III.23.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 40.51

2 Механизиран изкоп на хумус м3 58.89

3 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 58.89

4 Механизиран изкоп на земн и маси 95% м3 710.88

5 Извозване на земни маси на временно депо  до 0.5 км м3 751.39

6 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 39.75

7 Направа кофраж за основи м2 23.29

8 Напрева кофраж за плочи м2 14.68

9 Направа кофраж за стоманобетни стени м2 281.67

10 Направа кофраж за греди м2 6.24

11 Направа кофраж за колони м2 10.71

12 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 81.87

13 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 9 565.00

14 Доставка и полагане подложен бет С8/10 (В10) м3 9.94

15 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи м3 37.88

16 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за плочи м3 2.20

17 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за стб.стени м3 48.00

18 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за греди м3 0.65

19 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за колони м3 0.67

20 Waterstop лента м 57.22

21 Превоз земни маси от депо до 1.5км м3 410.73

22 Направа обратен насип с земни маси и уплътняване на пластове от 20см м3 410.73

III.23.3 Част Водоснабдяване и канализация

1 Доставка и монтаж на стоманена тръба DN 80 м 8.00

2
Доставка и монтаж на стоманена тръба DN 200 - преливнаDN 200 - 

преливна
м 1.00

3 Доставка и монтаж на коляно  DN 80 бр 9.00

4 Доставка и монтаж на СК DN 80 бр 5.00

5 Доставка и монтаж на помпа за оросяване на компост Q=3l/s; H=20m бр 2.00

6 Доставка и монтаж PP-R тръба ID 276 м 1.00

7 Доставка и монтаж на преливна фуния ф400 бр 1.00

8 Изпитване на водопроводна инсталация м 10.00

III.23.4 Част Електрическа

III.23.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (2) - за монтаж на 

стена 1х54W/Т5, IP65, с капак.
бр 2.00

3 Доставка монтаж на ключ сериен за открита инсталация и открит монтаж бр 1.00



4
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 2.00

5 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 10.00

6 Доставка и полагане на кабел СВТ 7х2,5 мм2 м 20.00

7 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 10.00

8 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

9 Доставка и полагане на PVC тръби ф40мм-негорими, открито положени м 20.00

10 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 20.00

11
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

12 Доставка и полагане на метален шлаух ф40мм, открито положен м 1.00

13
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 2.5 мм2 
бр 38.00

14
Свързване на проводник  към ел.съоръжение  с ухо  или без ухо при 

сечение на жилата 1.5 мм2 
бр 20.00

III.23.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталация

1 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 16.00

2 Доставка и полагане на носач за плосък покрив бр 30.00

3 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 90.00

4

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 3.00

5
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 2.00

6
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 4.00

7 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 14.00

8 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 4.00

9 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 4.00

10

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

бр 1.00

11
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

12 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 40.00

III.24 Ретензионен резервоар - 600 м3

III.24.1 Част Архитектурна

1 Обмазана хидроизолация по под и стени на водна камера м2 656.25

2
Tухлена зидария  над 1/2 тухла с решетъчни тухли на вароциментов 

разтвор
м2 12.60

3 Полагане на варо-циментова маилка по вътрешни стени м2 36.75

4 Капак от рифелова ламарина 60/60см кг 16.00

5 Противокоренова хидроизолационна мембрана м2 637.35

6 Кореноустойчив геотекстил м2 269.85

7 Ажурен метален парапет по детайл на фирмата производител м 75.60

8 Доставка и монтаж на метални врати - с размер 90/235см -  2бр м2 4.23

9 Доставка и монтаж на Al-дограма, с размер 120/120см бр 1.44

10 Хидроизолация за покрив м2 8.40

11 Хидроизолация за покрив с посипка от минерални шисти м2 8.40

12 Извозване на строителни отпадъци м3 4.20

III.24.2 Част Конструктивна

1 Ръчен изкоп 5% м3 50.44



2 Механизиран изкоп на хумус м3 161.16

3 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 161.16

4 Механизиран изкоп на земни маси 95% м3 797.12

5 Извозване на земни маси на временно депо  до 0.5 км м3 847.56

6 Подложка от уплътнен трошен камък 0-63мм м3 138.56

7 Направа кофраж за основи м2 45.76

8 Напрева кофраж за плочи м2 29.36

9 Направа кофраж за стоманобетни стени м2 596.82

10 Направа кофраж за греди м2 12.47

11 Направа кофраж за колони м2 21.42

12 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 149.85

13 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 24 716.05

14 Доставка и полагане подложен бет С8/10 (В10) м3 36.20

15 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за основи м3 134.40

16 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за плочи м3 4.40

17 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за стб.стени м3 97.24

18 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за греди м3 0.50

19 Доставка и полагане бет С 25/30 (B30), W0.8 MPa за колони м3 1.34

20 Waterstop лента м 114.24

21 Натоварване с багер на транспорт земни почви м3 305.87

22
Направа обратен насип със земни маси и уплътняване на пластове от 

20см
м3 305.87

III.24.3 Част Водоснабдяване и канализация

1 Доставка и монтаж на стоманена тръба DN 100 м 6.00

2
Доставка и монтаж на стоманена тръба DN 200 - преливнаDN 200 - 

преливна
м 2.00

3 Доставка и монтаж на коляно  DN 100 бр 13.00

4 Доставка и монтаж на трпйник DN 100 бр 4.00

5 Доставка и монтаж на СК  DN 100 бр 5.00

6 Доставка и монтаж на ОК DN 100 бр 2.00

7 Доставка и монтаж на помпа за оросяване на компост Q=3l/s; H=60m бр 2.00

8 Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 м 3.00

9 Доставка и монтаж на преливна фуния ф400 бр 1.00

10 Доставка и монтаж на ПС 27/27 бр 1.00

11 Изпитване на водопроводна инсталация м 11.00

III.24.4 Част Електрическа

III.24.4.1 Осветителна  и силова инсталация

1 Доставка и монтаж на разпределително ел. табло по схема бр 1.00

2
Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло (2) - за монтаж на 

стена 1х54W/Т5, IP65, с капак.
бр 2.00

3 Доставка и монтаж на ключ сериен за открита инсталация и монтаж бр 1.00

4
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, негорима, П2А, включително клеми
бр 2.00

5 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 м 10.00

6 Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 м 10.00

7 Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2 м 20.00

8 Доставка и полагане на PVC тръби ф40мм-негорими, открито положени м 20.00

9 Доставка и полагане на PVC тръби ф25мм-негорими, открито положени м 20.00

10
Доставка и полагане в изкоп/основи - поцинкована стоманена тръба 

ф110мм - входящи кабели
м 5.00

11 Доставка и полагане на метален шлаух ф40мм, открито положен м 1.00



12 Измерване на импеданса на контур "фаза-защитен проводник" бр 2.00

13
Свързване на жила към ел.съоръжение  с ухо или без ухо  със сечение на 

жилата  2,5 мм2
бр 6.00

14
Свързване на жила към ел.съоръжение  с ухо или без ухо  със сечение на 

жилата 1,5 мм2
бр 20.00

15 Направа на суха разделка на кабел 5х10 мм2 бр 4.00

III.24.4.2 Мълниезащитна  и заземителна инсталации

1 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 210.00

2

Доставка и полагане поцинкована шина 25/3мм по метална и бетонова 

конструкция, за заземяване ел. табло към заземителна планка, с дължина 

до 3м

м 6.00

3 Доставка и полагане за плосък покрив на мрежа AlMgSi 8мм м 16.00

4 Доставка и полагане на носач за плосък покрив 36.00

5
Доставка и набиване на заземителен кол ф25/3000мм, неръждаема 

стомана
бр 2.00

6 Доставка и полагане на клинов съединител за поцинкована шина 40/4мм бр 30.00

7 Доставка и полагане на кръстата клема за поцинкована шина 40/4мм бр 6.00

8
Доставка на заземителна планка от системата за заземление и 

потенциално изравняване
бр 3.00

9 Доставка на ревизионен кутия с надпис "Мълниезащита" 150х200x60мм бр 3.00

10

Контролни измервания стойността на съпротивлението на заземител 

(работно заземление, мълниезащитно заземление, защитно заземление) - 

система

бр 1.00

11
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

12 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 40.00

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

IV ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

IV.1 Вертикална планировка

1 Механизиран изкоп с багер на хумус м3 22 725.90

2 Извозване на хумус на временно депо до 0.5 км м3 22 725.90

3 Механизиран изкоп на земни почви на транспорт м3 44 817.84

4 Извозване на земни маси на временно депо до 0.5 км м3 44 817.84

5 Натоварване с багер на транспорт  земни почви от временно депо м3 163 347.76

6 Превоз земни маси от временно депо до 0.3 км м3 163 347.76

7 Разриване с булдозер на земни маси с преместване на 40-100 м м3 163 347.76

8 Уплътняване на земна маса с валяк м3 163 347.76

9 Натоварване с багер на транспорт  на хумус от временно депо м3 22 725.90

10 Превоз на хумус от временно депо до 0.5 км м3 22 725.90

11 Разриване с булдозер на хумус с преместване на 40-100 м м3 22 725.90

12 Уплътняване на хумус с валяк м3 22 725.90

13
Поставяне, стабилизиране и координиране на геодезически точки 

(репери)
бр 10.00

14 Геомрежа м2 2 950.00

IV.2 Част Пътна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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IV.2.1 Земни работи

1 Изкоп с багер хумус м3 3 482.64

2 Извозване на хумус до 0.5 км м3 3 482.64

3 Изкоп с багер земни почви - пътно легло м3 15 918.87

4 Извозване на земни маси м3 15 918.87

5 Разриване с булдозер на земни маси и хумус с преместване на 40-100 м м3 19 547.66

6 Изкоп с багер земни почви - оформяне на банкети м3 146.15

7 Обратен насип хумус м3 219.23

8
Направа на насип от земни почви за пътно легло и всички свързани с това 

разходи.
м3 26 922.33

9
Оформяне и профилиране на пътно легло, включително подравняване, 

оформяне и валиране на земна основа
м2 4 403.81

10
Оформяне и профилиране на пътно легло, включително подравняване, 

оформяне и валиране на земна основа
м2 14 987.40

IV.2.2 Пътни работи и асфалтови работи

IV.2.2.1 Пътни и асфалтови работи

1 Насип от скална маса , вкл.уплътняване - 0 - 63 м3 1 875.30

2 Насип от скална маса , вкл.уплътняване - 0 - 63 м3 7 379.90

3
Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0 

- 40 мм
м3 1 266.63

4
Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0 

- 40 мм
м3 2 997.48

5
Пътна основа от несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0 

- 40 мм
м3 3 769.28

6
Полагане на направляващи пътни ивици 15/25/50 и всички свързани с 

това разходи   
м 939.00

7 Бетонови бордюри 50/35/18 м 2 005.50

8 Бетонови бордюри 50/16/8 м 952.00

9 Доставка и полагане на трошенокаменна настилка под тротоарни плочи м3 115.78

10 Доставка и полагане на пясък под тротоарни плочи м3 34.73

11 Настилка от тротоарни плочи м2 1 157.80

12 Асфалтова смес за долен пласт (биндер) 4см т 427.41

13 Асфалтова смес за долен пласт (биндер) 4см т 774.02

14 Плътен асфалтобетон тип "А" 4см т 427.41

15 Плътен асфалтобетон тип "А" 4см т 774.02

16 Направа на първи битумен разлив за връзка м2 4 403.81

17 Направа на първи битумен разлив за връзка м2 14 987.40

18 Направа на втори битумен разлив за връзка м2 4 403.81

19 Направа на втори битумен разлив за връзка м2 14 987.40

20 Водоотвеждаща канавка от готови елементи м 429.00

21 Водоотвеждаща канавка от готови елементи м 557.00

22 Прекъснати линии с бяла обикновена боя cъс светлоотразителни перли м2 41.18

23 Непрекъснати линии с бяла обикновена боя cъс светлоотразителни перли м2 22.50

24
Доставка и полагане на ръчна маркировка от боя с перли, съгласно БДС 

11925-80, включително всички свързани с това разходи. 
м2 70.20

25 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио бр 23.00

26 Стойки с дължина 3м за стандартни пътни знаци бр 21.00

27 Изграждане на покрит окоп / окопен водосток / Ф-50 м 24.00

28 Изграждане на тръбен водосток Ф-100 на км 0+380 м 24.00

29 Доставка и монтаж на бетонов отводнителен улей м 2.00

IV.2.2.2 Бетонови площадки

1 Доставка и полагане на армировка А I и АIII за бетонова настилка кг 68 182.02



2 PVC фолио м2 8 376.17

3 Армирана бетонова настилка 20 cm м2 8 376.17

IV.3 Част Подпорни стени

IV.3.1 Подпорна стена L=8м H=2.00м 

1 Механизиран изкоп, отстраняване на хумус м3 10.92

2 Механизиран изкоп на земни маси и извозване на депо  м3 229.82

3
Натоварване и транспортиране на земни маси от депо за обратен насип 

(разстилане,уплътняване и всички свързани с това дейности)
м3 42.00

4 Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък м3 27.30

5 Доставка и полагане на дренираща фракция 20/40 м3 2.52

6 Направа на кофраж за подпорна стена м2 96.60

7 Доставка и полагане на подложен бетон С 8/10 (B10) м3 2.27

8 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 23.52

9 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 590.69

10 Доставка и полагане на бетон С 25/30 (B30) м3 18.48

11 Направа на глинен тампон м3 1.68

12 Доставка и монтаж на метална ограда по детайл м 8.00

13 Доставка и полагане на нетъкан геотекстил 300g/m2 м2 15.12

14 Доставка и полагане на гофрирана дренажна тръба ∅110 м 8.00

IV.3.2 Подпорна стена L=26м H=2.00м 

1 Механизиран изкоп,отстраняване на хумус м3 40.73

2 Механизиран изкоп на земни маси и извозване на депо  м3 256.90

3
Натоварване и транспортиране на земни маси от депо за обратен насип 

(разстилане,уплътняване и всички свързани с това дейности)
м3 76.44

4 Доставка,полагане и уплътняване на трошен камък м3 88.73

5 Доставка и полагане на дренираща фракция 20/40 м3 8.19

6 Направа на кофраж за подпорна стена м2 313.95

7 Доставка и полагане на подложен бетон С 8/10 (B10) м3 7.37

8 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 72.80

9 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 1 828.32

10 Доставка и полагане на бетон С 25/30 (B30) м3 60.06

11 Направа на глинен тампон м3 5.20

12 Доставка и монтаж на метална ограда по детайл м 26.00

13 Доставка и полагане на нетъкан геотекстил 300g/m2 м2 70.20

14 Доставка и полагане на гофрирана дренажна тръба ∅110 м 26.00

IV.3.3 Подпорна стена L=100м H=3.00м 

1 Механизиран изкоп, отстраняване на хумус м3 141.76

2 Механизиран изкоп на земни маси и извозване на депо  м3 1 715.39

3
Натоварване и транспортиране на земни маси от депо за обратен насип 

(разстилане, уплътняване и всички свързани с това дейности)
м3 1 095.15

4 Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък м3 619.50

5 Доставка и полагане на дренираща фракция 20/40 м3 31.50

6 Направа на кофраж за подпорна стена м2 1 575.00

7 Доставка и полагане на подложен бетон С 8/10 (B10) м3 34.65

8 Доставка и полагане на бетон С 25/30 (B30) м3 409.50

9 Изработка и монтаж армировка -  В235 ( АI ) кг 485.00

10 Изработка и монтаж армировка -  В420 ( АIII ) кг 13 023.00

11 Направа на глинен тампон м3 20.00

12 Доставка и монтаж на метална ограда по детайл м 100.00

13 Доставка и полагане на нетъкан геотекстил 300g/m2 м2 270.00

14 Доставка и полагане на гофрирана дренажна тръба ∅110 м 100.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД  „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014” 



№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

V ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

V.1 Иглолистни дървета

1 Pinus nigra h=100-125 бр 97.00

V.2 Широколистни дървета

1 Acer campestre h=150-175 бр 65.00

2 Acer tataricum h=125-150 бр 80.00

3 Carpinus orientaiis h=125-150 бр 73.00

4 Fraxinus americana h=150-175 бр 85.00

5 Fraxinus ornus h=125-150 бр 87.00

6 Quercus cerris h=150-175 бр 89.00

7 Rhus typhinа h=60-80 бр 60.00

8 Tilia tomentosa h=150-175 бр 98.00

V.3 Широколистни храсти

1 Cornus sanguinea h=50-60 бр 273.00

2 Cotinus coggygria h=60-80 бр 231.00

3 Euonymus europaeus h=50-60 бр 246.00

4 Ligustrum vulgare h=50-60 бр 237.00

5 Lonicera tatarica h=50-60 бр 276.00

6 Spiraea x vanhouttei h=50-60 бр 285.00

7 Syringa vulgaris h=50-60 бр 360.00

8 Tamarix tetrandra h=60-80 бр 63.00

V.4 Първа година - 100%

1
Засаждане на средноразмерни широколистни дървета в дупки 60/60/60 

см, вкл. изкопаване на дупки, укрепване, торене и поливане
бр 637.00

2
Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета в дупки 70/70/60 см, 

вкл. изкопаване на дупки, укрепване, торене и поливане
бр 97.00

3
Засаждане на храсти в дупки 50/50/40 см, вкл. изкопаване на дупки, 

укрепване, торене и поливане
бр 1 971.00

V.5 Втора година - попълване 20%

1
Засаждане на средноразмерни широколистни дървета в дупки 60/60/60 

см, вкл. изкопаване на дупки, укрепване, торене и поливане
бр 127.40

2
Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета в дупки 70/70/60 см, 

вкл. изкопаване на дупки, укрепване, торене и поливане
бр 19.40

3
Засаждане на храсти в дупки 50/50/40 см, вкл. изкопаване на дупки, 

укрепване, торене и поливане
бр 394.20

V.6 ТРЕВНИ ПЛОЩИ

1
Създаване на тревна площ включително подготовка на почвата и тревна 

смеска при норма 40гр./м2.- 1 и 2 етап
М2 52 930.00

ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ „РЕГИОНАЛНА 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД  „ЕКО БАУ ТЪРНОВО 2014” 

ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ „РЕГИОНАЛНА 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

VI ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

VI.1 Част ВиК

VI.1.1 Довеждащ водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - машинен м3 292.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - /ръчно подравняване 

и изглаждане на дъно/ 
м3 18.00

3 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 2м м2 485.00

4 Засипване с трамбоване /уплътняване/ на изкопа м3 219.00

5 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 73.00

6 Пясъчна подложка под тръби м3 18.00

7 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 91.00

8 Доставка и мотаж тръби HDPE, PN 10,DN110 в изкоп м 155.80

9 Доставка и мотаж колена DN110 м 6.00

10 Доставка и мотаж на СК обикновен без изпускател ф110 бр 1.00

11 Доставка и мотаж на СК обикновен с изпускател ф110 бр 1.00

12 Доставка и мотаж на възвратен вентил ф110 бр 1.00

13 Доставка и мотаж на водомер за ст.вода ф110 бр 1.00

14 Доставка и мотаж на бетонов опорен блок бр 2.00

15 Доставка и мотаж на детекторна лента м 155.80

16 Дезинфекция на водопровод ф110 м 155.80

17 Изпитване на водопроводна инсталация м 155.80

18 Водомерна шахта по АС чертеж бр 1.00

VI.1.2 Питеен водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - машинен м3 1 864.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - /ръчно подравняване 

и изглаждане на дъно/ 
м3 117.00

3 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 2м м2 3 107.00

4 Засипване с трамбоване /уплътняване/ на изкопа м3 1 398.00

5 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 466.00

6 Пясъчна подложка под тръби м3 117.00

7 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 583.00

8 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 25 в изкоп м 38.00

9 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 32 в изкоп м 109.00

10 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 63 в изкоп м 773.90

11 Доставка и монтаж на тройник DN32/32 бр 1.00

12 Доставка и монтаж на тройник DN63/32 бр 1.00

13 Доставка и монтаж на тройник DN63/63 бр 1.00

14 Доставка и монтаж на коляно DN32 бр 2.00

15 Доставка и монтаж на коляно DN63 бр 3.00

16 Доставка и монтаж на дъга DN63 бр 4.00

17 Доставка и монтаж на преход DN63/32 бр 1.00

18 Доставка и монтаж на ТСК DN63 с охр.гарнитура бр 1.00

19 Доставка и мотаж на детекторна лента м 920.90

20 Дезинфекция водопровод DN25 м 38.00

21 Дезинфекция водопровод DN32 м 109.00

22 Дезинфекция водопровод DN63 м 773.90

23 Изпитване на водопроводна инсталация м 920.90

VI.1.3 Технологичен водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - машинен м3 4 124.00



2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - /ръчно подравняване 

и изглаждане на дъно/ 
м3 258.00

3 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 2м м2 6 874.00

4 Засипване с трамбоване /уплътняване/ на изкопа м3 3 093.00

5 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 1 031.00

6 Пясъчна подложка под тръби м3 258.00

7 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 1 289.00

8 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN40 в изкоп м 129.00

9 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 63 в изкоп м 49.00

10 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN75  в изкоп м 217.00

11 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN90  в изкоп м 1 069.00

12 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN110  в изкоп м 822.20

13 Доставка и монтаж тройник DN75/40 бр 1.00

14 Доставка и монтаж тройник DN75/63 бр 1.00

15 Доставка и монтаж тройник DN90/90 бр 23.00

16 Доставка и монтаж тройник DN110/40 бр 1.00

17 Доставка и монтаж тройник DN110/75 бр 1.00

18 Доставка и монтаж коляно DN90 бр 6.00

19 Доставка и монтаж коляно DN110 бр 2.00

20 Доставка и монтаж дъга DN90 бр 5.00

21 Доставка и монтаж дъга DN110 бр 2.00

22 Доставка и монтаж на шахта със СК за оросяване  /по детаил/ бр 21.00

23 Доставка и мотаж на детекторна лента м 2 286.20

24 Изпитване на водопроводна инсталация м 2 286.20

VI.1.4 Противопожарен водопровод

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - машинен м3 3 650.00

2
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - /ръчно подравняване 

и изглаждане на дъно/ 
м3 228.00

3 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 2м м2 6 083.00

4 Засипване с трамбоване /уплътняване/ на изкопа м3 2 738.00

5 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 912.00

6 Пясъчна подложка под тръби м3 228.00

7 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 1 140.00

8 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN 63 в изкоп м 18.00

9 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN75  в изкоп м 26.00

10 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN90  в изкоп м 23.00

11 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10,DN110  в изкоп м 1 289.10

12 Доставка и монтаж тръби HDPE, PN 10, DN125  в изкоп м 402.20

13 Доставка и монтаж на СК с охр.гарнитура DN110 бр 6.00

14 Доставка и монтаж на СК с охр.гарнитура DN125 бр 5.00

15 Доставка и монтаж на тройник DN110/90 бр 13.00

16 Доставка и монтаж на тройник DN110/110 бр 6.00

17 Доставка и монтаж на тройник DN125/63 бр 1.00

18 Доставка и монтаж на тройник DN125/75 бр 2.00

19 Доставка и монтаж на тройник DN125/90 бр 6.00

20 Доставка и монтаж на тройник DN125/110 бр 1.00

21 Доставка и монтаж на тройник DN125/125 бр 4.00

22 Доставка и монтаж коляно DN110 бр 11.00

23 Доставка и монтаж коляно DN125 бр 1.00

24 Доставка и монтаж на ПХ 70/80 с охр.гарнитура бр 24.00

25 Доставка и мотаж на детекторна лента м 1 758.30



26 Изпитване на водопроводна инсталация м 1 758.30

VI.1.5 Битова канализация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - машинен м3 2 905.00

2 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 4м, укрепен - машинен м3 726.00

3
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - /ръчно подравняване 

и изглаждане на дъно/ 
м3 149.00

4 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 2м м2 4 842.00

5 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 4м м2 1 210.00

6 Засипване с трамбоване /уплътняване/ на изкопа м3 3 035.00

7 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 596.00

8 Пясъчна подложка под тръби м3 149.00

9 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 745.00

10 Доставка и монтаж на PP-R ID140 SN8 м 9.40

11 Доставка и монтаж на PP-R ID176 SN8 м 818.40

12 Доставка и монтаж на PP-R ID221 SN8 м 71.20

13 Доставка и монтаж на PP-R ID276 SN8 м 19.00

14 Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 2мф1000 бр 16.00

15 Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 3мф1000 бр 29.00

16 Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 4мф1000 бр 4.00

17 Доставка и монтаж на шахта савак /готово изделие/ бр 1.00

18 Доставка и монтаж на събирателна ревизионна шахта - КПС бр 1.00

19
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
м 165.00

20 Изпитване на канализационна инсталация м 918.00

VI.1.6 Дъждовна канализация

1 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - машинен м3 4 360.00

2 Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 4м, укрепен - машинен м3 1 090.00

3
Изкоп с шир.до 1,20м и дълбочина до 2м, укрепен - /ръчно подравняване 

и изглаждане на дъно/ 
м3 218.00

4 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 2м м2 7 267.00

5 Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир.до 6м и дълб.до 4м м2 1 817.00

6 Засипване с трамбоване /уплътняване/ на изкопа м3 4 142.00

7 Засипване с пясък /40см върху тръбите/ м3 872.00

8 Пясъчна подложка под тръби м3 218.00

9 Извозване на изл.земни маси на 1.5км м3 1 090.00

10 Доставка и монтаж на PP-R ID97 SN8 м 11.00

11 Доставка и монтаж на PP-R ID140 SN8 м 277.00

12 Доставка и монтаж на PP-R ID176 SN8 м 44.10

13 Доставка и монтаж на PP-R ID221 SN8 м 228.00

14 Доставка и монтаж на PP-R ID276 SN8 м 342.45

15 Доставка и монтаж на PP-R ID350 SN8 м 63.90

16 Доставка и монтаж на PP-R ID437 SN8 м 257.40

17 Доставка и монтаж на PP-R ID550 SN8 м 201.30

18 Доставка и монтаж на уличен отток бр 2.00

19
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 2м ф1000

бр 21.00

20
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 3м ф1000

бр 29.00

21
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 4м ф1000

бр 1.00



22
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 6м ф1000

бр 1.00

23
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 2м ф1500

бр 1.00

24
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 3м ф1500

бр 8.00

25
Доставка и монтаж на РШ от готови бетонови елементи до 4мф 1500

бр 4.00

26
Доставка и монтаж на отводнителна решетка с клас на натоварване Е600; 

b=35см;h=40см
м 312.00

27 Изпитване на канализационна инсталация м 1 425.15

VI.2. Част Електро

VI.2.1 Изравняване на потенциали

VI.2.1.1 Дизел агрегат 275 / 250 kVA

1

Доставка и монтаж на дизелов генератор, открит монтаж, 800кVА, 

380/220V 50Hz, стационарен, автоматичен, комплект с  резервоар за 

гориво, авторадиатор за охлаждане, компенсатор, шумозаглушител , 

пусково устройство с АБ 24V, в контейнер за монтаж на открито  

бр 1.00

2 Доставка на пожарогасител с пяна бр 1.00

3 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 36.00

4
Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 

63/63/6 мм, L= 2,5м
бр 6.00

5
Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано 

съоръжение със заземителна инсталация
бр 4.00

6
Направа на ел. заварки с дължина на заваръчен шев над 80мм и площ над 

10см2
бр 26.00

7 Доставка и монтаж на токоотводи от ст. поц. шина 40/4 м 8.00

8 Доставка и полагане заземителен кол - за цистерна к-т 1.00

VI.2.1.2 Комплексен трансформаторен  пост

1 Доставка и монтаж на комплексен трансформаторен пост /КТП/ бр 1.00

2
Силов трансформатор 20/0,4 kV, схема на свързване Dyn-5, 1000kVA, 

сух, за закрит монтаж  - 2 бр
бр 2.00

3

Разпределителна уредба РУСН:

- кабелен вход/изход – мощностен разединител 400А, заземителен нож, 

индикатор напрежение, индикатор к.с. - 2+1рез.;

- трафозащита – прекъсвач, ТТ, защитно реле – 2бр

- търговско мерене – ТТ, НТ – 1

- напреженов трансформатор – 1

к-т 1.00

4 Доставка  и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм м 60.00

5
Доставка и набиване на заземителен кол от горещопоцинкована стомана 

63/63/6 мм, L= 2,5м
бр 6.00

6
Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано 

съоръжение със заземителна инсталация
бр 1.00

7
Направа на ел. заварки с дължина на заваръчен шев над 80мм и площ над 

10см2
бр 20.00

8
Кабелни линии СН между РУСН и трансформатори – САХЕкТ 1х50 

20kV
м 60.00

9 Кабелни линии НН между трансформатори – СВТ 1х185 м 250.00

VI.2.1.3 Главни захранващи кабелни линии силнотокови

1 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x185+95мм²  м 7 030.00

2 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x150+70+70мм²  м 100.00

3 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x120+70мм²  м 1 100.00

4 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x120+70+70мм²  м 130.00

5 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x95+50мм²  м 260.00

6 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x95+50+50мм²  м 80.00



7 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x70+35мм²  м 300.00

8 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x35+16мм²  м 240.00

9 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип САВТ 3x25+16+16мм²  м 35.00

10
Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВT 5x16мм²  в PVC 

тръба Ø110мм
м 50.00

11
Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x10мм² в PVC 

тръба Ø110мм
м 165.00

12
Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x6мм²  в PVC 

тръба Ø110мм
м 90.00

13
Доставка, полагане и изтегляне на силов кабел, тип СВТ 5x4мм²  в PVC 

тръба Ø110мм
м 150.00

14 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x16мм²  м 205.00

15 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x10мм²  м 320.00

16 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип СВТ 4x6мм²  м 285.00

17 Доставка, полагане и изтегляне на кабел, тип NHXH FE180 E90 5x4мм²  м 70.00

18
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x185+95мм², включително 

свързване 
бр 34.00

19
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x150+70+70мм², включително 

свързване 
бр 4.00

20
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x120+70+70мм², включително 

свързване 
бр 4.00

21
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x120+70мм², включително 

свързване 
бр 12.00

22
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x95+50+50мм², включително 

свързване 
бр 2.00

23
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x95+50мм², включително 

свързване 
бр 6.00

24
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x70+35мм², включително 

свързване 
бр 2.00

25
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x35+16мм², включително 

свързване 
бр 2.00

26
Направа на суха разделка  на Al кабел, 3x25+16+16мм², включително 

свързване 
бр 2.00

27 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 5x16мм², включително свързване бр 2.00

28 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 4x16мм², включително свързване бр 6.00

29 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 5x10мм², включително свързване бр 6.00

30 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 4x10мм², включително свързване бр 6.00

31 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 5x6мм², включително свързване бр 6.00

32 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 4x6мм², включително свързване бр 10.00

33 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 5x4мм², включително свързване бр 8.00

34
Направа на суха разделка на кабел NHXH FE180 E90 5х4 и свързване към 

съоръжение
бр 2.00

35 Направа изкоп 0,8/0,4м, със зариване и трамбоване м 220.00

36 Направа изкоп 0,8/0,6м, със зариване и трамбоване м 100.00

37 Направа изкоп 1,1/1,1м, със зариване и трамбоване м 500.00

38 Доставка и монтаж на реперен знак бр 13.00

39 Направа на пясъчна подложка за кабел 50мм м3 45.00

40 Полагане на PVC лента м 1 320.00

41 Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 3x185+85Al бр 8.00

42 Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 3x120+70Al бр 4.00

43 Изпитване на кабел НН бр 60.00
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Доставка и монтаж на кабелна скара 600/80мм, перфорирана с капак, със 

заземление - укрепване по подпорна стена, по детайл, включително 

опори през 1,5м, всички елементи поцинковани чрез потапяне

м 60.00

45
Доставка и монтаж на гъвкав- жълто зелен проводник - заземления, 

16м2м
м 5.00

46 Доставка и монтаж на кабелни обувки -16м2м бр 40.00

VI.2.1.4 Кабелна мрежа слаботокова  

1 Доставка, полагане и изтегляне на кабел FO.OS1/12 влакна м 2 500.00

2 Доставка, полагане и изтегляне на кабел FTP cat.6 м 7 450.00

3

Доставка и монтаж комуникационен шкаф за сграда No22, стенен,  9HU 

d=600мм, окомплектовка:

- Фиброоптичен панел 12 OS2 – 1

- Пигтейл OS2 – 6

- Панел 24хRJ45 cat6 scr – 1 бр

- Кабелни органайзери – 2бр

- Контакти 6х230V~ - 1бр

- Лавици – 1 бр

- Пач-корда OS 1m –6бр

- Пач-корда RJ45 cat6 FTP 1m – 20бр

к-т 1.00

VI.2.1.5 Тръбна мрежа

1 Направа изкоп 1,1/0,8м, със зариване и трамбоване м 310.00

2 Направа изкоп 1,1/1м, със зариване и трамбоване м 10.00

3 Направа изкоп 0,8/0,9м, със зариване и трамбоване м 245.00

4 Направа изкоп 1,1/0,8м, със зариване и трамбоване м 175.00

5 Направа изкоп 0,8/0,5м, със зариване и трамбоване м 435.00

6 Направа на пясъчна подложка за кабел 50мм м3 11.00

7 Доставка и полагане в изкоп и в бетонов кожух на PVC тръба ф110 м 4 250.00

8 Доставка и полагане в бетонов кожух на PVC тръба ф140 м 930.00

9 Изливане на бетонов кожух м3 128.00

VI.2.1.6 Ревизионни кабелни шахти

1
Направа на зидана кабелна шахта, единична, 0,6/0,9/1,25, по приложен 

детайл
бр 18.00

2
Направа на зидана кабелна шахта, двойна, 1,07/0,9/1,25, по приложен 

детайл
бр 50.00

3
Направа на зидана кабелна шахта, тройна 1,68/0,9/1,25, по приложен 

детайл
бр 5.00

4
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 430мм/250мм в стена 

на кабелната шахта
бр 34.00

5
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 490мм/280мм в стена 

на кабелната шахта
бр 2.00

6
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 610мм/250мм в стена 

на кабелната шахта
бр 18.00

7
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 790мм/250мм в стена 

на кабелната шахта
бр 36.00

8
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 790мм/610мм в стена 

на кабелната шахта
бр 4.00

9
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 700мм/640мм в стена 

на кабелната шахта
бр 34.00

10
Замонолитване на отвор с приблизителни размери 700мм/460мм в стена 

на кабелната шахта
бр 8.00

VI.2.1.7 Районно осветление 

1

Доставка, изправяне и монтаж на метален тръбен стълб h=9м (над терен), 

окомплектован с разпределителна кутия със защита и куплунг с 

възможност за демонтаж на осветителното тяло, 

к-т 79.00

2 Доставка и монтаж на осветително тяло тяло с мх.л. 125W, IP 65 бр 127.00
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Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DBSL, тип 

касетка, за монтаж на фундамент, съгласно приложена принципна схема, 

окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65

к-т 1.00

VI.2.1.8 Районно осветление - инсталационна  част  

1
Направа изкоп за фундамент на осветителен стълб (обща височина около 

10м), и фундамент по конструктивен детайл
к-т 79.00

2 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х10мм2, в тръба, м 500.00

3 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х10мм2, в готов изкоп, м 640.00

4
Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х10мм2, на кабелна 

скара, 
м 570.00

5 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х16мм2, в тръба, м 20.00

6 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х16мм2, в готов изкоп, м 1 300.00

7
Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 5х16мм2, на кабелна 

скара, 
м 30.00

8 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 3х4мм2, в тръба, м 60.00

9 Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВБТ 3х4мм2, в готов изкоп, м 250.00

10
Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2, в стоманено 

тръбен стълб, 
м 1 050.00

11 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 5x16мм², включително свързване бр 126.00

12 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 5x10мм², включително свързване бр 116.00

13 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 3x4мм², включително свързване бр 6.00

14 Направа на суха разделка  на Сu кабел, 3x1,5мм², включително свързване бр 254.00

15
Доставка и полагане в бетонов фундамент на PVC тръба ф50мм-2броя -

по 60см, включително коляно- за входящи кабели към стълб осветление
к-т 79.00

16
Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, с капак, 

IP65, включително клеми
к-т 28.00

17 Доставка и полагане предпазна метална тръба Ф50мм, открито по стена м 20.00

18 Направа изкоп 0,8/0,4м, със зариване и трамбоване м 2 150.00

19 Направа на пясъчна подложка за кабел 50мм м3 44.00

20 Полагане на PVC лента м 2 200.00

21 Доставка, полагане и изтегляне на поцинкована шина 40/4мм, в изкоп м 2 200.00

VI.2.1.9 Електрически табла площадка

1

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло – DB.RET, тип 

касетка, за монтаж на фундамент, съгласно приложена принципна схема, 

окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65

к-т 1.00

2

Доставка, монтаж, свързване, наладки  на електро табло - DBSL, тип 

касетка, за монтаж на фундамент, съгласно приложена принципна схема, 

окомплектовано с необходимата защитна, пускова, измервателна и 

контролна апаратура, включително дефектно токова защита, IP65

к-т 1.00

VI.3 Пожароизвестяване

1
Доставка и монтаж на адресируема централа, 1 кръг, 127 адреса за кръг, 

принтер, LCD дисплей
к-т 1.00

2 Доставка и монтаж на конвенционална централа, 4 зони к-т 1.00

3 Доставка и монтаж на аналогов адресируем димооптичен детектор           бр 80.00



4 Доставка и монтаж на конвенционален димооптичен детектор           бр 15.00

5 Доставка и монтаж на аналогова основа за адресируем детектор бр 78.00

6 Доставка и монтаж на основа за конвенционален детектор бр 15.00

7 Доставка и монтаж на адресируем пожарен бут бр 17.00

8 Доставка и монтаж на задна кутия за пожарен бут бр 17.00

9 Доставка и монтаж на конвенционален пожарен бут бр 3.00

10 Доставка и монтаж на адресируема сирена бр 7.00

11 Доставка и монтаж на пожарен звънец бр 3.00

12 Доставка и монтаж на акумулатор 12V/12Ah бр 4.00

13 Доставка и монтаж на светлинен индикатор бр 9.00

14 Доставка и монтаж на външна пожарна сирена с флаш лампа бр 1.00

15 Доставка и монтаж на адресируем модул ( ТМ )- 2 релейни изхода бр 5.00

16 Гофрирани тръби негорими Ø16, м 700.00

17 Трудногорим кабел 2х1м2м, ELAN TW-1,0-GR3 м 1 500.00

18 Захранващ кабел 3х1 кв. мм, NYY м 100.00

19 Пусконаладъчни работи, програмиране, проби к-т 1.00

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

VII ОБЩООБЕКТОВИ СИСТЕМИ

VII.1 Видеоконтрол

1

Доставка и монтаж на мегапикселова куполна IP камера с вградено IR 

осветление до 20м, 3.0 Мегапиксела варифокален обектив с автоматична 

бленда 2.8~12mm– за вътрешен  и външен монтаж

бр 28.00

2

Доставке и монтаж на 32- канален мрежов рекордер с дисплей на 4CIF 

видео в реално време; компресия Н.264, до 8хSATA твърди диска (до 

4TB/ диск)

бр 1.00

3 Доставка и монтаж HDD диск 4000GB бр 4.00

4 Доставка и монтаж на медия конвертор бр 6.00

5
Доставка и монтаж на РС конфигурация, с два броя  цветен монитор 

21,5"
к-т 2.00

6 Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ІР65 бр 16.00

7 Захранващ блок. 18- канален, 12V/10A бр 6.00

8 Захранващ кабел 3х1 кв. мм, NYY м 600.00

9 Информационен кабел, FTP, cat6 м 1 000.00

10 Пусково-наладъчни работи к-т 1.00

11

Доставка и монтаж на мегапикселова куполна IP камера с вградено IR 

осветление до 20м, 3.0 Мегапиксела варифокален обектив с автоматична 

бленда 2.8~12mm– за вътрешен  и външен монтаж

бр 28.00

12 Доставка и монтаж на монитор 21,5" бр 4.00

13

Доставке и монтаж на 32- канален мрежов рекордер с дисплей на 4CIF 

видео в реално време; компресия Н.264, до 8хSATA твърди диска (до 

4TB/ диск)

бр 1.00

14 Доставка и монтаж HDD диск 4000GB бр 4.00

15 Доставка и монтаж на медия конвертор бр 6.00

16 Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ІР65 бр 16.00

17 Захранващ блок. 18- канален, 12V/10A бр 6.00

18 Захранващ кабел 3х1 кв. мм, NYY м 600.00
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19 Информационен кабел, FTP м 1 000.00

20 Пусконаладъчни работи, програмиране, проби к-т 1.00

VII.2 Заземлениe - изравняване на потенциали

1
Доставка и полагане поцинкована шина 40/4мм в бетонов кожух на 

тръбната мрежа
м 450.00

2 Доставка и полагане поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп м 750.00

3 Доставка и полагане поцинкована шина 40/4мм по метална конструкция м 50.00

4
Монтаж на поцинкована шина 40/4мм за връзка със заземителна 

инсталация на подобекти, с дължина до 10мм
бр 18.00

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

VIII ОГРАДА

1 Изкоп за полагане на основи  за ограда м3 127.05

2 Д-ка и полагане бетон за основи м3 115.50

3
Доставка и монтаж на оградна мрежа с височина 180см и око 50/50мм, 

дебелина на телта 1,80мм, 0,82кг/м2 
м 2 310.00

4 Доставка и монтаж метална врата 100/180 см м2 1.80

№ НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Количество

IX. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

IX.1 Електронна везна

1

Везна

- Зареждащи клетки  - 8бр

- Кутия за анализ на информация - 2бр

- Кабели - 20м

бр 2.00

2 Измерващ терминал съгласно технически спецификации бр 2.00

3 Отдалечен дисплей съгласно технически спецификации бр 2.00

IX.2 Пречиствателна  станция за отпадъчни води - комплектна доставка к-кт 1.00

IX.3 Инсталация за сепариране на постъпващите  отпадъци

1 Шредер за предварително шредиране бр 1.00

2 Конвейерна лента 13x1,4 бр 1.00

3
Барабанно сито за скрийнинг 12х2,5 (с поддържаща структура и 

събирателни фуниевидни бункери)
бр 1.00

4 Конвейерна лента 6,25x 1,2 под барабонно сито бр 1.00

5 Конвейерна лента 15x1 бр 1.00

6 Конвейерна лента 4x1,2 бр 1.00

7 Конвейерна лента 30x1 бр 1.00

8 Конвейерна лента 3,6x1 бр 1.00

9 Конвейерна лента 16x1,6 бр 1.00
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10 Електромагнитен сепаратор бр 2.00

11
Платформа и събирателни фуниевидни бункери (инокс)за 

електромагнитен сепаратор
бр 2.00

12
Балистичен сепаратор 16m2 (с поддържаща структура и събирателни 

фуниевидни бункери)
бр 1.00

13 Конвейерна лента 6x1,4 бр 1.00

14 Конвейерна лента 24x1,4 бр 2.00

15 Двоичен оптичен сортировач NIR 2000 бр 2.00

16
Платформа за двоичен оптичен сепаратор NIR 2800 и двоичен оптичен 

сепаратор NIR 1600 включително достъп
бр 2.00

17 Конвейерна лента 17x1 бр 1.00

18 Вихровотоков сепаратор бр 1.00

19
Платформа и събирателни фуниевидни бункери за сепаратора с вихров 

поток
бр 1.00

20

Двоичен оптичен сепаратор NIR 1600

Бърз лентов конвейер 5x1,6

Изходна кутия

Изходни събирателни фуниевидни бункери

бр 1.00

21
Платформа за двоичен оптичен сепаратор NIR 2800 и двоичен оптичен 

сепаратор NIR 1600 включително достъп
бр 1.00

22 Конвейерна лента10x1,2 бр 1.00

23 Конвейерна лента 20х0,8 бр 1.00

24 Конвейерна лента 6x0,8 бр 1.00

25 Конвейерна лента 24,5x0,8 бр 1.00

26 Компактор  (RDF) бр 1.00

27 Конвейерна лента 28x1,5 бр 1.00

28 Многопродуктова преса бр 1.00

29 Сортировъчна кабина 18х6х2,7 бр 2.00

30
Платформа за триаж на метали със събирателни фуниевидни бункери и 

достъп
бр 2.00

IX.4 Зона за ферментация на компоста 

1 Технологично оборудване на тунелите за компостиране бр 1.00

2 Обръщач на компоста бр 1.00

3 Шредер за разделно събрани зелени отпадъци бр 1.00

IX.5 Система за мониторинг

1 Показатели за свличане бр 5.00

2 Вътрешни мониторингови системи за опасни концентрации метан бр 9.00

3 Метеорологична станция бр 1.00

4 Преносима система за анализ на биогаз бр 1.00

5 Система за опробване на подземни води бр 1.00

6 Индикатор за нивото на подземните води бр 1.00

7 Система за опробване на биогаз бр 1.00
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