
Количествена сметка

Шифър Мярка Шир. М

Подобект:  Десен бряг

1
Анализ 100 м2 400,00 5,00 20

2 Анализ БР. 36

3 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø  46-75 СМ БР. 17

4 Анализ БР. ред 2 + ред 3 = 53 бр. Х 4 = 212

5
Анализ бр. 36

6
Анализ бр. 17

7
Анализ ДКА 400,00 5,00 2

8
Анализ бр. 53

9
Анализ бр. 53

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА м3 85

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО м3 64

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ м3  ред 10 + ред 11 = 149

Обект:  Почистване коритото и бреговете на р.Янтра и р. Негованка на територията на Община Велико Търново

Подобект: Втори участък р. Янтра - 150м преди и 250м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка“ на изхода на гр. Велико Търново на 
републикански път I-5 / дължина 400м /

Възложител: Община Велико Търново

Изпълнител:  „РОСА“ ООД  гр. Велико Търново

Поз.П
СД

Наименованиое на СМР
Дълж. 

М
Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И  
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-45 СМ

НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ø 10-100

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-001>>

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-003>>

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ <<01-
04-018>>

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ  С Ø НАД 45СМ МАШИННО «01-04-
005>>

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М     «01-04-
020>>

         0,2 кв.м. Х 8,0 м х 53 бр. =

         1,2 кв.м. Х 1,0 м х 53 бр. =



Шифър Мярка Шир. М
Поз.П

СД
Наименованиое на СМР

Дълж. 
М

Вис.М
Бр. под. 

части
Колич.

13
Анализ м3 65,00 4,00 0,50 130

14
Анализ м3 50,00 4,00 0,75 150

15

Анализ м3 115,00 4,00 0,30 138

16 Анализ НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ м3 (12,10м+5,00м):2 Х 3,55м Х 13м = 395

17

Анализ м3  от ред 16 395

18

Анализ м3 4480

19
Анализ м3 400,00 5,00 0,20 400

20 Анализ ПРЕВОЗ  СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ м3 р.17 + р.18 + р.19 = 5275

21
Анализ м3 р.17 + р.18 + р.19 + р.20 = 5275

22 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 400,00 5,00 2

23 Анализ ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ бр. 4

24 Анализ ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТА бр. 1

Подобект:  Ляв бряг

1 Анализ 100 м2 400,00 5,00 20

2 Анализ БР. 19

3 Анализ БР. 8

4 Анализ БР. от ред 2 + ред 3 = 27 бр. Х 4 = 108

5
Анализ бр. 19

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
ВРЕМЕНЕН ПЪТ «01-04-055>>

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
РАМПА <<01-04-055>>

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА 
ДИГА И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
<<01-04-027>>

от рекапитулация към напречни 
профили

ОФОРМЯНЕ НА ВОДEН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ <<01-04-067>>

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И  
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-45 СМ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø  46-75 СМ

НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ø 10-100

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-001>>



Шифър Мярка Шир. М
Поз.П

СД
Наименованиое на СМР

Дълж. 
М

Вис.М
Бр. под. 

части
Колич.

6
Анализ бр. 8

7 Анализ МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ <<01-04-018>> ДКА 400,00 5,00 2

8
Анализ бр. 27

9
Анализ бр. 27

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА м3 43

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО м3 33

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ м3  ред 10 + ред 11 = 76

13
Анализ м3 380,00 4,00 0,50 760

14
Анализ м3 80,00 4,00 1,70 544

15

Анализ м3 460,00 4,00 0,30 552

16 Анализ НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ м3 (10,50м+5,00м):2 Х 2,75м Х 7м = 150

17

Анализ м3  от ред 16 150

18 Анализ м3 4320

19
Анализ м3 400,00 5,00 0,20 400

20 Анализ ПРЕВОЗ  СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ м3 р.17 + р.18 + р.19 + р.20 = 4870

21
Анализ м3 р.17 + р.18 + р.19 + р.20 = 4870

22 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 400,00 5,00 2

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-003>>

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ  С Ø НАД 45 СМ МАШИННО<<01-04-
005>>

ИЗВЛИЧАНЕ НА  ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04-
020>>

 0,2 кв.м. Х 8,0 м х 27 бр. =

 1,2 кв.м. Х 1,0 м х 27 бр. =

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
ВРЕМЕНЕН ПЪТ «01-04-055>>

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
РАМПА <<01-04-055>>

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА 
ДИГА И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОТР ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
<<01-04-027>>

от рекапитулация към напречни 
профили

ОФОРМЯНЕ НА ВОДEН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ <<01-04-067>>



Шифър Мярка Шир. М
Поз.П

СД
Наименованиое на СМР

Дълж. 
М

Вис.М
Бр. под. 

части
Колич.

Подобект: Корито река

1
Анализ 100 м2 130,00 10,00 13

2

Анализ м3 3890

3 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 9 КМ м3  от ред 2 3890

4
Анализ м3  от ред 2 3890

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И  
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО 
С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ  УСЛОВИЯ 
КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД ВОДА

от рекапитулация към напречни 
профили

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ, ДЕПОНИРАНЕ 


