
Количествена сметка

Шифър Мярка Шир. М

Подобект:  Десен бряг

1
Анализ 100 м2 400,00 8,50 34

2 Анализ БР. 11

3 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø  46-75 СМ БР. 16

4 Анализ БР. ред 2 + ред 3 =27 бр. Х 4 = 108

5
Анализ бр. 11

6
Анализ бр. 16

7
Анализ ДКА 400,00 8,50 3,4

8
Анализ бр. 27

9
Анализ бр. 27

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА м3 43

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО м3 35

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 6 КМ м3  ред 10 + ред 11 = 78

Обект:  Почистване коритото и бреговете на р.Янтра и р. Негованка на територията на Община Велико Търново

Подобект:  Трети участък р.Янтра - 100м преди водосбора с р.Белица и 300м след бетонния мост на ул.„Сан Стефано“ кв.„Чолаковци“ гр.В. 
Търново / дължина 400м /

Възложител: Община Велико Търново

Изпълнител:  „РОСА“ ООД  гр. Велико Търново

Поз.П
СД

Наименованиое на СМР
Дълж. 

М
Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И  
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-45 СМ

НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ø 10-100 СМ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-001>>

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-003>>

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ <<01-
04-018>>

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ  С Ø НАД 45СМ МАШИННО «01-04-
005>>

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М     «01-04-
020>>

         0,2 кв.м. Х 8,0 м х 27 бр. =

         1,3 кв.м. Х 1,0 м х 27 бр. =



Шифър Мярка Шир. М
Поз.П

СД
Наименованиое на СМР

Дълж. 
М

Вис.М
Бр. под. 

части
Колич.

13
Анализ м3 319,00 4,00 0,30 255,00 638

14
Анализ м3 58,50 4,00 2,50 585

15

Анализ м3 319,00 4,00 0,30 383

16

Анализ м3 2677

17
Анализ м3 400,00 5,00 0,20 400

18
Анализ 1265

19
Анализ 585

20 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 6 КМ м3 (р.16 + р.17) – (р.18 + р.19) = 1610

21
Анализ м3 от ред 20 1610

22 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 400,00 5,00 2

23 Анализ ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ бр. 4

24 Анализ ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТА бр. 1

Подобект:  Ляв бряг

1 Анализ 100 м2 400,00 6,50 26

2 Анализ БР. 25

3 Анализ БР. 5

4 Анализ БР. 4

5 Анализ БР. р.2 + р.3 + р.4 =34 бр. Х 4 = 136

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
ВРЕМЕНЕН ПЪТ «01-04-055>>

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ОТ ДЕПО НА 6 КМ И 
НАПРАВА НА РАМПА
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
<<01-04-027>>

от рекапитулация към напречни 
профили

ОФОРМЯНЕ НА ВОДEН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ЗА ЗАСИПВАНЕ НА 
ЯМА ДО РАМПА НА ДЕСЕН БРЯГ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ЗА НАПРАВА НА 
РАМПА НА ЛЯВ БРЯГ

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ <<01-04-067>>

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И  
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 10-45 СМ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø  46-75 СМ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ø 76-100 СМ

НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ø 10-100



Шифър Мярка Шир. М
Поз.П

СД
Наименованиое на СМР

Дълж. 
М

Вис.М
Бр. под. 

части
Колич.

6
Анализ бр. 25

7
Анализ бр. 9

8 Анализ МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ <<01-04-018>> ДКА 400,00 6,50 2,6

9
Анализ бр. 11

10
Анализ бр. 34

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА м3 55

12 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО м3 45

13 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 6 КМ м3  ред 11 + ред 12 = 100

14
Анализ м3 276,00 4,00 0,30 290,00 621

15 Анализ НАПРАВА НА РАМПА НА ЛЯВ БРЯГ м3 50,00 4,00 2,50 85,00 585

16

Анализ м3 276,00 4,00 0,30 331

17 Анализ НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ м3 (9,60м+5,00м):2 Х 2,30м Х 13м = 218

18

Анализ м3  от ред 16 218

19 Анализ м3 2475

20
Анализ м3 400,00 5,00 0,20 400

21 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 6 КМ м3 р.18 + р.19 + р.20 = 3093

22
Анализ м3 р.18 + р.19 + р.20 = 3093

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-001>>
ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА  С Ø НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.<<01-04-003>>

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ  С Ø НАД 45 СМ МАШИННО<<01-04-
005>>

ИЗВЛИЧАНЕ НА  ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04-
020>>

 0,2 кв.м. Х 8,0 м х 34 бр. =

 1,3 кв.м. Х 1,0 м х 34 бр. =

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
ВРЕМЕНЕН ПЪТ «01-04-055>>

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА 
ДИГА И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
<<01-04-027>>

от рекапитулация към напречни 
профили

ОФОРМЯНЕ НА ВОДEН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ <<01-04-067>>



Шифър Мярка Шир. М
Поз.П

СД
Наименованиое на СМР

Дълж. 
М

Вис.М
Бр. под. 

части
Колич.

23 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 400,00 5,00 2

Подобект: Корито река

1
Анализ 100 м2 25,00 10,00 2,5

2

Анализ м3 810

3 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 6 КМ м3  от ред 2 810

4
Анализ м3  от ред 2 810

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С Ø ДО 10 СМ И  
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО 
С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ  УСЛОВИЯ 
КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД ВОДА

от рекапитулация към напречни 
профили

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ, ДЕПОНИРАНЕ 


