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4. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
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№ ЧЕРТЕЖ- НАИМЕНОВАНИЕ МАЩАБ

I С итуация 1:200
2 11лан к о га  -4 .00  -  арх. зоснсманс 1:100
3 План к о га  0,00 -  арх. заснемане 1:100
4 План ко га  *3 .6 0  -  арх . зиснсманс 1:100
5 П лан ко га  + 7 ,20  -  арх. заснемане 1:100
6 План ко га  +10,80  арх. заснемане 1:100
7 Ф асада Север Jfe l -  арх. заснсманс 1:100
8 Ф асада Сеиер № 2 арх. заснемане 1:100
9 Ф асада И зт о к  № 1 -  арх. засне.манс 1:100

10 Ф асада И т го к  N c2 - арх. заснемане 1:100
I I Ф асада И зток № 3 -  арх. заснемане 1:100
12 Ф асада И зток > 4 -  арх. заснемане 1:100
13 Ф асада Ю г  Х “ 1 -  арх. заснемане 1:100
14 Ф асада Ю г  № 2 -  арх. заснемане 1:100
15 Ф асада Запад №1 арх. заснемане 1:100
16 Ф асада Запад № 2 -  арх. заснсманс 1:100
17 Ф асада Запад № 3 -  арх. заснемане 1:100
18 Ф асада Запад № 4 арх. заснемане 1:100
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към
инвестиционен проекч 

за

О Б Е К Т : ВН ЕДРЯВАН Е НА МЕРКИ ЗА  ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЗА  ОБЕКТ -  СОУ ..ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“. ГР. В. Т Ъ РН О ВО

( .О Б Щ А  ЧА СТ

Представеният проект за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за 
обект -  СОУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“, гр. Велико Търново“ е разработен на 
основание на договор и задание за проектиране. Настоящият проект е изготвен 
след оглед на място и извършено архитектурно заснемане.

Целта на проекта е установяване на обема и вида на строително-ремонтните 
работи за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, икономия на енергия 
и топлосъхранение, заложени в изготвения енергиен одит за сградата.

Проектът е съобразен с изискванията на ЗУТ, НАРЕДБА №7 КЪМ ЗУТ, 
НАРЕДЬА Xl‘4 ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 
ПРОЕКТИ И НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 
ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

/. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Училището се намира в гр. Велико Търново, в кв.“ Кольо Фичето“, ул. 

„Марич Габровска" _Чу 1. На север, изток и юг имотът граничи с три улици, 

съответно -  ул. „Мария Габрвоска“, бул. „Краков“, ул. „арх. Г. Козаров“. На 

запад граничи с У ПИ III -  за ЦДГ градина. Главният подход в имота е е на 

кръстовището между ул. „Толедо11 и ул. „Мария Габрвоска'4. Има спомагателни 

подходи ситуирани на източната и южната граница на имота.



2. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА:

Обекта представлява сложен комплекс от няколко свързани сгради 

(корпуси) с различно предназначение. Сградите са публичиа общинска 

собственост. Строителството е започната през 1973 г.

Основният учебен корпус (Корпус „А“) е монолнтна четнриетажна сграда, с 

партерен етаж по южната фасада, който от север е частично закопан. В него са 

разположени столова, кухненски и помощни помещения. По останалите етажи 

на юг са разположени учебни стаи и кабинети, а на север коридори.

Източно от този корпус е разположен Корпус ,Д “, монолнтна сграда е три 

етажа и партер. В партера са разположени обслужващи и помощни помещения, а 

по етажите -  учебни стаи.

От този корпус“Д“ се преминава в Корпус „Е“, монолит на двуетажна 

сграда, в която са разположени два физкултурни салона, а под тях плувен басейн, 

котелно, помощни и обслужващи иомощения.

Западно от Корпус „А, е разположена триетажна монолнтна сграда - Корпус 

„Б“, където са разположени канцеларии, обслужващи и помощни помещения, а в 

горните етажи учебни стаи.

От корпус „Б“ се преминава в монолнтна три етажна сграда - Корпус ,.В“, в която 

е бил разположен междуучилищен център по трудово обучение с необходимите 

работилници и помощни помещения. Тази сграда ще бъде преустроена ад нуждите 

на съвременния обучителен процес. Тя оформя от юг вътрешен двор. който от 

запад се затваря от монолитната сграда на Корпус „Г“.

В корпус „Г“ са разположени многофункционална актова зала с 

обслужващи помещения, а в сутерена -  котелната централа и помощни 

помещения.

В училището се обучават 1100 деца и има 118 души персонал. Работното 

време е 5 дни от седмицата от 6'° до 18'" часа.



3. Предвидената дограма за прозорци да е PVC профил със следните

характеристики:

-  U w < l ,7 W / ( m 2K );

- 5 камерен профил;

- Стъклопакет;

- Цвят.

4. Предвидената дограма за външни врати да е ALU профил със следните

характеристики:

-  U w < l ,7 W / ( m 2K );

- с прекъснат тер.момост;

- двоен Стъклопакет;

- цвят -бял..

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по 

външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички 
метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречнн первази и 
водосточни тръби.

Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се 
монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията 
по полагане на топлоизолацията.

Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в 
проекта строително-архитектурни детайли.

Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж па дограмата, 
съгласно приложената в проекта спесификация, е задължително да се вземе мярка 
от място.

При монтажа на новата дограма да се спазва място то на старата дограма 
спрямо центъра на зида.

11росктът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна 
на зида - монтаж на нов алуминиев подпрозоречен перваз, с широчина минимум 
35 см, за да ггокрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа 
му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в 
проекта архитектурни детайли.

Монтажът на водосточните тръби и улуци да се извърши след приключване 
па мероприятията по полагане на топлоизолацията.

Всички тенекиджийски работи слсдва да се извършат след приключване на 
мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта 
детайли.

Всички количсства, спецификации и видове строително-ремонтни работи са 
дадени в графичната част на проекта и количествената сметка.



Обяснителната записка с неразделна част от инвестиционния проект и също 
трябва да се взема предвид в процеса на строителството!

При възникване на въпроси и неясни части от проекта веднага да се търси 
съденсгвието на проектантите !
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ПРОЗОРЦИ:

При огледа на обекта са установени четиридесет и три типоразмера 

прозорци и външни врати.

Сменени изцяло, със стъклопакет на PVC дограма, са прозорците на Корпус 

„А“ и Корпус „Е“, с малки изключения в сутерена на Корпус „А“.

В Корпус „Д“ са подменени по източната и западната фасада, с изключение 

на стълбищните клетки и част от сутерена.

В останалите корпуси, преобладаващите типове прозорци са слепени, на 

дървени рамки и единични метални врати и витрини на партерните етажи.

Всички стари прозорци са в лошо състояние и задължително подлежат па 

смяна със стъклопакет на PVC дограма.

ТАВАН И ПОКРИВ:

Покривът на сградите е плосък с неотопляемо подпокривно пространство. 

Според височината на подпокривното пространство са дефинирани два типа 

покрив с височина 1,80 m и с височина 1,00 т .

Без такава конструкция и покритие от ламарина е покривът на бившия 

междуучилищен център - Корпус „В“ и той не е в добро състояние.

3. КОНСТРУКЦИЯ:

Конструкцията на съществуващите сгради е монолнтна стоманобетонна, 

скелетно - гредова, с носещи елементи стоманобетонни колони, греди и плочи.



//. Е Н Е РГ О С П Е С Т Я В А Щ И  М ЕРКИ

• Мярка ia енергоспестяв а не I: Тои.юто.иишя на стени

Съществуващо положение:

Неизолирани стени.

Описание на мярката:

- Мярката включва полагане на въишна топлоизолация от EPS профилирани

панели с дебелина 80 mm и >.=0,037 W/mK и обръщане около прозорците с

20 mm XPS, с ?v=0,037 W/mK . Преди полагане на топлоизолацията с 

задължително да се изчистят до здрава основа всички зони с 

компрометирана мазилка, да се демонтират водосточните тръби и улуците, 

както и ламаринените обшивки по отворите. По фасадните плоскости за 

завършващо покритие е предвидена акрилна боя в цветове представени в 

схеми.

• Мярна ш  енергоспестяванс 2: Тоижпио.шщш на покриви

Съществуващо положение:

Неизолирани покриви.

Описание на мярката:

- Мярката включва полагане на вътрешна топлоизолация от дюшеци 
минерална вата с дебелина 80 mm и л=0,037 W/mK в окачен таван от 
гипсокартон на таваните, на всички последни етажи на сградите.

- При Корпус „В11 се предвижда изграждане на нова скатна покривна 
конструкция, върху съществуващия плосък покрив, с покритие от покривни 
пенополиуретановн панели, с дебелина 80 mm на покрива на работилницата 
с коефициент на топлопроводност U =  0,27 W/mK. Предвижда се монтиране 
на снегозадържащи елементи по стрехите на новия скатен покрив.

- При бордовете на съществуващите скатни покриви, с покритие от 
профилирана LT ламарина, се предвижда демонтаж на старо покритие от 
поцинкована ламарина и монтаж на ново покритие от поцинкова ламарина, 
покриващо и топлоизолационния пакет.



• М я р к а  за енергоспестяванс 3: Т о п л о и з о л а ц и я  на пол  към in.inneii въздух

Съществуващо положение:

Неизолиран под към външен въздух.

Описание на мярката:

Мярката включва полагане на външна топлоизолация от EPS с дебелина 80 ram и 

Х=0,037 W/mK.

• М ярка ча снергоспссгиване 4: Подмяна лограма

Съществуващо положение:
Голяма част от дограмата е подменена със стъклопакет на PVC профил.

Останалата част е слепени прозорци на дървена рамка, единични витрини и врати 

на метална рамка и има висок коефициент на топлопреминаване.

Описание на мярката:

- Мярката включва подмяна на съществуващите прозорци и външни врати, 
които са с дървена или метална рамка с нови , от стъклопакет на PVC 
дограма с максимален коефициент на топлопреминаване U,4,= l,7 W/nrK. 
За всички прозорци е предвидено по проект и описано в спецификации 
на дограмите поставяне на външни, алуминиеви подпрозоречии первази.

- При подмяната па съществуващи метални външна врати, с ALU профил и 
двоен стъклопакет, са предвидени брави тип „антипаннк”. При монтажа на 
вратите да се спазват изискванията на чл.43, ал.1, 2, 3 от Наредба 1з-1971 за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар.

•  М яука за енергоспест яванс 5: П овиш аване ефект ивностт а ни

рат ределит елнат а мреж а

Съществуващо положен ие:
Много дълги клонове на разпределителната мрежа, захранващи по няколко 

корпуса с различни функции, температурни изисквания и фасадна ориентация. 

Невъзможност за едновременно поддържане на оптимални параметри на въздуха 

в различните помещения.



Описание на мярката:

- Чрез частична реконструкция на разпределителната мрежа се постига 

разделяне на отоплителната инсталация на отделни отоплителни контури, 

отчитащи функционалните различия, температурните изисквания, фасадната 

ориентация на отделните помещения и сгради.

• Мярка за енергоспестяване 6: Изграждане на система за автоматнчно 

управление

Съществуващо положение:

Липсва система за автоматнчно управление на отоплителната инсталация. 

Монтираните трипътни вентили в котелното са недоокомплектовани, 

неподвързани и не работят.

Описание на мярката:

- За всеки отоплителен контур се предвижда трипътен или разделителен 

вентил с ел. задвижка, позволяваш поддържането на зададената температура 

на въздуха в характерно помещение от контура.

- Доокомплектоване, ремонт, подвързване на съществуващите трипътни 

вентили в котелното и включването им в общата система за автоматнчно 

управление

•  М ярка ш енергоспест яване 7: П овиш аване КИЛ на т оп.юенабдяване

Съществуващо положение:

Отоплителните тела и тръбната мрежа в Корпус В са стари, амортизирани и 

частично не работещи. Често аварират. Липсва фасадно разделение на 

инсталацията, изолация и автоматнчно управление.

Описание на мярката:

- Пълна подмяна на старите, амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа



- По фасадно разделяне на инсталацията с възможност за вграждане на 
елементи за автоматнчно регулиране.

- Изолиране на разпределителната мрежа

• М ярка ча енергоспестяванс <У: Автоматнчно управление на температурата 

па подавания въздух от нагпетателнитс инсталации

Съществуващо положение:

Липсва автоматнчно управление.

Описание на мярка/па:

- Чрез монтиране па трипътни разделителни вентили за всеки топлообменник 

„вода-въздух” се постига автоматнчно управление на температурата на 

подавания въздух и реализирани на топлинни икономии.

• Мярка за енергоспестяване 9: Повишаване на КПД на топлоснабдяването на 

вентилационните инсталации

Съществуващо положение:

Липсват работещи вентилационни инсталации, ефективно осигуряващи 

необходимия обработен пресен въздух във физкултурните салони и 

многофункпионалпата зала.

Описание на мярката:

- Заменяне на старите вентилационни инсталации за физкултурните салони и 

многофункционалната зала със съвременни смукателно-нагиетателни 

вентилационни инсталации, улавящи топлината на изхвърляния въздух чрез 

рекуперативни топлообменници.По този начин допълнително ще се повиши 

ефективността на конвенционалните отоплителни инсталации на залите, 

чрез подобряване разпределението на топлината по височина



• М ярка за eiiepi осиестяване 10: Намаляване консумацията на пол гря ваната 

с природен газ н ел. енергия вола за битови нужди (ЬГН)

Съществуващо положение:

Изградената слънчева инсталация за училището не работи. За басейна няма 

слънчева инсталация. Водата за БГВ се загрява от котлите с природен газ или сл. 

енергия.

Описание на мярката:

- Съществуващата слънчева инсталация си доокомплектова, ремонтира и 

пуска в експлоатация.

- Изгражда се нова слънчева инсталация за подгряване на водата в басейна и 

водата за БГВ на басейна.

•  М япка ш енергоспест яване II: Авт омат ично управление на системат а ш 

подгряване на води sa БГВ

Съществуващо положение:

Липсва автоматично управление на системата за БГВ.

Описание на мярката“

- Изфаждане на система за автоматично управление на инсталациите за 

подгряване на водата в басейна и БГВ с приоритетно използване на 

слънчевата енергия.

•  М ярка sa енергоспест яване 12: Повишаване на КИЛ на тоилоснабляване на 

БГВ

Съществуващо положение:

Липсва рециркулационна линия за топлата вода за БГВ, което води до големи 

допълнителни разходи за подгряване.

Описание на мярката:



- Изграждане на рсциркулационна линия за топлата вода за БГВ с 

рециркулационна помпа.

- Изолиране на тръбната мрежа.

III. С пецифични А рхитектурно-строителни 
изисквания къ м  строителните м атериали и 
изделия.

1. Външните стени ще бъдат изолирани с 8см топлоизолация от профилирани 

EPS панели със следните характеристики:

- ДЕБЕЛИНА 80 мм
- ПЛЪТНОСТ на EPS/стандартна/ 28-ЗОкг/мЗ
- ТОПЛОПРОВОДИ МОСТ: Я < 0.037 W/mK.
- ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ: 0,241 кг/м2. ч " J
- ЯКОСТ ПРИ УДАР: зо ниво 2 J6 e a -  повреда

АДХЕЗИЯ И ЯКОСТ И А ОПЪН между EPS и защитното акрчлно полимерно 
покритие: 313,15 кРа тестово проба в сух вид
243,30 кРа тестова проба при престояване във воден басейн в продължение иа 48 
часа

- УСТОЙЧИВОСТ НА ДИФУЗИЯ НА ВОДНИ ПАРИ: и 40-100.
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ: * На защитното акрилно - полимерно покритие - 
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН - клас /В / /  - съпротивлява се иа огън и не поддържа 
горенето.
*На E P S-  РЕАКЦИЯ НА ОГЪН - клас /Е / ОБРАЗУВАНЕ НА ДИМ -  клас /5/- не се 
класифицира ГОРЯЩИ КАПКИ клас Ю / - не се класифицират

2. За външното фасадно оформление на сградата, нанесено върху 

топлоизолацията е предвидена акрилна боя, и си ликата мазилка по цокъла 

на сградата . Акрилната боя е със следните характеристики:

- Дебелина на филма и количество на разпръскване:

Дебелина на слоя Дебелина на слоя,сух , , (DFT)  —  NOmic;

Дебелина на слоя,мокър, ,мокър ( WFT) —  mic 330

Сухо eeufecmeo(%)**** 42±2 

Блясък - полублестяща 

Воднаустойчивост -много добра 

Пластичност - много добра



3. Предвидената дограма за прозорци да е PVC профил със следните

характеристики:

-  U w < l ,7 W / ( m 2K );

- 5 камерен профил;

- Стъклопакет;

- Цвят.

4. Предвидената дограма за външни врати да е ALU профил със следните

характеристики:

-  U \ v < l ,7 W /( n r K ) ;

- с прекъснат термомост;

- двоен Стъклопакет;

- цвят -бял..

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Преди да започнат мероприятията по полаг ането на топлоизолацията, по 

външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички 
метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази и 
водосточни тръби.

Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. 11редвижда се 
монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията 
по полагане на топлоизолацията.

11олагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в 
проекта строително-архитектурни детайли.

Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, 
съгласно приложената в проекта спесификация, е задължително да се вземе мярка 
от място.

11ри монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма 
спрямо центъра на зида.

Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна 
на зида - монтаж на нов алуминиев подпрозоречен перваз, с широчина минимум 
35 см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа 
му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в 
проекта архитектурни детайли.

Монтажът на водосточните трьбн и улуци да се извърши след приключване 
на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на 
мероприятията по полагане на топлоизолацияia. съгласно приложените в проекта 
детайли.

Всички количества, спецификации и видове строително-ремонтни работи са 
дадени в фафнчнага част на проекта и количествената сметка.



Обяснителната записка е неразделна част от инвестиционния проект и също 
трябва да се взема предвид в процеса на строителството!

11ри възникване на въпроси и неясни части от проекта веднага да се търси 
съдействието на проектантите !
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Количествена сметка
ОБЕКТ:'ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ' НА СОУ 
"ЕМ ИЛИЯН СТАНЕВ*, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ* гр. Велико Търново

Ч аст: АРХИТЕКТУРА

№ по 
ред

О писание на строително-м онтаж ни работи Ед.мярка Количество

1 2 3 4

м СТЕНИ

1 Д оставка  и м онтаж  ф асадн о  скеле m 2 10314.00
2 Д оставка и м онтаж  предпазна мрежа m 2 10314.00

3
Д оставка и полагане на топлоизолация от 
проф илирай  EPS панел с б = 80  m m  и А = 0.03Т 
W /M k с дебелина 8  см м2 6541.00

4
Д оставка  и полагапе н а  топлоизолация от 
пснополнстирол ф асадсн  EPS с  6 = 80  m m  и Л = 
0.03IJ W /M k с дебелина 8 см по еркери м2 140.00

5
Д оставка  и полагане иа топлоизолация от 
пенополистирол ф асаден  EPS с  б = 80  mm и Л = 
0 .0 3 f  W/ Mk с дебелина 8 см по цокли м2 1160.00

6 О бръщ ане по рам ки  н а  прозорци XI*S дсб.2  см по 
страници  под наклон 2-5%  навън  по первази м 6189 .00

7 Полагане и а  акрнлна боя по страници н а  отвори m 2 177.00
8 Подлагане акрилна боя по стснп в  ц в ят  по RAL М2 6541.00

9 Поллагане силнкатна м азилка по цокъл в  ц вят по 
RAL m 2 1160.00

10 Д ем онтаж  водосточни тръби м 954 .00

11 Д ем онтаж  водосточни казанчета бр 79.00

1 2 М онтаж  водосточни тръби м 860.00
13 М онтаж водосточни казанчета бр 72.00

14
Н атоварване и извозване на строителни 
отпадъци  до 10 км м 3 85
Д ограм а

15 Д ем онтаж  прозорци m 2 1410.00

16 Пренос н атоварване и извозване на дограм а бр 315.00

1
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17

Д о ставка  и м онтаж  псткам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят,1М <  1,7W /(m2K). 
Обков- регулируем.4 0 /4 0 бр 1.00

18

Д оставка и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял ц в я т ,и \\г< 1,7W /(m2K). 
Обков- регулируем.6 0 /6 0 бр 1.00

19

Д оставка и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет. бял цвят,Ц\У< 1,7W /(m2K). 
Обков- регулируем.8 8 /8 7 бр 2.00

20

Д оставка и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет. бял hbht,UW< 1.7\V/(m2K). 
Обков- регулируем .90/55 бр 1.00

21

Д оставка и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят.и\Лг< 1.7W/(m2K). 
Обков- регулируем .9 0 /1 4 0 бр 17.00

22

Д о ставка  и м онтаж  петкам ериа PVC до!рам а 
със стъклопакет, бял UBHT.UW<1.7W/(m2K). 
Обков- рс1ули русм .90 /210 бр 3.00

23

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял [ 1вят,UW< 1.7W/(m 2 К). 
Обков- регулируем. 1 1 0 /2 0 5 бр 6.00

24

Д о ставка  и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят,Ц\Л/< 1,7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 1 5 /2 0 0 бр 14.00

25

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC д 01р а м а  
със стъклопакет, бял ц в ят .UW< 1. 7W/  (m2К). 
Обков- регулируем. 1 1 6 /2 1 0 бр 73.00

26

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC д о ф а м а  
със стъклопакет, бял mmT.UW<1.7W/(m2K). 
Обков- регу.шруем. 1 2 0 /6 0 бр 1.00

27

Д оставка  и м онтаж  псткам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял uBHT.UW<1.7W/(in2K). 
Обков- регулируем. 1 2 0 /120 бр 4.00

2



28

Д оставка и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял uuHT.UW<1.7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 2 0 /150 бр 14.00

29

Д оставка  и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят.ЦШ < 1. 7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 3 0 /1 9 2 бр 16.00

30

Д оставка  и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял UBHT.UW<1.7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 5 0 /120 бр 12.00

31

Д оставка  и м онтаж  петкам срна PVC дограма 
със стъклопакет, бял цвят.1ЛУ< 1.7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 5 0 /1 5 0 бр 6.00

32

Д оставка  и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят.1Ш < 1,7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 5 0 /2 0 5 бр 34.00

33

Д оставка  н м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет. бял UMT.UW<1.7W/(m2K). 
Обков- регулируем. 1 9 0 /2 1 0 бр 9.00

34

Д оставка  и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял iujht.UW< 1.7\V/(m2K). 
Обков- регулируем.2 4 0 /2 1 0 бр 11.00

35

Д оставка и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят,Ц\У< 1,7W /(m2K). 
Обков- регулируем.2 4 0 /2 1 0 бр 18.00

36

Д оставка и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бил ubht.UW< 1,7W/(m2K). 
Обков- регулируем .270/150 бр 5.00

37

/1оставка и м онтаж  петкам срна PVC дограм а 
със стъклопакет, бял HBHT.UW<l,7W/(m2K). 
Обков- регулируем.2 7 0 /2 1 0 бр 81.00

3



38

Д о ставка  и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял ц вят, UW< 1, 7W/  (m2K). 
Обков- регулируем.2 7 0 /9 7 0 бр 1.00

39

Д оставка  и  м онтаж  петкам ериа FVC дограм а 
със стъклопакет, бял ц в ят .и ш < 1 .7 \\7 (т2 К ). 
Обков- регулируем.2 9 5 /2 1 0 бр 2.00

40

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC д о 1р а м а  
със стъклопакет, бял цвят,Ц\У<1,7W/(m2K). 
Обков- регулируем.3 0 0 /1 3 9 0 бр 1.00

41

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял UBHT.UW<1.7W/{m2K). 
Обков регулируем.2 6 3 /2 6 8 бр 5.00

42

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят.Ц\У<1.7W/(m2K). 
Обков- регулируем.2 7 0 /2 4 0 бр 1.00

43

Д оставка  и м онтаж  петкам ериа PVC дограм а 
със стъклопакет, бял цвят.Ц \У<1.7\\г/(т 2 К ). 
Обков- регулируем.3 7 5 /8 3 0 бр 1.00

44
Доставка и монтаж алуминиеви прозоречни дъски с 
шир. 35 см м 590

45 Д ем онтаж  врати бр 32.00

46

Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 2 7 0 /3 0 5  с  брава 
"Аитипаник". UW< 1.7W/(m2K) бр 1.00

47

Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 3 0 5 /3 2 5  с брава 
"Аитипаник", IJW<1,7W/(m2KJ бр 1.00

48

Д оставка и м онтаж  ал.врата двукрила с 
прекъснат термомост 2 1 6 /2 1 6  с  брава 
"Аитипаник". UW<1.7W/(m2K) бр 1.00

49

Д оставка и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 1 4 0 /3 3 0  с брава 
"Аитипаник". UW<1.7W/(m2K) бр 4.00

50

Д оставка  и м онтаж  ал .врата  еднокрила с 
прскъснат термомост 1 2 0 /3 3 0  с брава 
"Аитипаник", UW< 1,7W /(m2K) бр 6.00

51
Д оставка  и м онтаж  ал .врата  еднокрила с 
прскъснат термомост 9 0 /2 0 0 . UW<1.7W/(m2K) бр 1.00

4
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Д оставка  и м онтаж  ал. в р а та  двукрила с 
прск-ьснат тсрмомост 2 6 3 /3 4 0  с брава 
Антипаннк". UW<1.7W/(m2K) бр 1.00

53

Д оставка  и м онтаж  ал. врата  двукрила с 
прскъснат тсрмомост 5 5 5 /3 4 0  с брава 
"Антипаннк", UW<1.7W/(m2K) бр 1.00

54

Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 1 8 0 /3 0 5  с  брава 
Антипаннк". lTW<1.7W/(rn2K) бр 4.00

55
Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат тсрмомост 1 2 0 /3 0 5  . UW<1,7W/(m2KJ бр 2.00

56
Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 1 2 7 /3 0 5  . UW<1.7\V/(m2K) бр 2.00

57

Д оставка и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 3 5 0 /3 0 5  с брава 
"Антипаник". U\V<1.7W/(m2Kl бр 2.00

58

Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прскъснат тсрмомост 1 8 0 /3 0 5  с  брава 
"Антипаник". IJW< 1.7W/(m2K) бр 1.00

59
Д оставка и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат тсрмомост 134 /305 . UW<1.7W/(m2K) бр 2.00

60

Д оставка и м онтаж  ал.врата двукрила с 
прекъснат тсрмомост 3 5 0 /3 0 5  с  брава 
"Антипаник". UW<1.7W/(m2K| бр 1.00

61

Д оставка  и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат термомост 3 5 0 /3 3 0  с брава 
"Антипаник". UW<1.7W/(m2K) бр 1.00

62

Д оставка и м онтаж  ал .врата  двукрила с 
прекъснат тсрмомост 1 8 0 /3 0 5  с брава 
"Антипаник". UW<1.7W/(m2K) бр 1.00
В ъ т р еш ен  р е м о н т

63
И зкърпване около врати  и прозорци след 
п одм яна н а  дограм ата  вкл .бо яд н сван с ./въ тр / м 6189.00

64
О качен тав ан  от гипскартои на мет. конструкция 
с пълнеж  от м и н .вата m 2 3494.00
П о к р и в

65 Д ем онтаж  лам арина m 2 230 .00

66 Д оставка и м онтаж  м етална конструкция к г 4941.00

67
топлоизолационни панели тип „Сандвич" с 
дебелина см m 2 808 .00

68
О комплектовки :ш обкантване н а  ТТ покривни 
панели м 68.00
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69 Д ем онтаж  бордове от поцинкована лам арина m 2 558 .00
70 лам арина m 2 558.00

71
Д о ставка  и м онтаж  нови водосточни казанчета  
о т  поц.лам арина бр 7.00

72 поц.лам арина м 94.00

73 Д оставка  и м онтаж  олуци от поц.ламарина м 87.00

74 Д оставка  и м онтаж  н а  снсгозадърж ащ и елеменн м 45.00

Изготвил:

/j& /C  к“'7Г/ '

AG (Ч&р

iotAc. WWоао

т  w
<0+ f t -  %гб>*?(£>

c

в


