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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. Текстова част

1. Челен лист
2. Съдържание
3. Обяснителна записка
4 . Инструкция по техника на безопасност, хигиена на труда и 

противопожарни безопасност при строително-монтажни и ремонтни работи
5. Изчисления
6. Количествено-стойностна сметка

II. Чертежи

1. Разпределение сутерен основен корпус черт, № 12-03-01
2. Разпределение първи етаж основен корпус черт. № 12-03-02
3. Разпределение втори етаж основен корпус черт. №  12-03-03
4. Разпределение трети етаж основен корпус чеРт - № 12-03-04
5. Разпределение четвърти етаж основен корпус черт. № 12-03-05
6. Разпределение котелно Гво ниво черт. № 12-03-06
7. Разпределение котелно ТГро ниво черт. № 12-03-07
8. Разпределение столова-кухня черт. № 12-03-08
9. Разпределение пристройка черт. № 12-03-09

10. Схема отоплителна инсталация физкултурен салон черт. № 12-03-10
11. Схема отоплителна инсталация сутерен черт. №  12-03-11
12. Схема отоплителна инсталация основен корпус - север черт. № 12-03-12
13. Схема отоплителна инсталация основен корпус - ю г черт. № 12-03-13
14. Схема топлинен център черт. № 12-03-14
15. Схема отоплителна инсталация столова-кухня черт, №  12-03 -15
16. Схема отоплителна инсталация пристройка черт. №  12-03 -16
17. Схема котелно черт. №  12-03 -17
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА  
ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОУ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ” 
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Част: ОВК 

Фаза: ТП

L ОБЩА ЧАСТ

1.1. Основание за проектиране
Проектът е разработен въз основа на:
- Договор за проектиране от 2012 г.
- Задание от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- Заснемане на сградата на място
Проекта е разработен съгласно действащите нормативни документи:
- Наредба № 6 "Технически нравила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и 
доставка на природен газ", ДВ бр.107 от 07,12,2004г.;

- Наредба № 8 "За правила и норми за разполагане на технически проводи и 
съоръжения в населени места",ДВ 6р.72 от28.07.1998г.;

- Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ (ДВ бр.67/2004г.);

- Техническа документация на фирми, производители на горивна техника и 
апаратура.

1.2. Обхват на проекта:
В проекта са разработени, някои от енергоспестяващите мерки, препоръчани от 

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНЕ ЕФЕКТИВНОСТ на ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико 
Търново.

Проектната разработка включва изчисленията и подбора на отоплителните тела за 
различните помещения, вертикалната и хоризонтална тръбна мрежа до границите на 
котелната централа, подбора на новите съоръжения в котелната инсталация.
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I.3.Основни климатични данни за района
Оьгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № РД 16­

1058/10.12.2009 г. за показателите и за разход на енергия и енергийните характеристики на 
сградите, гр. Велико Търново принадлежи към Климатична зона 4 -  Северна България -  
централна част, която се характеризира със следните климатични данни:

- Продължителност на отоплителния сезон -  190 дни;
- Начало на отоплителния сезон 16.10;
- Край на отоплителния сезон 23.04;
- Отоплителни денградуси на климатична зона - 3087,80 DD при 21 °С средна
температура в сградата;
- Изчислителна външна температура -17 °С.

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. Описание на сградата
Обекта представлява комплекс от няколко самостоятелни сгради с различно 

предназначение.
Сградите са публична общинска собственост.
Основният корпус е монолитна четириетажиа сграда с частичен сутерен.
На партерния и горните три етажа са разположени класни стаи, кабинети, 

канцеларии, санитарни възли, коридори и свързващите ги стълбища в източния и западния 
край на сградата.

В сутеренния етаж са разположени работилници по труд и техника.
Долепена до основния корпус, в западна посока, е моиолитната едноетажна сграда на 

физкултурния салон.
В непосредствена близост, южно от западния му край, е разположена монолитна 

триетажна сграда.
На най-горния етаж е разположена кухня-столова с помощни помещения.
В частичните първи и втори сутерен, са разположени двете нива на котелното, със 

склад за гориво и помощни помещения.
В южната част на сградата са разположени стаи, складове и санитарни възли.
Източно от тази сграда се намира двуетажна монолитна пристройка, която затваря от 

юг училищния двор.
На горния етаж са разположени санитарни възли, лекарски кабинет, библиотека, 

детска градина, малък физкултурен салон и актова зала с отделен вход.
Долният етаж е неотопляем, с разположени частни гаражи за леки автомобили.

2.2. Описание на съществуващите инсталации
2.2.1. Отоплителна инсталация
•  Отоплителна инсталация
Отоплителната инсталация е двутръбна, водно-помпена, с отделни отоплителни 

контури за всяка сграда.

-  Отоплителни тела
Отоплителните тела са чугунени радиатори.
Поради дългия срок на експлоатация, голяма част от тях са неефективни.
В някои от помещенията са аварирали и са демонтирани. Част от тях са заменени със 

стоманени панелни радиатори.
В новоремонтираните тоалетни са монтирани алуминиеви радиатори.
Необходима е подмяна на всички сктари радиатори (без алуминиевите) с нови, 

съобразени с необходимата тошшнна мощност, след изпълнението на топлоизолационните 
работи и подмяна на дограмата.
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-  Тръбна мрежа
Съществуващата тръбна мрежа е изпълнена от стоманени тръби.
Вертикалните щрангове са със скрит монтаж в неизолираните стени.
Разпределителната мрежа е положена частично в непроходими канали, частично 

открита под тавана на сутерена.
Поради дългия срок на експлоатация, тръбите са силно амортизирани, често 

аварират, имат големи топлинни загуби.
В момента, част от отоплителната инсталация е неизползваема, поради аварии.
Необходима е цялостна подмяна на тръбната мрежа със съвременни топлоизолирани 

тръби, използващи равномерно и ефективно подаване на топлоносителя да всички 
отоплителни тела.

-  Котелна инсталация
При газификацията на квартала е извършена смяна на горивната база от нафта на 

природен газ.
Монтирани са два нови котела BUDERUS GE 615 (QOT-610,7 -  713,5 kW), с 

комбинирани горелки RIELLO.
Основното гориво е природен газ, а резервното -  нафта.
Котлите и горелките са много добре поддържани и в отлично експлоатационно 

състояние.
При подмяната на котлите е направено и частично преустройство на тръбната мрежа 

и са монтирани мембранни разширителни съдове.
Монтиран е нов воден колектор, в който са включва „топлата вода” на двата котела 

и с циркулационни помпи (работна и резервна) топлоносителя се подава към 
водоразпределителя, а от там към отоплителните контури за всички сгради.

Циркулационната помпа е една за всички сгради.
Липсва автоматика, регулираща топлоподаването в отделните отоплителни контури, 

въпреки различните им експлоатационни режими.

•  Битово горещо водоснабдяване
Водата за битови нужди се подгрява в индивидуални електрически бойлери, 

монтирани в новоремонтираните санитарни възли, съблекалните към физкултурния салон и 
кухнята, която работи като разливно.

Монтирани са гри бойлера по 80 1, един от 50 1 и един от 300 1.

•  Вентилация
В обекта няма работещи вентилационни системи.

2.3. Списък на енергоспестяващите мерки, препоръчани в ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. Допълнителна топлоизолация на външните стени
2. Допълнителна топлоизолация на покрив
3. Допълнителна топлоизолация на под към външен въздух
4. Подмяна дограма
5. Повишаване ефективността на разпределителната мрежа
6. Изграждане на система за автоматично управление
7. Повишаване КПД на топлоснабдяваие

Предмет на проекта е разработването на енергоспестяващи мерки №5, 6, 7.
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III. ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

3.1. Отоплителна инсталация
Предвижда се централна водна отоплителна инсталация с принудително движение 

на топлоносителя.
Всички съществуващи отоплителни тела и тръбнна мрежа се демонтират.

3.1.1. Отоплителни тела
Отоплителните тела ще бъдат стоманени панелни радиатори, с много добра 

топлоотдаваща способност, доказана надеждност и гарантирана работа.
Всички панелни отоплителни тела са тип 22, като най-добро съотношение цена и 

топлоотдаваща способност.
Височините са 500 като максималните дължини са 2000 мм.
Отоплителните тела с дължина над 1600 мм се свързват двустраино.
Радиаторите се монтират открито, като се укрепват на държатели, замонолитени в 

стените, на височина ЮОмм от пода до долния ръб на отоплителното тяло.
Отстояниего между отоплителното тяло и ограждащия елемент е 40 мм.
В „мокрите” помещения радиаторите са алуминиеви.
Всички радиатори са снабдени с радиаторен вентил и спирателен кран за студената

вода.
Всички радиатори, монтирани над аншлусите и на последните етажи, са снабдени с 

автоматичен обезвъздушител, а тези, които са под разпределителната мрежа -  с дренажно 
кранче.

Във физкултурния салон, отоплението е въздушно с въздухоотоплителни апарати, 
като част от тях са доокомплектовани със смесителни кутии, за вкарване на пресен въздух в 
помещението.

Останалите въздухоотоплителни апарати работят на пълна рениркулация,
В някои от високите или периодично ползвани помещения, са предвидени 

вентилаторни конвектори за високо стенен монтаж.
За всеки конвектор и въздухоотоплителен апарат, да се предвидят спирателни 

кранове, автоматично обезвъздушаване и дренаж,

3.1.2. Тръбна мрежа
Проектира се двутръбна отоплителна инсталация, лъчева система с принудително 

движение на топлоносителя.
Отоплителната инсталация се разделя на отделни отоплителни контури, отчитащи 

функционалните различия, температурните изисквания и фасадната ориентация на отделните 
помещения.

В основния корпус има два, пофасадно разделени, отоплителни контура.
Разпределителната мрежа за южния се монтира на пода на втори етаж, а на северния 

-  под тавана на първи /партерен/ етаж.
След хидравличната проба, тръбите да се топлоизолират и закрият с гипсокартон.
За физкултурния салон, е предвиден отделен отоплителен контур.
В отделни отоплителни контури са обособени инсталациите на самостоятелните 

сгради на столовата и пристройката.
Разпределителните мрежи се монтират открито, под тавана на етажите, като след 

хидравличната проба, тръбите се изолират и закриват с гопсокартон /в обслужващите 
помещения, не се полага гипсокартон/.

Топлинните удължения се поемат чрез самокомпенсация и специални 
компенсатори, при необходимост..

Вертикалните клонове и връзките към отоплителните гела са с открит монтаж.
На всеки вертикален клон са предвидени кранове с изпразнители за изолирането му 

при авария.
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При общо присъединяване на две отоплителни тела към вертикалния клон, тръбите 
се монтират над пода, под по-близкото към щранга тяло.

Обезвъздушаването става чрез автоматични обезвъздушители, монтирани в най- 
високите точки и при всяко вертикално вдигане на тръбите над 1м.

Отводняването на тръбната мрежа става в котелната централа и в най-ниските точки.
Преминаването на тръбите през носещи конструктивни елементи да става в обсадни

тръби.
Всички тръби са полипропиленови с алуминева вложка.
3.1.3. Котелна централа, топлинен център и автоматика
Предвижда се преустройство на тръбната схема в котелното помещение, като се 

запазват част от елементите.
Създават се отделни контури за котлите.
За основния корпус и физкултурния салон се създава отделен топлинен център, 

топлозахранван директно от котлите и разпределящ топлината в отделните отоплителни 
контури в сградата.

За всеки отоплителен контур се предвижда отделна циркулационни помпа и 
трипътен смесителен вентил, позволяваш поддържането на зададената температура на 
въздуха, в характерно помещение за контура.

Всички помпи со снабдени с воден филтър и сферични кранове.
На водоразпред елите ля и водосъбирателя са предвидени термоманометри и 

дренажни кранове.
За всеки отоплителен контур, на водоразпределителкте са предвидени сферични 

кранове.
За най-високите точки и при вертикалните вдигания са предвидени автоматични 

обезвъздушители.
След направата на хидравлична проба, тръбите, водосъбирателя и

водоразпределителя да се почистят, грундират и да им се направи топлоизолация.

IV. ПРОБИ
След монтиране на инсталациите да се извършат пусково-наладъчна работи за 

различни режими и необходимите топла, хидравлична и 72-часова проба, за които да се 
изг отвят протоколи.

V. ПРИ ДОСТАВКАТА, МОНТАЖА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на съоръженията 
да се спазват изискванията на производителя и доставчика.

При възникнали проблеми в процеса на монтажа и експлоатацията на инсталациите 
да се търси съдействието на проектанта.

Всички промени в проекта и инсталациите да бъдат съгласувани с проектанта.
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

И Н С Т Р У К Ц И Я
по техника на безопасност, хигиена на труда и противоножарна 

безопасност при строително - монтажни и ремонтни работи

Всички новопостъпили работници трябва да бъдат инструктирани по техника 
на безопасността и да им бъде проведен инструктаж по безопасна работа, непосредствено на 
работното място.

Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с лични предпазни 
средства и работно облекло и да се съобразяват с наличните на обекта предупредителни и 
указателни табелки.

Работната площадка трябва да бъде добре почистена, подредена и пожарообезопасена.
Повдигането и тегленето на товари да става с подходящи и изправни въжета.
Всички отвори, шахти, канали в зоната на извършване на монтажните работи да бъдат 

обезопасени.
Да не се работи с високи напрежения на ел.ток в затворени съдове - не повече от 12V.
Корпусите на всички съоръжения и апарати, които могат да се окажат под напрежение 

(при пробив), да бъдат предварително заземени поотделно, движещите им се части оградени 
и обезопасени.

При заваряване и шмергелене задължително да се ползват лични предпазни средства 
(защитни очила и маски).

Ремонтите на електрооборудването да се извършват от правоспособни 
електромонтьори.

По време на извършване на строително-монтажните работи да няма странични 
незаети хора.

При работа на височина да се използват обезопасителни колани, да се изгради 
стабилно скеле и да се съблюдават указанията по ТЬ.

Бутилките съдържащи кислород, горивен газ и ацетиленовите апарати трябва да се 
поставят на определено за целта място.

Забранява се работата с неизправни и изхабени инструменти.
Забранява се поставянето и оставянето на инструменти, електроди, резервни части и 

други предмети върху тръбопроводи и на места от където могат да паднат и да наранят хора.
Работниците, които ще участват в работата по изпитването на тръбопроводите да се 

запознаят предварително с разположението на арматурата.
При хидравлични проби и продухване на тръбопроводи с пара или сгъстен въздух 

трябва да се вземат мерки за безопасност от наранявания и обгаряния.
Забранено е по време на изпитването да се отстраняват повреди по тръбопроводите, 

когато последните са под налягане.
На видио в котелно помещение да се постави табло с телефоните на противопожарна 

служба, бърза помощ, аварийна служба на обекта.
По време на монтажа работната площадка се огражда с въже и се поставят табелки с 

надписи: "ПРЕМИНАВАНЕТО ЗАБРАНЕНО "РАБОТЯТ ХОРА" и други.

К А М Л П Л  МА  И И Ж  t  н t  I’  и  т  6 в 
и н 6 E C T M lir tO H H O TO  П Р О Е К Т И Р А Н Е

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА RPAgOCiЮСОБНОСТ
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nPOLwi AIITCKA ФИРМА БТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН 11/ В ”

И З Ч И С Л Е Н И Я
I. ТО ПЛИННИ ЗАГУБИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

401. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C
с п
ВС
ВС
т

Ю
Ю
3

2,7
6,2
5.1
5.1

2,2
3.65
3.65 
6,2

2
1
1
1

11,88
11,88
10,75
18,6
31,6

0,59
2,86
2,86
3,45

39
39
39
39

1
1

1,05

780
150
270
360
1560 112.0,5.0,28.1,385.39= 850 2410

402. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C
СП
ВС
т

ю
ю

2,7
3
3

2,2
3,65
5,1

1
1
1

5,94
5,94
5,01
15,3

0,59
2,86
3,45

39
39
39

1
1

390
70
170
630 420 1050

403, 404,405, 406,407. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
1 СП ю 2,7 2,2 3 17,82 0,59 39 1 1180
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ПРО. ТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  ииж. ИВАН Ц, ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВС
т

Ю 9
9

3,65
5,1

1
1

17,82 15,03
45,9

2,86
3,45

39
39

1 210
520
1910 1270 3180

408. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
с п
ВС

I т

ВС

Ю
Ю

И

2.7
9
9

5,1

2,2
3,65
5,1

3,67

3
1
1
1

17,82
17,82
15,03
45,9
18,72

0,59
2,86
3,45
2,86

39
39
39
39

1
1

1,1

1180
210
520
280
2190 1270 3460

409. СТЪЛБИЩЕ <=18°С
СП
ВС
ВС
т

И
и
ю

3,75
4.4 

4,25
4.4

0,8
5,5
5.3
6.4

5
1
1
1

15
15

9.2 
22,5
28.2

0,59
2.55
2.55 
3,45

39
39
39
39

1,1

1,1
1

1090
1060
350
320
2820 87.0,5.0,28.1,385.35= 590 3410

410. ЛАБОРАТОРИЯ t=22°C
СП
ВС
т

430
80
170
680 420 1100

411. КАБИНЕТ t=22°C
СП
ВС
т

ВС с 8.3 3,65 1 30 2,86 39 1,1

1300
230
520
460

2510 1270 3780
412. WC t=18°C

СП 3 200
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ПРО*„■ ГАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц. ЗВ”— я - _  я  —"  ' ■ — 141^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВС
т

3 3.6
2.6

3,65
3,6

1
1

3 10,1
9.4

3,12
3,45

35
35

1,05 130
160

85,35=490 100,0,28.1,3 1360 1850

413. WC t=18°C
СП
ВС
ВС
т

3
с

4,1
3.8
3.8

3.65
3.65
4,3

1
1
1

3 12
14

16,3

3.12
3.12 
3,45

35
35
35

1,05
1,1

200
140
170
170
680 1360 2040

114. УМИВАЛНЯ t=18°C
с п
ВС
т

3
3 3.6

2.6
3,65
3,6

1
1

3 10,1
9,4

3,12
3,45

35
35

1,05
200
130
100

85.35=430 30,0,28.1,3 410 840

415. УМИВАЛНЯ 1=18°С
100

416. ФОАЙЕ t=I8°C
СП 3 5 2,2 1 11 0,59 35 1.05 690
ВС 3 5,7 3,65 1 11 9,8 2,86 35 1,05 130

т 9 7 1 63 3,45 35 640
1460 220.0,5.0.28,1,3 85.35= 1500 2960

417. КОРИДОР 1=18°С
с п с 1,9 2,2 10 41,8 0,59 35 1,1 2730

ВС с 45 3,65 1 41,8 122,6 2,86 35 1,1 1650

т 45 2,65 1 119,2 3,45 35 1210
5690 420.0,5.0,28.1,3 85.35= 2830 8520

418. КОРИДОР 1=18° С
с п с 1,9 2,2 2 8,4 0,59 35 1,1 550
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ПРО. ЛАНГСКА ФИРМА ЕТ ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц ЕВ”

1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ВС
т

С 9
9

3,65
4,1

1
1

8,4 24,5
36,9

2,86
3,45

35
35

1,1 330
380

,28.1,3 85.35=1260 130.0,5.0 880 2140
i 19. СТЪЛБИЩЕ Р=18°С

сп
ВС
ВС
т

Ю
Ю

С/З

2,1
4

8,6
4

1
5.5
5.5
4.5

3
1
1
1

6,3
6.3 
15,7
47.3 

18

0,59
2.55
2.55 
3,45

35
35
35
35

1
1

1,1

370
220
720
180

85.35=1490 80.0,5.0,28.1,3 540 2030
301,201. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C

СП Ю 2,7 2,2 2 11,88 0,59 39 1 780
ВС Ю 6,2 3,65 1 11,88 10,75 2,86 39 1 150
ВС 3 5,1 3,65 1 18,6 2,86 39 1,05 270

1200 112.0,5.0,28.1,3 85.39= 850 2050
302,202. КАНЦЕЛАРИЯ t=22°C

СП ю 2,7 2,2 1 5,94 0,59 39 1 390
ВС ю 3 3,65 1 5,94 5,01 2,86 39 1 70

460 420 880
303, 304,30S, 306,307,203,204,205,206, 207. КЛАСНА СТАЯ t=22°C

СП ю 2,7 2,2 3 17,82 0,59 39 1 1180
ВС ю 9 3,65 1 17,82 15,03 2,86 39 1 210

1390 1270 2660
308. КЛАСНА СТАЯ <=22°С

СП ю 2,7 2,2 3 17,82 0,59 39 1 1180
ВС ю 9 3,65 1 17,82 15,03 2,86 39 1 210
ВС и 5,1 3,67 1 18,72 2,86 39 1,1 280

1670 1270 2940
208. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
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TTPG TAHTCKA ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц .ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
с п
ВС
ВС

Ю
Ю
И

2,7
9

5,1

2,2
3,65
3,67

3
1
1

17,82
17,82
15,03
18,72

0,59
2,86
2,86

39
39
39

1
1

1,1

1180
210
280
1670 2030 3700

309,209. СТЪЛБИЩЕ t=18°C
СП
ВС
ВС

и
и
ю

3,75
4.4

4,25

0,8
5,5
5,3

5
1
1

15
15

9,2
22,5

0,59
2.55
2.55

39
39
39

1,1
1,1
1

1090
1060
350

85.35=2500 87.0,5.0,28.1,3 590 3090
310,210. ЛАБОРАТОРИЯ t=22°C

СП
ВС

430
80

510 420 930
311,211. КАБИНЕТ t=22°C

СП
ВС
ВС С 8,3 3,65 1 30 2,86 39 1,1

1300
230
460
1990 1270 3260

312,212. WC t=18°C
СП
ВС

3
3 3,6 3,65 1 3 10,1 3,12 35 1,05

200
130

,28.1,3 85.35=330 100.0 1360 1690
313,213. WC t—18°С

СП
ВС
ВС

3
С

4,1
3,8

3.65
3.65

1
1

3 12
14

3.12
3.12

35
35

1,05

1,1

200
140
170
510 1360 1870

314,214. УМИВАЛНЯ t=18°C
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ПРС ITAHTCKA ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН L IEB”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
с п
ВС

3
3 3,6 3,65 1 3 10,1 3,12 35 1,05

200
130

85,35=330 30.0,28.1,3 410 740
315,215. УМИВАЛНЯ t=18°C

316,216. ФОАЙЕ t=18°C
СП 3 5 2,2 1 11 0,59 35 1,05 690
ВС 3 5,7 3,65 1 и 9,8 2,86 35 1,05 130

820 220.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 1500 2320
317,217. КОРИДОР t=18°C-

с п с 1,9 2,2 10 41,8 0,59 35 1,1 2730
ВС с 45 3,65 1 41,8 122,6 2,86 35 1,1 1650

4480 420.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 2830 7310
3]18,218. КОРИДОР t=18°C

с п с 1,9 2,2 2 8,4 0,59 35 1,1 550
ВС с 9 3,65 1 8.4 24,5 2,86 35 1,1 330

880 130.0,5.0 ,28.1,385.35= 880 1760
319, 219. СТЪЛБИЩЕ Р=18°С

СП ю 2,1 1 3 6,3 0,59 35 1 370
ВС ю 4 5,5 1 6,3 15,7 2,55 35 1 220
ВС с/з 8,6 5,5 1 47,3 2,55 35 1,1 720

1310 80.0,5.0,28.1,385.35= 540 1850
220. ФОАЙЕ t=18°C

ВВр с 4,6 3 1 13,8 0,59 35 1,1 530
ВС С/И 9 3,5 1 13,8 17,7 2,45 35 1,1 280
т 4,8 3,6 1 17,3 2,6 35 230
п 17,3 2,6 35 230

1270 60.0,5.0.28.1,3 85.35= 410 1680
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ПРС ГГАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН L ГЕВ”

1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
221. УМИВАЛНЯ t=22°C

ВС
т

И 2.4
2.5

3,5
2

1
1

8,4
5

2,45
2,6

39
39

и 150
80

230 230
222. WC t=22°C

СП
ВС
т

с
с

0,6
2,8

0,6
3,5

1
1 0,36

0,36
9,4
2

0,59
2,45
2,6

39
39
39

1,1
1,1

30
170
30

230 50.0,28.1,385.39= 760 990
223, СЪБЛЕКАЛНЯ t=22°C

СП
ВС
т

с
с

1
6,5

0,6
3,5

3
1 1,8

1,8
21
24

0,59
2,45
2,6

39
39
39

1,1

1,1

130
370
340

1

840 760 1600
224. КОРИДОР t=18°C

т 3 6,5 1 19,5 2,6 35 260
260 460 720

100. СКЛАД t=15°C
СП
ВС
ВС
П

ю
ю
3

2
3
5
5

2
3.9
3.9 
3

1
1
1
1

4
4

7,7
19,5
15

0,41
2,86
2,86
2,63

32
32
32
32

1
1
1

320
90

220
180
810 52,6.0,5.0,28.1,385.32= 320 1130

101. СТАЯ 1=22°С
СП ю 2 2 1 4 0.41 39 1 390
ВС ю 4 3,9 1 4 11,6 2.86 39 1 160
п 5 3 1 15 2,63 39 220

ВтС 12 3,9 1 46,8 0,76 5 310
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ПРС -ТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ^  .ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1080 52,6.0,5.0,28.1,385.39= 400 1480
102. ФОАЙЕ t=18°C

ВВр Ю 1,8 2,7 1 4,9 0,59 35 1 290 11,7 3.28 0,9 1,81 0,8 1750 1 1750

ВС Ю 3 3,9 1 4,9 6,8 2,86 35 90
п 4 3 1 12 2,63 35 160

540 1750 2290

103, 104. К,НАС НАС ТАЯ t=22°C
с п Ю 2 2 3 12 0,41 39 1 1140
ВС Ю 10 3,9 1 12 27 2,86 39 1 370
п 9 6 1 54 2,63 39 800

ВтС 9 3,9 1 35 0,76 4 190
2500 190.0,5.0 ,28.1,385.39= 1440 3940

105, 106. КЛАСНАСТАЯ t=22°C
сп ю 2 2 3 12 0,41 39 1 1140
ВС ю 10 3,9 1 12 27 2,86 39 1 370
ВтС 9 3,9 1 35 0,76 4 190

1700 190.0,5.0,28.1,3 85.39= 1440 3140

107. КЛАСНАСТАЯ 1=22°С
CII ю 2 2 3 12 0,41 39 1 1140
ВС ю 10 3,9 1 12 27 2,86 39 1 370
ВтС 9 3,9 1 35 0,76 4 190

ВтС 3,5 3,9 1 13,6 0,76 4 80
ВС и 2 3,9 1 7,8 2,86 39 1,1 120

1900 190.0,5.0,28.1,3 85,39= 1440 3340

108. ФОАЙЕ 1=18°С
ВВр ю 6,7 3,1 1 20,8 0,59 35 1 1230 14,5 3,28 0,9 1,81 0,8 2150 1 2150

ВС ю 7 4 1 20,8 7,2 2,86 35 1 90

ВС и 4 4 1 16 2,86 35 1,1 220
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ПРС ТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
п 1 4 1 28 0,3 8 750

2290 2150 4440
110. ЛАБОРАТОРИЯ t=22°C

СП И 2 1,1 1 2,2 0,59 39 1Д 160
ВС И 3 3,9 1 2,2 9,5 2,86 39 1,1 140
ВтС 9 3,9 1 35,1 0,76 4 180

п 3 6 1 18 2,63 39 270
750 60.0,5.0 ,28.1,385.39= 450 1200

111. КЛАСНА СТАЯ t=22°C
СП и 2 1,1 3 6,6 0,59 39 1,1 480
ВС и 9,6 3,9 1 6,6 30,8 2,86 39 1,1 460
ВС с 6 3,9 1 23,4 2,86 39 1,1 351

ВтС 15,6 3,9 1 60,8 0,76 4 320
П 9,6 6 1 57,6 2,63 39 850

2460 200.0,5.0 ,28.1,385.39= 1510 3970
112.WC 1=18°С

СП с 1,7 и 1 1,9 0,59 35 1,1 130
ВС с 4 3,9 1 1,9 13,7 2,86 35 1,1 190
п 4 4 1 16 2,63 35 210

530 1360 1890
113. WC t=18°c

СП 3 1,7 0,7 1 1,2 0,59 35 1,05 80
ВС 3 4 3,9 1 1,2 14,4 2,86 35 1,05 190
ВС с 4 3,9 1 15,6 2,86 35 1,1 210
п 4 4 16 2,63 35 210

690 1360 2050
114. WC t=18°C

1840
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ПРС ТАНТСКА ФИРМА ЕТ -ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Д  £В”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

116. ФОАЙЕ (=18°С
СП
ВС
п

3
3

5,2
6
5

1,1
3,9
7

1
1
1

5,6
5,6
17,8
35

0,59
2,86
2,63

35
35
35

1.05
1.05

350
230
460
1040 1500 2540

117. КОРИДОР t=18°C
СП
ВС
п

С
С

2
45
18

2,15
3,9
3

10
1
1

43
43
133
54

0,59
2,85
2,63

35
35
35

1,1
1,1

2810
1780
720

5310 2830 8140
118. ФОАЙЕ t=18°C

П
ВтС

9
4,2

4,5
3,9

1
1

40,5
16,4

2,63
0,76

35
15

540
320

85.35=860 140.0,5.0,28.1,3 950 1810
119. СТЪЛБИЩЕ 1=18°С

СП
ВС
п

ю
ю

2,1
4
5

1
3,9
4

3
1
1

6,3
6.3
9.3 
20

0,59
2,86
2,63

35
35
35

1
1

380
120
270
770 70.0,5.0,28.1,385.35= 480 1250

120. ФОАЙЕ !=18°С
1200

121. УМИВАЛНЯ t=22°C
230

122. WC t=22°C
990

123. СЪБЛЕКАЛНЯ t=22°C
1600
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ПРС ТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ - инж. ИВАН Д ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

124. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН t=15°C
СП
с п
с п

ВВр
ВС
ВС
ВС
т
п

Ю
С
3
3

Ю
С
3

3
0,7
0,7
1,8
21
21
9,6

3,8
0,7
1
2

5.1
5.1
5.1

5
9
3
1
1
1
1

57
4,4
5,7

5,7
4,4

2,1
3,6
50,1
102,7
43,3
200.4
200.4

0.59
0,59
0,59
0,59
2,86
2,86
2,86

3
2,63

32
32
32
32
32
32
32
32
32

1
1,1

1.05
1.05 

1

1,1
1.05

3090
160
120
210
560
1260
510

2140
2440
10490 1600.0,28,1,385.32= 14410 24900

01. РАБОТИЛНИЦА 1=18°С
СП
ВС
ВС
п

Ю
ю

1,15
9

0,9
1

5
1 5,2

5,2
3,8

69,3
81

0,59
2,63
1,26
3,33

35
35
35
35

1
1

310
50

1920
850

,28.1,3 85.35=3130 211.0,5.0 1440 4570
02. РАБОТИЛНИЦА t=18°C

с п
ВС
ВС
п

ю
ю

1,15
9

0,9
1

6
1 6,2

6,2
2,8

43,2

0,59
2,63
1,26

35
35
35

1
1

370
40

1200
850

85.35=2460 211.0,5.0,28.1,3 1440 3900
03. РАБОТИЛНИЦА 1=18°С

СП ю 1,15 0,9 6 6,2 0,59 35 1 370
ВС ю 9 1 1 6,2 2,8 2,63 35 1 40
ВС 9 1,9 1 17,1 2,63 35 230
ВтС 5,4 2,9 1 15,7 0,41 8 310
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ПРС ТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  ю ш . ИВАН Ц ЕЗ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

п 54 3,33 35 570
1520 140.0,5.0,28.1,3 *5.35= 960 2480

04. КОРИДОР t=I8°C
ВС 9 2,9 1 26,1 2,63 35 350
п 9 3 1 27 3,33 35 280

630 70.0,5.0 ,28.1,385.35= 480 1110
05. К<ЗРИДОР 1=18°С

ВС 8,3 1 1 8,3 2,63 35 110
ВС 47,5 2,63 35 630

ВтС 9 2,5 1 22,5 0,41 8 440
п 13,3 4,6 1 61,2 3,33 35 640

1820 140.0,5.0 ,28.1,3 85.35= 960 2780
06. СКЛАД t=10°C

ВС 15 2,3 1 34,5 2,63 35 460
п 50 3,33 35 530

! т 27 0,26 35 3630
4620 4620

501. ФОАЙЕ t=18°C
СП С 1,7 1,1 1 1,9 0,59 35 1,1 120 14,3 3,28 0,9 1,81 0,8 2140 I 2140
ВС С 3,5 3,7 1 1,9 11 2,86 35 1,1 150

ВВр 3 2,56 3,05 1 7,8 0,59 35 1,05 290
ВС 3 3,75 3,7 1 7,8 6 2,86 35 1,05 80
т 12 3,33 35 130
п 12 1,2 35 350

1120 2140 3260

502. WC t=18°C
1200 1200

503. СЪБЛЕКАЛНЯ t=22°C
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ПРС ГАНТСКА ФИРМА ЕТ 'ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2400 2400

504. ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ Р=22°С
СП ю 2.4 2,1 1 5 0,59 39 1 340
ВС ю 3 3,5 1 5 5,5 2,86 39 1 80
ВтС 5 3,5 1 17,5 0,76 4 90

т 6,3 3 1 18,9 3,33 39 220
п 18,9 1,2 39 620

1350 66.0,5.0 ,28.1,385.39= 500 1850
5«15. БИБЛИОТЕКА t=22°C

3700 3700
506 507. ЗАНИМАЛИЯ t=22°C

3700 6,5.35.7/0,76= 210 3910
508. КОРИДО]Р t=18°C

СП с 1,7 1,1 11 20,6 0,59 35 1,1 1340
ВС с 21 3,7 1 20,6 57,1 2,86 35 1,1 770
п 21 2,1 1 44 1,2 35 1290
т 44 3,33 35 460

2760 160.0,5.0,28.1,385.35= 1100 3860
509, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН t=15°C

с п ю 2,75 2,1 4 23,1 0,59 32 1 1250
ВС ю 12 3,7 1 23,1 21,3 2,86 32 1 240
ВС с 12 3,7 1 44,4 2,86 32 1,1 550
т 120 3,33 32 1160
п 120 1,2 32 3200

1 6400 430.0,5.0 ,28.1,3 85.32= 2680 9080

1 510. ЗАЛА t=18°C

с п
ю 1370

1 в с ю 260

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 25 от 42



ПРС ТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  ток. ИВАН Б ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВС
ВтС

т
п

с
и 9 3,7 1 33,3 0,76 15

600
660
1270
3500
7660 2680 10340

601. СКЛАД 1=15° С
СП

ВС

ВС
ВтС

п

ю

ю

3

0,65

8,6

4,9
8,6
8,6

0,65

2.5

2.5
2.5 
4,9

6

1

1
1
1

2,5

2.5 

19

12,2
21.5 
42

0,59

2,86

2,86
0,76
2,63

32
32
2

32
8

32

1

1

1,05

140

210

140
230
510
1230 40.0,5.0,28.1,385.32= 250 1480

602. КОРИДОР (=15°С
ВВр
ВС
ВС
п

ю
ю
и

0,9
2,8
4.9
4.9

1,9
2.5
2.5
2.6

1
I
1
1

1,7
1.7 
5,3 
12,2
12.7

0,59
2,86
2,86
2,63

32
32
32
32

1
1

1,1

100
60
150
160

5,6 3,28 0,9 1,81 0,8 780 1 780

470 780 1250

603, 607. WC t=15°C
ВС и 3 2,5 1 7,5 2,86 32 90

п 3 2 1 6 2,63 32 80
170 50.0,28.1,2.5= 80 250

604. СТАЯ t=20°C
с п Ю/З 1.15 0,9 6 6,2 0,59 37 1,05 410

ВС ю/з 11,5 2,6 1 6,2 23,7 2,86 37 1,05 320

ВтС 6 2,6 1 15,6 0,76 13 270

ВтС 5 2,6 1 13 0,51 5 130
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I1PC TAHTGKA ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
п 5,8 5 1 29 0,32 5 450

1580 70.0,5.0,28.1,385.37= 500 2080

605. СКЛАД t=15°C
СП
ВС

Ю
Ю

1,15
3

0,9
2,5

2
1 2,1

2,1
5,4

0,59
2,86

32
32

1
1

110
60

85.32=170 26.0,5.0,28.1,3 160 330

606. КОРИДОР t=15°C
с п
ВС
ВС

Ю
Ю
И 5 2,5 1 12,5 2,86 32 1,1

110
60
160

85.32=330 34.0,5.0,28.1,3 210 540

608. СТАЯ t=20°C
ВС
П

ВтС

И/С 6
3
6

2.5 
3

2.5

1
1
1

15
9
15

1,1
2,63
0,51

37
37
5

1,1 560
130
150

85.37=840 22.0,5.0,28.1,3 160 1000

609. КУХИЯ t=18°C
СП
ВС
т
п
п

ю/з
ю/з

1,15
16

6
3

0,9
3

2,2
3

8
1

1
1

8,3
8,3

39,7
55

13,2
9

0,59
2,86
2,86
0.32
0,32

35
35
35
11
3

1.05
1.05

520
510
680
450
90

2250 165.2.0,28.1,385.35= 4480 6730

610. УМИВАЛНЯ г=18°С
СП 3 1,15 0,9 2 2,1 0,59 35 1,05 130
ВС 3 3 3 I 2,1 6,9 2,86 35 1,05 90
т 3 3 1 9 2,86 35 110
п 9 0,32 11 310
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ПРС ТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ -  ннж. ИВАН Ц ЕВ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

640 54.0,28.1,385.35= 730 1370

611. СТАЯ t=18°C
с п Ю 130
ВС Ю 3 3 1 2,1 6,9 2,86 35 1 90
с п И 70
ВС И 2,1 3 1 1 5,3 2,86 35 1,1 70
п 2,1 3 1 6,3 0,32 35 60
т 2,1 3 1 6,3 2,86 35 80

500 20.0,5.0,28.1,3 85.35= 140 640

612. КО РИ Д О Р t=18°C
с п И 1,15 0,9 3 3,1 0,59 35 U 260
ВС и 5 3 1 3,1 11,9 2,86 35 1,1 160

ВВр с 1,1 2 1 2,2 0,59 35 1,1 150
ВС с 3 3 1 2,2 6,8 2,86 35 1,1 90
т 5 3 1 15 2,86 35 180
п 15 0,32 3 140

920 45.0,5.0,28.1,385.35= 310 1230

613. СТОЛОВА 1=18°С
C1I и 2,7 2,5 5 33,8 0,59 35 1,1 2200
ВС и 15 3 1 33,8 11,2 2,86 35 1,1 150
ВС 3 16,3 3 1 48,9 2,86 35 1,1 660
т 16 8,7 1 139,2 2.86 35 1700
Г1 139,2 0,32 8 3480

8190 380.0,28.1,3 85.35= 5160 13350

614. ФОАЙЕ t=15°C
ВВр с 1,6 2,1 1 2,1 0,59 32 1,1 210 9,5 3,28 0,9 1,81 0,8 1300 1 1300

с п и 2,7 2,5 1 6,8 0,59 32 1,1 410
ВС и /с 6,8 3 1 8,9 11,5 2,86 32 1,1 140
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ПРС TAHTCKA ФИРМА ЕТ ”ЦАНЕВ -  инж. ИВАН Ц Е В ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
т 3,8 3 I 11,4 2,86 32 130

890 1300 2190
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ - инж. ИВАН ЦАНЕВ”

И . О ТО П ЛИ ТЕЛНИ  ТЕЛА

Пом,
№

t Qo ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА Q ’ Q
°С W ТИП W W

1 2 3 4 5 6 7

1. ОСНОВЕН КОРПУС
IV ЕТАЖ

401 22 2410 22-5090-5 1238 2 2476
402 22 1050 22-5080-5 1100 1 1100
403 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
404 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
405 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
406 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
407 22 3180 22-5120-5 1650 2 3300
408 22 3460 22-5140-5 1925 2 3850
409 18 3410 22-5120-5 1845 2 3690
410 22 1100 22-5080-5 1100 1 1100
411 22 3780 22-5140-5 1925 2 3850
412 18 1850 15 А1 500 1950 1 1950
413 18 2040 16А1 500 2160 1 2160
414 18 840 16А1 500 2160 1 2160
415 18 100 15 AI 500 1950 1 1950
416 18 2960 22-4140-5 1805 2 3610
417 18 8520 22-5080-5 1255 7 8790
418 18 2140 22-5080-5 1255 2 2510
419 18 2030 22-5140-5 2200 1 2200

ОБЩО IV ЕТАЖ 57896
III ЕТАЖ

301 22 2050 22-5080-5 1100 2 2200
302 22 880 22-5080-5 1100 1 1100
303 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
304 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
305 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
306 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
307 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
308 22 2930 22-5120-5 1650 2 3300
309 18 3090 22-5100-5 1570 2 3140
310 22 930 22-5080-5 1100 1 1100
311 22 ^1260 22-5140-5 1925 2 3850
312 18 1690 15 AI 500 1950 1 1950
313 18 1870 16 AI 500 2160 1 2160
314 18 714 16 А1 500 2160 1 2160
315 18 - 15 А1 500 1950 1 1950
316 18 2320 22-4100-5 1315 2 2630
317 18 7310 22-5080-5 1255 7 8790
318 18 1760 22-5080-5 940 2 1880
319 18 1850 22-5120-5 1885 1 1885

ОБЩО III ЕТАЖ 51845
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ инж. ИВАН ЦАНЕВ"

, 1 2 3 4 5 6 7
II ЕТАЖ

201 22 2050 22-5080-5 1100 2 2200
202 22 880 22-5080-5 1100 1 1100
203 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
204 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
205 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
206 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
207 22 2660 22-5100-5 1375 2 2750
208 22 3700 22-5140-5 2030 2 4060
209 18 3090 22-5100-5 1570 2 3140
210 22 930 22-5080-5 1100 1 1100
211 22 3260 22-5140-5 1925 2 3850
212 18 1690 15А1 500 1950 1 1950
213 18 1870 16 А1 500 2160 1 2160
214 18 740 16 А1 500 2160 1 2160
215 18 - 15 А1 500 1950 1 1950
216 18 2320 22-4100-5 1315 2 2630
217 18 7310 22-5080-5 1256 7 8790
218 18 1760 22-5120-5 1885 1 1885
219 18 1850 22-5120-5 1885 1 1885
220 18 1680 22-5120-5 1885 1 1885
221 22 230 4А1 500 520 1 520
222 22 990 8 А1 500 1040 1 1040
223 22 1600 8 А1 500 1040 2 2080
224 18 720 22-5060-5 940 1 940

О БЩО II ЕТАЖ 59075
I ЕТАЖ

101 22 1480 22-5120-5 1650 1 1650
102 18 2290 22-5160-5 2512 1 2512
103 22 3940 22-5160-5 2200 2 4400
104 22 3940 22-5160-5 2200 2 4400
105 22 2950 22-5140-5 1650 2 3300
106 22 2950 22-5140-5 1650 2 3300
107 22 3150 22-5140-5 1650 2 3300
108 18 4440 22-5160-5 2200 2 4400
109 18 3090 22-5140-5 1650 2 3300
110 22 1200 22-5100-5 1375 1 1375
111 22 3970 22-5160-5 2200 2 4400
112 18 1890 15 А1 500 1890 1 1890
113 18 2050 16 А1 500 2050 1 2050
114 18 1840 15 А1 500 1840 1 1840
116 18 2540 22-4100-5 1315 2 2630
117 18 8140 22-5080-5 1260 7 8820

118 18 1810 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж 1890 1 1890

119 18 1250 22-5120-5 1880 1 1880
120 18 1200 22-5080-5 1260 1 1260
121 22 230 4А1 500 520 1 520
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ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ”ЦА1ЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

1 2 3 4 5 6 7
122 22 990 8А1 500 1040 1 1040
123 22 1600 8А1 500 1040 2 1040

ОБЩО 1 ЕТАЖ 63557

124 15 24900
Въздухоотоплителен апарат с двуредов 

топлообменник V=1650 m /h е 30% пресен 
въздух

5000 5 25000

СУТЕРЕН
01 18 4570 22-5100-5 1570 3 4710

02 18 3900
22-5080-5 1250 2 2500
22-5100-5 1570 1 1570

03 18 2480 22-5080-5 1250 2 2500
04 18 1110 22-5080-5 1250 1 1250
05 18 2780 22-5100-5 1570 2 3140
06 10 4620 33-5200-5 4490 1 4490

ОБ!ДО  СУТЕРЕН 20160
ОБЩО ОСНОВЕН КОРПУС 252533

2. ПРИСТРОЙКА

501 18 3260
Вентилаторен конвектор за открит таванен 

монтаж QOT=3,7 kW 3700 1 3700

502 18 1200 10 AI 500 1200 1 1200
503 22 2400 20А1 500 2400 1 2400

504 22 1850 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qor“ 3,7 kW 3700 1 3700

505 22 3700 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qor=3,7 kW 3700 2 7400

506 22 3910 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Q(n=5,7 kW 5700 1 5700

507 22 3910 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT=5,7 kW 5700 1 5700

508 18 3860 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT-3.7 kW

3700 2 7400

509 15 9080 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж QOT̂ 3,7 kW

3700 4 14800

510 18 10340 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Orrr=3,7 kW 3700 4 14800

ОБЩО ПРИСТРОЙКА 66800

3. СТОЛОВА-КУХНЯ

601 15 1480 22-5050-5 820 2 1640
602 15 1250 22-5080-5 1320 1 1320
603 15 250 3 AI 500 360 1 360
604 20 2080 22-5080-5 1160 2320
605 15 330 21-5040-5 500 1 500
606 15 540 22-5040-5 660 1 660
607 15 250 3 AI 500 360 1 360
608 20 1000 22-5080-5 1320 1 1320
609 18 6730 22-5160-5 2510 3 7530
610 18 1370 12 AI 500 1440 1 1440
611 18 640 22-5040-5 640 1 640

Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ „П.Р. Славейков” гр. В. Търново Стр. 32 от 42



ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ ’’ЦАНЕВ -  инж. ИВАН ЦАНЕВ”

1 2 3 4 5 б 7
612 18 1230 22-5080-5 1260 1 1260

613 18 13350 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qm=3,7 kW 3700 4 14800

614 15 2190 Вентилаторен конвектор за открит таванен 
монтаж Qoi=3.7 kW 3700 1 3700

ОБЩО СТОЛОВА-КУХНЯ 37850

ВСИЧКО 357183

III . Т О П Л И Н Е Н  Б А Л А Н С

1. О С Н О В Е Н  К О РП У С  И Ф И ЗК У Л Т У Р Е Н  С А Л О Н 252533
2. П Р И С Т РО Й К А 66800
3. С Т О Л О В А -К У Х Н Я 37850

О БЩ О : 357183
х 1,1

Т О П Л И Н Н А  М О Щ Н О С Т  НА К О Т Л И Т Е : 3929 0 0  W

К А М А Р А  Н А  И Н Ж Е Н Е Р И Т Е  В 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Т О  П Р О Е К Т И Р А Н Е

Регистрационен № 03360 
инж. ИВАН 

ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

гедпрЩюТ!Ш}$чост 
инж. Иван Николов
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Количествена сметка
Обект №1. О У  "П. Р. Славейков”» гр. Велико Търново

Ms по 
Р®Д

Описание на строително-монтажни работи Ед.мярка Количество

1 2 3 4

Повиш аване еф ективността на р а з п р е д е л е и т е л н а т а  м р е ж а

основен корпус
56 Демонтаж тръби m 646
57 трьби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 020x2,8 m 546
58 тръби от гшпипропилен с алуминиева впожка PN20 025x3,5 m 266
59 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 032x4 4 m 142
60 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 <n 37
61 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 96
62 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,7 m 88
63 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 0 110x18,3 m 122
64 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 37
65 изолация нз тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 96
66 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,7 m 88
67 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 0110x18,3 m 122
68 кран сферичен 14* op. 24
69 кран сферичен 14" 6p 12

70 кран сферичен 1' 6p 26
71 кран сферичен 1 14" 6p. 2
72 кран сферичен 114” Bp. 4
73 компенсатор 2* 6p 4
74 компенсатор 3” 6o 6
75 физкултурен салон
76 тръби от голипропилен с алуминиева вложка PN20 025x3,5 m 42
77 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 032x4.4 m 44
78 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 6
79 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 33
80 кран сферичен У.“ 4 5
81 кран сферичен 14" с изпразнител op 5
82 автоматичен обезвъздушител 6p. 2
83 изолация на тръби от лолипропипен с алуминиева вложка PN20 032x4,5 ГГ1 44
84 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 6
85 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 33
86 Пристройка
87 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN2D 020x2,8 m 20
88 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN2C 025x3,5 m 61

89 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 032x4 4 m 22
90 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 8
91 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 28
92 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 063x8,6 m 24
93 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10.7 m 84
94 кран сферичен 14” 5p, 34
95 автоматичен обезвъздушител Dp 10
96 компенсатор 114” 1 r 2
97 компенсатор 214” op 2j
98 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 28
99 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 063x8,6 m 24
100 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,7 m 84
101 Столова-кухня
102 тръйи от полипропилен с алуминиева вложка PN20 020x2,8 m 103
103 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 025x3,5 m 53
104 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN2G 032x4,4 m 50
105 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 24
106 радиаторен вентил 14’ 6p. 16
107 автоматичен радиаторен обезвъздушител . 16
108 дренажно кранче за радиатор op. 16
109 кран сферичен 14” 21
110 кран сферичен 3/ " 69- 10
111 автоматичен обезвъздушител 6p. 7
112 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 032x4,4 m 50



113 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 040x5,5 m 24

Автоматично у п р а в л е н и е

114 основен корпус
115 трипътен разделителен вентил %” бр. 8

116 трипътен разделителен вентил V “ 6р. 9
117 трипътен разделителен вентил с ел. задвикка Ду40 бр 1

118 автоматичен обезвъздушитеп бр 42

119 Котелна инсталация

120

циркулационна помпа с електронно управление. V=4,6 mJ/h Н=5 mH20  

N™“ =0,2 kW 5р 2

121

циркулационна помпа с електронно управление1 V=25 m3/h Н=3 mH20  

Гчт “ =1,65 kW бр. 2
122 трипътен смесителен вентил Ду50 с ел, задвижка бр. 1

123 трипътен смеситепек вентил Ду40 с ел. задвижка бр. 1
124 кран сферичен 01%" бр. 2

125 воден филтър 01 'Л бр. 2

126 кран сферичен 02%" ор 5
127 воден филтър 02%” бр. 2

128 автоматичен обезвъздушител бр. 15
129 кран сферичен 0 4 ” бр 1

130 възвратен клапан 0 4 “ бр. 1
131 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN2C 050x6,9 m 14

132 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,7 m 6
133 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN2C 090x15 m 6
134 безшевна стоманена тръба 0100x108 m 126
135 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 14
136 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 075x10,7 m 6

137 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 090x15 m 6

138 изолация на безшевна стоманена тръба 0100x108 П1 126
139 ел.задвижка за трипътен смесителен вентил бр. 2

140 система за безжично радиочестотно управление бр. 1

141 Пусково-наладъчни работи на циокулационна помпа 4

142 Пусково наладъчни работи на трипътен смесителен вентил бр. 2

143 Хидравлична проба тръби m 152
144 72-часова проба на инсталация бр. 1

145 Топлинен център

146

циркулационна помпа с електронно управление: V=1Q m3/h, Н=7 m h20 , 

Nmax=0 98 kW бр. 2

147

циркулационна помпа с електронно управление V=2 m3/h. Н=5 mH20, 

N"““ =0,02 kW бр. 1

148 трипътен смесителен вентил Ду65 с ел. задвижка бр. 2
149 трипътен смесителен вентил Ду40 с ел. задвижка бр. 1

150 кран сферичен 0% ” V .
2

151 кран сферичен 01%" 5р. 1
152 кран сферичен 01% ” бр. 1

153 кран сферичен 02%" бр. 2

154 кран сферичен 04" бр. 2

155 възвратен клапан 0 4 ” бр. 1

156 воден филтър 01 %" ор 1
157 воден филтър Ду65 бр. 2
158 вентил Ду65 бр. 4

159 вентил Ду40 бр. 1
160 водоразпределител 0207/219 L= 1500 mm бр. 2

161 щуц 0Т%" . ...
4

162 щуц 02%" бр. 1
163 щуц 4" бр. 3

134 щуц фланцов Ду40 бр. 3

165 щуц фланцов Ду65 бр. 4

166 теомоманомет ьр бр. 2
167 автоматичен обезвъздушител бр 8
168 тръби от полипропилен с алуминиева вложка PM2G 050x6,9 m 14

169 тръби от попипропилеь с алуминиева вложка PN20 0110x18,3 m 27

170 безшевна стоманена тръба 0100x108 m 12

171 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 050x6,9 m 14

172 изолация на тръби от полипропилен с алуминиева вложка PN20 0110x18,3 m 27

173 изолация на безшевна стоманена тръба 0100x108 m 12



174 топлоизолация на водоразпределител 0207/219 L=1500 mm m2 4

175 ел задвижка за трипътен смесителен вентил бр- 3

176 система за безжично радиочестотно управление бр 1

177 обсадна тръба от PVC до 050 бр. 132

178 обсадна тръба от PVC до 0110 бр. 260

179 обсадна тръба от PVC до 0160 бр 44

180 обшивка от гипсокартон около тръби тг 332

181 покритие от поцинкована ламарина върху изолация тръби т2 12

К П Д  на т о п л о с н а б д я в а н е

182 Основен корпус

183 Демонтаж отоплителни тела бр. 2 4 6

184 панелен радиатор гип 22-4100-5 бр 4

185 панелен радиатор тип 22-4140-5 бр. 4

186 панелен радиатор тип 22-5060-5 0, 1

187 панелен радиатор тип 22-5080-5 бр- 48

188 панелен радиатор тип 22-5090-5 бр. 2

189 панелен радиатор тип 22-5100-5 бр. 31

190 панелен радиатор тип 22-5120-5 бр. 20

191 панелен радиатор тип 22-5140-5 бр. 191

1S2 панелен радиатор тип 22-5160-5 бр. 9

193 панелен радиатор тип 33-5200-5 бр. 1

194 алуминиеви глидери бр. 288

195 вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж бр. 1

196 радиаторен вентил Vi бр. 162

197 автоматичен радиаторен. обезвъздушител бр. 163

198 кран сферичен Vi бр. 164

199 дренажно кранче за радиатор бр 162

200 Физкултурен салон

201

въздухоотоплителен апарат с двуредов топлообменник: V=1650 mJ/h, N=0,06 
kW п=1400 min бр. 5

202 неподвижна замрежена жалузийна решетка 400x200 mm бр. 3

203 стенна вентилационна решетка с регулиоаща секция 400x200 mm ... 3

204 регулираща хлапа 400x200 гпгп бр. 3

205 смесителна кутия 550x440x300 mm бр. 3

206 правоъгълен въздуховод 400x200/ L=500 mm бр. 3

207 вентилатор за прозоречен монтаж: V=1500 m /П, N=0,085 kW бр. 1

203 Пристройка
209 вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж 0^=3,7  kW бр. 15

210 вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж Q(,T=5,7 kW бр 1

211 Столова-кухня
212 панелен радиатор тип 21-5040-5 бр. 1

213 панелен радиатор тип 22-5040-5 бр 2

214 панелен радиатор тип 22-5050-5 бр. 2

215 панелен радиатор тип 22-5080-5 бр. 5

216 панелен радиатор тип 22-5160-5 бр. 3

217 -.....  -  . Е.

218 Монтаж панелен радиатор бг KAWAF1НЛННШРШЕЕШ Т И ф Ш Ш Ш Е М Ш

219 Монтаж отоплително тяло н и 1ЛГЙ| 72 1РАВ0СП0С0БН0СТ
220 Топла проба отоплително тяло V - . J . ационеи у? 0 3 3 5 8
221 вентилаторен конвектор за открит таванен монтаж Q01=3,7 к Ш. /  б| V  /  'У
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Възложител:
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главен експерт в отдел ТИ. Община Велико Търново,


