



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Леге 4  
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg  
интернет адрес: http://www.aop.bg

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение:

Изходящ номер: \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_

Коментар на възложителя:

Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е във връзка с процедура с уникатен номер в РОП 00073-2017-0023

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Велико Търново	Национален регистрационен номер: 000133634		
Пощенски адрес: пл. Майка България № 2			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Динко Кечев, Русанка Александрова		Телефон: 062619 506; 062619 231	
Електронна поща: mop_vt@abv.bg		Факс: 062619 231	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.veliko-tarnovo.bg">https://www.veliko-tarnovo.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477">https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477</a> .			

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения
- Национална агенция/служба
- Регионален или местен орган
- Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  
международн организаци

Друг тип: \_\_\_\_\_

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

- Отбрана
- Обществен ред и сигурност
- Околна среда
- Икономически и финансови дейности
- Здравеопазване

Социална закрила

Отдих, култура и вероизповедание

Образование

Друга дейност: \_\_\_\_\_

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия
- Електрическа енергия
- Добив на газ или нефт
- Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Железопътни услуги

Градски железопътни, трамвайнi,  
тролейбусни или автобусни услуги

Пристанищни дейности

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

### II.1) Обект на поръчката

Строителство       Доставки       Услуги

### II.2) Процедурата е открита с решение

No: РД 24-33 от 07/04/2017 дд/мм/гггг

### II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:

00073-2017-0023(ннннн-уууу-хххх)

### II.4) Описание на предмета на поръчката

ОП1 предвижда се реконструкция на тротоари, площадки, стъпала, подходи към сгради и зелени площи в кв. "Чолаковци", изграждане на допълнителни 121бр. нови парко-места. Направа на тротоарна настилка с бетонови павета-7394,54 м<sup>2</sup>, полагане на 647бр. тектилни площи (30/30/5), нови улични бордюри-1900мл, възстановяване асфалтова настилка-1571,14м<sup>2</sup>, основа от трошен камък-1812,64м<sup>3</sup>, асфалтова настилка-1210м<sup>2</sup>, направа на метални парепети-246,02м и др. Проектът обхваща и изграждане, обновяване и рехабилитация на пешеходна алея с дължина около 600м между кв. "Чолаковци" и кв. "Бузлуджа" и др. работи. ОП2 Предвижда се подмяна на съществуващите настилки, решаване отводняването на площадното пространство, изграждане на ефектно осветление, възстановяването на чешмата и озеленяването на площадното пространство. „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна”, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“ - Разкъртане на съществуваща асфалтова настилка - 2794 м<sup>2</sup> и полагане на основа от трошен камък - 1082 м<sup>3</sup>, нова асфалтова настилка (неплътна асф. смет - 221т и плътна асф. смес-221т), поставяне на паркинг елементи на тревна фуга - 356м<sup>2</sup>. Проектът предвижда реконструкция /основен ремонт/ на сграда за обществено обслужване с РЗП 8,22кв.м-Обществената тоалетна и други работи. ОП3: Реконструкция на улични и тротоарни настилки чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни площи. Възстановяване на изгледните площадки. Обща дължина улици- 2 129 м и обща площ на пл.“Самоводски пазар“- 1255м<sup>2</sup>; полагане на улична настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5см-4230м<sup>2</sup>, уплътняване, валиране и подравняване на същ. основа от гранитни павета-1650м<sup>2</sup>, улична настилка от съществуващ сортиран камък-1012м<sup>2</sup> и улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-829м<sup>2</sup>. и др. работи ОП4: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: калдъръм, бетонови или каменни павета, каменни площи. Обща дължина =2248лм. Поставяне на нови каменни бордюри-1401м. Бетонови пояси през 4-4,5м; Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова: бетонови павета, бетонови площи, каменни площи от камък с местен произход - пясъчник. Полагане на улична настилка от съществуващ сортиран камък- 5563м<sup>2</sup>. Направа на улична настилка от нови еднородни камъни (пясъчник или аналог), с деб. 14см-3232м<sup>2</sup>. Направа на настилка от кам. площи (пясъчник, гнейс), дебелина 4-5см, с правилна форма-505м<sup>2</sup>. Преизграждане на повредени стъпала с нова стоманобетонна конструкция; Частично преизграждане на повредени подпорни стени, подпиращи улици; Изграждане на нови подпорни стени, подпиращи улици. Направа на тротоарна настилка с каменни площи-1758,5м<sup>2</sup>. и др. работи. ОП5: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците -1730 м. Предвижда се направа на улични настилка от плътен асфалтобетон - 4829м<sup>2</sup>, настилка от съществуващ сортиран камък- 472 м<sup>2</sup>, нова настилка от паваж -2229м<sup>2</sup>, настилка от съществуващ паваж - 1156м<sup>2</sup>, настилка от кам. площи-127м<sup>2</sup>, настилка от нови еднородни камъни-

349м2. Реконструкция на съществуващите тротоари, чрез подмяна на съществуващата настилка с нова-3631м2. Реконструкция на съществуващи или създаване на нови зелените площи, както и градинско обзавеждане и други работи ОП6: Реконструкция на съществуващите улици чрез подмяна на съществуващата настилка с нова или пренареждане на съществуващата: Поставяне на нови бетонови или каменни бордюри. Обща дължина на улиците-2 470 м. Предвижда се направа на улични настилка от съществуващ сортиран камък – 5616м2, нова настилка от паваж –1588м2, настилка от съществуващ паваж-2102 м2, настилка от каменни плочи-72м2, настилка от нови еднородни камъни-3113 м2. и други работи.

### РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

**III.1) Номер на договора:** 3 от 19/09/2017 дд/мм/гггг

**III.2) Договорът е сключен след**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- рамково споразумение
- динамична система за доставки
- квалификационна система

**III.3) Изпълнител по договора**

Официално наименование:

Обединение „Мистрал Енергия“ с партньори:  
„Енергий строй“ ООД, ЕИК: 201533149 и  
„Мистрал 7“ ООД, ЕИК: 104679005

Национален регистрационен номер:

177193082

Пощенски адрес:

град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А

Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Велико Търново	BG321	5000	BG

Електронна поща:

mistral7@abv.bg

Телефон:

0878 728484

Интернет адрес: (URL)

Факс:

0878 728484

Изпълнителят е МСП

Да  Не

Официално наименование:

„Енергий строй“ ООД

Национален регистрационен номер:

201533149

Пощенски адрес:

град Горна Оряховица, ул. „Дружба“ № 1, ет. 5, ап. 15

Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Горна Оряховица	BG321	5100	BG

Електронна поща:

office@enelstroj.com

Телефон:

0887 97985

Интернет адрес: (URL)

Факс:

0887 979885

Изпълнителят е МСП

Да  Не

Официално наименование:

„Мистрал 7“ ООД

Национален регистрационен номер:

104679005

Пощенски адрес:

град Велико Търново, бул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А

Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Велико Търново	BG321	5000	BG

Електронна поща:

mistral7@abv.bg

Телефон:

0878 728484

Интернет адрес: (URL)

Факс:

0878 728484

Изпълнителят е МСП

Да  Не

Поръчката е възложена на обединение

Да  Не

**III.4) При изпълнението участват подизпълнители**

Да  Не

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

**III.5) Предмет на договора**

Обособена позиция № 3. СМР градска среда в старата градска част на обекти

**III.6) Срок на изпълнение**

Срок на изпълнение в месеци: \_\_\_\_\_ или дни 150 (от сключване на договора)  
или

начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
крайна дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**

Стойност без ДДС: 1564366.38 Валута: BGN  
Разменен курс към BGN:

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да  Не

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**

15/07/2019 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)****IV.3) Договорът е изменян**

Да  Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
-------------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------------

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

Да  Не

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

Да  Не

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**

Стойност без ДДС: 1344888.61 Валута: BGN  
Разменен курс към BGN:

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

Да  Не

от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 25/07/2019 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:**

**VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Даниел

Даниел

**VII.2) Дължност:**

Кмет на Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679