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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към
инвестиционен проект част „Водоснабдяване и канализация” за строеж:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  Подготовка на инвестиционни 
проекти за обект 3 ОДЗ „Рада войвода“ и обект 4 СОУ „Вл. 

Комаров“ град Велико Търново

Подобект: СОУ „Владимир Комаров“ в УПИ I-228, 
квартал 4, град Велико Търново

Настоящият проект е изготвен по задание на възложителя, въз основа на 
инвестиционен проект в част архитектурна.

От построяването на училището до момента не е правен ремонт на сградните 
водопроводна и канализационна инсталация. Водопроводната инсталация е изпълнена с 
поцинковани тръби, които на места са започнали да корозират. Предвид годината на 
полагане на тръбите предполагам, че по вътрешната им повърхност се е образувало отлагане 
на твърди (карбонатни) наслойки, което води до значително намаление на проводимостта им. 
Тръбите не са изолирани и големия коефициент на топлопроводимост е предпоставка за 
големи загуби на топлина от мрежата за топла вода и конденз по тръбните участъци от 
мрежата за студена вода.

Канализационните тръби също са амортизирани, с течове от съединенията. Това 
налага ремонт на съществуващите В и К инсталации, включващо подмяна на тръби, нови 
санитарни прибори и обновяване на санитарни помещения (подови настилки, облицовка 
стени и други) с цел подобряване на санитарно - хигиенните условия и привеждането им в 
съответствие с нормативните изисквания.
В проекта част В и К са показани необходимите тръбни материали и фасонни части при 
спазване изискванията на нормативните документи.

Училището е разположено свободно в благоустроен и богато озеленен двор, достъпен 
от вътрешно квартални улици на запад и юг от имота.

Построено е през 1978 г. и включва 6 броя корпуси.
Сградите са масивни, със стоманобетонни колони, плочи, плосък покрив с бигумна 

хидроизолация, на по-късен етап защитен със скатни покриви от ЛТ ламарина.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие'2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроектп Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тали публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган
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Средното образователно училище функционално е организирано за обучение на 
ученици от 1 до 12 клас на една смяна със следобедни извънкласни занимания. В него учат 
260 ученика и около 30 учителя и помощен персонал.

Проектът предвижда подмяна на съществуващата инсталация за студена и гореща 
вода. Новата водопроводна инсталация ще се изпълни с поцинковани тръби за захранване 
на вътрешните пожарни кранове и полипропиленови тръби за останалата част.

Ремонтът в част канализация включва подмяна на съществуващите вертикални 
канализационни клонове и отводнителни тръби, отвеждащи отпадъчните води от санитарните 
прибори в тях. При ремонта ще се запази хоризонталната канализация, като тръбите се 
ревизират и почистят. При доказана необходимост отделни участъци ще се ремонтират.

I. ВОДОПРОВОД
Захранването на сградата с вода за пожарни и питейно-битови нужди е съществуващо. 

В момента в сутерена е монтиран водомерно-арматурния възел с два водомера: един 30 
м3/час за мерене на противопожарните водни количества и втори 12.м3/час.

Съгласно изискванията на Наредба 4 за проектиране, изграждане е експлоатация на 
сградни В и К инсталации водомерът ще се премести във водомерна шахта, разположена до 
2 м от уличната регулационна линия. Поради разликата в битово и противопожарно водно 
количество е предвиден водомер с Qmax=30 м3/ч и допълнителен водомер с Отах=5м3/ч. 
Водомерно-арматурният възел включва спирателен кран (СК); филтър пред водомера; 
водомер с прави тръбни участъци към двата му края, с дължини, съответстващи на 
техническите му характеристики; обратна клапа (ОК) и спирателен кран с изпразнител.

Необходимото водно количество за сградата изчислявам съгласно приложение 5 към 
член 65 от Наредба № 05/4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 
водопроводни и канализационни инсталации.

1. Водни количества
1.1. Максимално денонощно водопотребление
- училище
С]маис.д= Сн.макс.д. ■ Mem. _ 20 . 260 ~ 5,2 IT)3/d

Ян.макс.д. = 20 l/d/ученик (водоснабдителна норма на максимално денонощно 
потребление, прил. 3, т. 10)

Мор. = 260 (брой ученици)

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фовд за регионално развитие.
Цялата отговорността съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекш Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия

1000 1000

■ фитнес
С|макс.д = Qn.uaKCj- ■ Мсго. = 100 ■ 10 ~ 1,0 fTl3/d 

1000 10001000
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с|н.макс,ц. = 100 l/d/трениращ (водоснабдителна норма на максимално денонощно 
потребление, прил. 3, т. 19.2)

Мсф. = 10 (трениращи)

• стол
С|макс,д_  С]н.максл. • Мсгп. -  3 0  , 100  — 3  m 3/d  

1000 1000
Ян.максл- = 30 l/d/место (водоснабдителна норма на максимално денонощно 

потребление, прил. 3, т. 15.1)
Мсгр. -  100 (брой столуващи)

- Общо максимално денонощно водопотребление
(̂ макс.добщо= 5,2 + 1,0 +3,0 = 9,2 m3/d

1.2. Максимално часово водно количество
- училище

<}макс.ч = Ян.макс.ч. ■ Мор. = 2,7 . 260 = 702 l/h
дн.макс.час. = 2,7 l/h/ученик (водоснабдителна норма на максимално часово потребление, прил, 
т .10)

- фитнес
С}макс.ч = С|н.макс.ч, ■ Мстр, ~ 8 . 10 = 80 l/h
С|н.иакс,час. = 8 l/h/трениращ (водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление, прил, т.19.2)

-стол
С|макс.ч = С]н.иакс.ч. ■ Мор. = 30 . 100 = 3000 l/h
Ян.макс.час. = 30 l/h/столуеащ (водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление, прил, т.15.1)

- Общо максимално часово водно количество
С|макс.ч общо — 702 + 80 + 3000 = 3782 l/h

1.3. Оразмерително максимално секундно водно количество:
- училище
Q m a x.se k . =  5  . С^е.сек ■ Zee# , I / s

qe.ceK = 0,2 \ls -  специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна 
арматура

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна профана “Регионално разв1™е”2007-20131 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроеш Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган
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Zceo - параметър на секендна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 
на водочерпене от санитарните арматури)

Рсек = С1макс.час. Mw , m3/d
720 Ез.сф

Еа.сф- общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Еьсгр
1 Смесител за тоалетна мивка 41 0,5 20,5
2 Клапан за клозетно казанче 44 0,5 22,0
3 Смесител за душ 7 1,0 7,0
4 Изливна мивка 4 1,0 4,0

Сума еквиваленти: 53,5

Рсек = 2,7.260 =0,018
720.53,5 

Рсек. Еа = 0,018. 53,5 = 0,975 
Zcw = 0,959 -  отчетено от Приложение 6, табл. 2 
Qop.max.sek. = 5.0 ,2 .0 ,959 = 0,959 I/s
Това водно количество се осигурява от водопровод с диаметър ф 40 мм с V = 1,710 

m/s и i = 1,272 кРа/nV.

- фитнес
Cjmax-sek. = 5 . С]е.сек • Zee* , I/s
Qe.c8K = 0,2 I/s -  специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна 

арматура
Zees - параметър на секендна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 

на водочерпене от санитарните арматури)
Рсек ~ Оиагс.час- Муч , ГПЗ/d 

720 Еа.сф
Еа стр -  общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Еа.сгр
1 Смесител за тоалетна мивка 6 0,5 3,0
2 Клапан за клозетно казанче 6 0,5 3,0

Сума еквиваленти: 6,0

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна профана “Регионално развитие’2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тззи публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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10 =0,0185 
720.6

Рсек. Еа = 0 ,0 1 8 5 .6  = 0,111
= 0,355 -  отчетено от Приложение 6, табл, 2 

4op.max.sek. = 5 . 0,2 . 0,355 = 0,355 I/s
Това водно количество се осигурява от водопровод с диаметър ф 25 мм с V = 1,617 

m/s и i = 2,081 кР аМ

-стол
CJmax.sek- = 5 . С|е.се* ■ 2сек , I/S
Че.сек -  0,2 l/s -  специфичен оразмерителен дебит на еквивалентна санитарна 

арматура
Zc« - параметър на секендна вероятност в зависимост от Рсек (секундна вероятност 

на водочерпене от санитарните арматури)
Рсек =  Омакс час ■ Муч , ГПЗ/d

720 Еа.сф
Еа.сф -  общият брой на еквивалентните санитарни арматури в сградата 
Еквивалентният брой на санитарните прибори е както следва:

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Еа.сгр
1 Смесител за тоалетна мивка 5 0,5 2,5
2 Клапан за клозетно казанче 5 0,5 2,5
3 Вентил за съдомиялна машина 1 1,0 1,0
4 Смесител за кухненска мивка 12 1,0 12,0
5 Промивен кран за писоар 3 1,0 3,0

Сума еквиваленти: 21,0

Рсек = 30 .100 =0,20 
720,21

Zee* = 2,06 -  отчетено от Приложение 6, табл, 2 
рор.тах. set = 5 . 0,2. 2,06 = 2,06 I/s
Това водно количество се осигурява от водопровод с диаметър ф 63 мм с V = 1,48 m/s 

и I = 0,56 кР аМ

Общо оразмерително максимално секундно водно количество:
qop.max.sek. = 0,959 + 0,355 + 2,06 = 3,37 I/s

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развктие”2007-2(113, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекга Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
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2. Гореща вода 
- училище
Гореща вода за учебния корпук се подава от два комбинирани ел. бойлер 1000 л с по 

две серпентини, монторани при ремонтните работи, извършени през 201 Зг. по въвеждане на 
мерки за енергейна ефективност. За горното има изговен и одобрен проект, който не е 
напърно реализиран (не е направена връзката бойлери - котелно), който следва да се 
завълши с настоящия ремонт. Бойлерите са разположени в бойлерното помещение до 
физкултурния салон.

Предвидена е подмяна на мрежата за циркулационна вода, с което се гарантира и в 
най -  отдалечената точка на инсталацията винаги да има топла вода. За предпазване на 
циркулационната помпа от обратен поток към нея да се монтира възвратна клапа.

Чн.макс.ч. = 1,2 l/h/ученик - водоснабдителна норма на максимално часово потребление 
на гореща вода (прил. 3, т. 10)

Еа.сф -  брой на еквивалентните санитарни арматури

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Еа.егр
1 Смесител за тоалетна мивка 41 0,35 14,35
2 Смесител за душ 7 0,7 4,9
3 Изливна мивка 4 0,7 2,8

Сума еквиваленти: 22,05

Рее* =  1.2 . 260 = 0.02
720.22,05 

Роек . Еа =  0,02.22,05 = 0,433 
Zcex =0,631 -отчетено от Приложение 7, табл. 2
Cjop.max.sek. = 5 . 0,2 . 0,631 = 0,631 I/S 
Cjop.max.sek = 0,631 I/S
Тръба ф 32 мм ще провежда оразмерителното водно количество с V= 1,841 m/s и 

i=1,924 кРа/пУ.

Оразмеряване на бойлера
Необходимото максимално водно количество топла вода с t°=40° за денонощие е 

Янак.д = 2080 л (8 . 260 = 2080 I)
След редукция от t°i = 70° на t°2 = 40, необходимият обем топла вода е:
V= (W .n . Кч . t = 2080 .3 .40  = 315.15 л.

24 . (t 1 - t2  ) 24. (70°-37°)
Кч=3 (коефициент на часова неравномерност).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развите'2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекга Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официапното становище на Европейския съюз и Управляващия
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В момента в бройлерното помещение са монтирани два нови бойлера 1000 л с по две 
серпентини, които ще подават необходимите количества гореща вода.

- стол
qH.MaKc.4. = 23,8 l/h/посетител - водоснабдителна норма на максимално часово 

потребление на гореща вода (прил. 3, т. 15.1)
Еа.сф -  брой на еквивалентните санитарни арматури

№ Наименование санитарни арматури Брой Еа Еахгр
1 Смесител за тоалетна мивка 5 0,35 1,75
2 Смесител за кухненска мивка 12 0,7 8,4

Сума еквиваленти: 10,15

Рсек = 23,8 .100 = 0,32
720.10,15

Zee* = 1,52 -  отчетено от Приложение 7, табл. 2 
qop.max.sek. = 5 . 0,2 .1,52 = 1,52 I/s 
qop.max.sek = 1,52 i/S
Тръба ф 50 мм ще провежда оразмерителното водно количество с V= 1,733 m/s и 

i=0,967 кРа/nV.

Оразмеряване на бойлера
Необходимото максимално водно количество топла вода с t°=40° за денонощие е 

qT O  = 2380л (23,8.100 = 2380 I)
След редукция от t°i = 70° на t°2 = 40, необходимият обем топла вода е:
V= Р и ж *  . К ч . t = 2380.3 .40  = 360 л.
24 . ( t i  - 1 г ) 24. (70°-37°)

Кч=3 (коефициент на часова неравномерност).
Приемам два бойлера по 200 л с една серпентина за куухнята и един 80 л за 

санитарния възел.
Във фитнеса ще се монтира един бойлер 80 л.
Сградната водопроводна мрежа за гореща вода да се изпълни от лолипропиленови 

тръби PP-R PN20 или тръби с алуминиева вложка.
Хоризонталните тръбопроводи за топла и циркулационна вода се полагат с наклон 5 

мм/м' към вертикалните клонове. Свързването на вертикалните циркула-ционни тръби към 
вертикалния клон за гореща вода да става с тройник 90° на 30 см под отклонението за най- 
високо разположените водочерпни арматури за съответния клон.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие°2007'2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Евролроеюи Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган
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Циркулационна мрежа
За осигуряването на постоянна топла вода е предвидена циркулационна мрежа. 
Изчисляване на дебита на цирю/лаиионната помпа:
0 Ц= 60. У„

Z
q4- оразмерителен дебит 
V4 -  обем на водата в циркулационните кръгове 
Z = 20 мин, времето за което водата прави един оборот 
РРф20мм 296м
РР ф 25 мм 50 м
РР ф 32 мм 94 м
РР ф 40 мм 30 м
РРф50мм 10 м
Оц= 60 . 0,8 -  2,4 м3/час 

20
Q = 3 м3/час

Определяне на напора на циркулационната помпа 
Нпомпа = 30% . Нзаг.мр. + Нзаг.мр. = 11,20 M 
Нзаг.мр.-  8,60 M
Нзаг.мр- загуби на налягане в разпределителната и циркулационната мрежа при 

преминаване на циркулационните водни количества от нагревателя до най-отдалечената 
критична точка на инсталацията за гореща вода за битови нужди и обратно.

Следователно циркулационната помпа трябва да е със следните параметри:
Q — 3 м3/ч 
Н = 12 м

3. Вътрешно противопожарно водоснабдяване:
Съгласно чл. 8 от Наредба № 1з -1971 за Строително - технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар сградата е с кпас на функционална пожарна опасност 
Ф1, подклас Ф1.1. Сградата е със застроен обем над 5000 м3 {29142 м3) и по силата на чл. 
193, т. 8 за нея се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

Необходимият разход на вода в продължение на един час за един вътрешен пожарен 
кран и броят на едновременно действащите пожарни кранове се определят по таблица № 19 
към чл. 199, ал. 1 от Наредба № 1з-1971.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие"2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фоцц за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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таблица №19

№ Видове сгради {помещения) според 
функционалното

Брой на Разход на вода за

по им предназначение едновременно пожарен кран,
ред действащите 

пожарни кранове
I/s

1 2 3 4

5.
Сгради от клас на функционална пожарна 
опасност Ф1-Ф4

1 2,0

Следователно броят на едновременно действащите кранове е един с разход на вода 
2,0 л/сек.

Вътрешните пожарни кранове да отговарят на стандарт БДС EN 671-2 „Инсталация с 
плосък маркуч (шланг)". Захранването им е с тръба 2". ВПК са предвидени със съединител 
тип „Щорц“, дължина на шланга 20,00 м и диаметър на шланга ф52 мм. Разположени са на 
леснодостъпни места.

Пожарните кранове да се монтират на височина 1,35 м от готов под {чл. 35, т.13 от 
Наредба № 05/4).

Водопроводната инсталация за пожарогасене, захранваща вътрешните пожарни 
кранове, да се оцвети в червен цвят (RAL 3000).

Инсталацията да се изпълни от строителни продукти, които отговарят на изискванията 
за клас по реакция на огън А2.

Определяне на напора:
Н н е о б х . ~  h u p  + Н с в .  +  Ь геод ез

където hMp- загуба на напор във вътрешната мрежа
Нсв — свободен напор
h re ^  -  разлика във височината на отклонението и най-високо разположения пожарен

кран
Ннеобх. = 6,60 + 20 + 14,80 = 43,40 м
Тръбите се закрепват към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена 

подложка. Тези, които минават в близост до кабели на ел. инсталацията, да се изолират с 
полимерна лента.

Участъците от водопроводната инсталация за пожарогасене да се изолират с каменна 
минерална вата 30 мм и алуминиево фолио.

Оразмерително водно количество за училището:
Qop.max.sek. общо = C W  + Q™ = 3 ,3 7 +  2 ,0 0  =  5 ,3 8  I/s 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна профана “Регионално развигие^ООТ^ОД 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регаонално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекш Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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Водопровод 2 1/2“ ще провежда 5,40 I/s с V = 1,55 л/сек с i = 0,6739.
Водопроводното отклонение ще се изпълни с РЕ-HD тръба ф75мм.

4. Изпълнение на сградната водопроводна инсталация
Разпределителните водопроводни клонове са предвидени вкопани в стените. Поради 

лошото състояние на съществуващата облицовка (увредени и липсващи фаянсови плочки) в 
санитарните помещения ще се изпълни нова фаянсова облицовка.

Монтажът на тръбите да се извърши съгласно указанията на производителя.
Хоризонталните водопроводни клонове да се изпълнят с възходящ наклон не по-малък 

от 0,005 към водочерпните кранове.
Тръбите за гореща вода да се положат над тръбите за студена, на разстояние от 100 

мм. За всички смесители водопроводният излаз за студена вода да се монтира отдясно, а за 
топла от ляво.

Тръбите, които минават в близост до кабели на ел. инсталацията, да се изолират с 
полимерна лента.

Сградната водопроводна мрежа за гореща вода да се изпълни от полипропиленови 
тръби PP-R PN20 или с алуминиева вложка.

Връзките между тръбите и между тръба и фитинги са лепени (челно заваряване). 
Челната заварка да се извършва със специална заварочна машина.

Главните хоризонтални клонове и техните разклонения до вертикалните клонове на 
сутерена вървят открито по тавана. В санитарните възли (от вертикалните клонове до самите 
санитарни прибори), тръбите да се изпълнят под мазилката.

На главните хоризонтални клонове и на вертикалните клонове за студена, гореща и 
циркулационна вода да се изпълни топлоизолация с минимална дебелина 5 мм за студената 
и 9 мм за горещата вода. Топлоизолация да се изпълни и на тръбите, положени по външни 
зидове.

Там, където е технически възможно, в началото на вертикалните клонове да се 
монтират спирателни кранове с изпразнител.

На инсталацията за топла вода да се монтират компенсатори, като точния им брой се 
съобрази с техническите характеристики на доставените тръби.

Откритите клонове (хоризонтални и вертикални) се закрепват към конструк-тивните 
елементи на сградата със скоби с гумена подложка или с конзолни подпори така, че тръбите 
да не са в директен контакт с конструктивните елементи на сградата.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ
Отвеждането на отпадъчните води от санитарните прибори ще стане с PVC тръби ф50 

мм и ф110 мм до вертикалните клонове. Хоризонталната канализация се запазва, като при 
изпълнението на обекта се направи ревизия и при необходимост отделни участъци се 
ремонтират. Отводняването на мокрите помещения е решено със сифони.
Проеетът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитле’2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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Оразмерителното максимално секундно битово отпадъчно водно количество от 
сградата е определено съгласно чл. 166 от Наредба № 05/4 от 2005 г.:

Ообщо = Обит. "*■ Онепр. "*■ Qnou. + Омакс.сен.пр + Омакс.секд.
където:

Qsкт. -  общо оразмерително битово отпадъчно водно количество от санитарните 
прибори, dm3/s.

Онепр.-  постоянно водно количество, dm3/s - приемам, че QHenp=0
Опом. -  помпено отпадъчно водно количество, dm3/s - такова в случая няма.
Quatc «< пр -  оразмерително максимално секундно производствено отпадъчно водно 

количество, dm3/s - в случая няма такова.
Омакс cel д " оразмерително макс. секундно дъждовно водно количество, dm3/s - 

отвеждането на атмосферните води от покрива на сградата става посредством олуци и 
външни водосточни тръби.

Следователно Ообщо = Обит.
При определяне на оразмерителното канализационно водно количество от 

санитарните прибори Обит. е определена система с основна вентилация, тип I.
Обит. = Qww = к . V X-D.U, 
където:
Qww -  отпадъчно водно количество (I/s) 
к -  коефициент на едновременност к = 0,7 (табл.З)
X.D.U -  сума от специфичните оттоци (I/s)
Определяне на специфичните оттоци:

№ Наименование санитарни прибори Сума DU 7DU
1 Клозет с тоалетно казанче 56 2,0 112,0
2 Тоалетен умивалник 50 0,5 16,0
3 Подов сифон ф 50 мм 24 0,8 19,2
4 Сифон за душ кабина 2 0,8 1,6
4 Писоар 3 0,2 0,6

Общо: 149,4

Qww = к . V X.D.U = 0,7 . V149.4 = 8,54 I/s
При степен на напълване 0,7 тръби ф 160 при наклон J = 1% ще провеждат Qmax = 

12,8 I/s при скорост V = 1,0 m/s ( табл. В.2), следователно отпадъчните води ще се поемат от 
съществуващата хоризонтална канализация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие^ООТ-гМЗ, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фоцд за ретонално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган

http://www.fagregio.eu
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2. Изпълнение
Предвидените в проекта диаметри осигуряват нормално функциониране на 

канализацията (оразмерителна скорост на отпадъчните води не по-малка от 0,7 м/сек и не по- 
голяма от 2,5 м/сек).

Основните вентилационни клонове да се изведат 30 см над покрива, като се защитят 
от ултравиолетови лъчи, навлизане на дъждовните води и други атмосферни влияния.

В началото на вертикалните канализационни клонове да се монтират ревизионни 
отвори, разположен над най-високо намиращия се разклонител, на височина не повече от 
0,80 м от пода.

3. Отводняване на покрива:
Дъждовното водно количество, което ще се оттече от покрива, се определя по 

формулата:
Од = qt.ijj.F, където:
qt = 402 I/s.ha - интензивност на оразмерителния дъжд за град Велико Търново за 

период на препълване 5 години.
V = 0,95 -  отточен коефициент (приложение 5 към чл. 41 ал. 1)
Корпус А —»■ F=645 м2
Од = qt.ijj.F = 402 . 0,90 . 0,0645 = 23,33 l/sek

Корпус Б —► F=600 м2
Од = qt.ip.F = 402.0,90 .0,06 = 21,70 l/sek

Корпус В —> F=250 м2
Од = qt.ijJ.F = 402 . 0,90 . 0,025 = 9,05 l/sek

Корпус Г —> F=456 м2
Од = qt.ip.F = 402 . 0,90 . 0,0645 = 16,50 l/sek

Корпус Д —*■ F=585 м2
Од = qt.ifi.F = 402 .0,90 .0,0585=21,15 l/sek

Ообщо= 23,33 + 21,70 + 9,05 +16,50+21,15 = 91,73 l/sek

Външните водосточни тръби да се изпълнят от стоманена поцинкована ламарина или 
от пластмасови тръби с повишена якост и мразоустойчивост. При водосточни клонове, 
изпълнени от пластмасови тръби да се сложат компен-сационни връзки, съгласно 
изискванията на техническата им спецификация за компенсиране на температурните 
удължения.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие”2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за ретонално развуггие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган

http://www.boreaio.eu
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III. МАТЕРИАЛИ
Влаганите по време на изпълнението материали (тръби, фасонни части, арматури и 

санитарни прибори) да имат сертификат за качество и оценка за съответствие, съгласно 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИИ
Преди монтажа да се провери качеството на строителните продукти и на техническата 

документация за съответствието им с техническата спецификация. Тръбите и фасоните части 
да се монтират съгласно указанията на производителя.

Завършените монтажни работи се приемат с протоколи и актове, съгласно Наредба 
03/3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При наложили се промени по време на строителството да се уведоми проектанта.
Настоящата разработка е съгласно изискванията на Наредба № 4 за „Проектиране, 

изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации11 -  ДВ бр. 
53/2005 г.

П р О е К Т Ъ Т  С е  О С Ъ Щ б С Т В Я В З  С и и д д р с н а  п а  w i  |с  у а  I п о п а  i i ] ju i } ja r r t a  г о и и п а л л и  р а о а т и с  i u u  i -£.\j

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ДЗЗД «Европроекти Велико Търново» и при никакви 
обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия

Проектант;
(инж. X. Паричева)
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Захранването на училището с вода за питейно -битови и противопожарни нужди е съществуващо. 6 съответствие 

с чл. 27 от наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопрводни и канализационни 
инсталации водомерно арматурния възел да се изнесе във водомерна шахта до 2 м от улимната регулационна линия

2. Меренето на водата ще става с водомер 30 и-*/час за противопожарните водни количества и втори водомер 12 м J/час. 
Водомерно-ариатурнийт възел включва; СК; мрежест филтър, водомер; ОК; СК с изпразнител и прави тръбни 
участъци към двата края из водомера.

У. Съществуващата гла&иа хоризонтални канализация в сграда»з се запазва, като го  време но строителството ое 
ревизира и пои доказана необходимост ремонтира Отпадъчните води от училищната сграда (битови и дъждовни) 
се заустзат в съществуващата площадкова канализация а ревизионни ша*ти Таи, юдето е необходимо, да се 
изпълнят дъждоприемни шахти и линейни отводнители, съгладно проекта.

_Местополож.
Възложител:

УПИ 1-228, квартал 4, B ennK O j^oeo
Община Велико Търново^-; у, о

Чертеж: СИТУАЦИЯ
Проектант: инж. Паричева f

С
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ла
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: Арх.у ПБ арх. Димова
Констр. инж, Чакърова А

Ел. инж. Даракчиев М 1:500
ОВИ инж. Александров Част. В и К
Паркоуст инж. Караколев j Фаза: ТП
ВП инж. Божанов Ли ст; 1

Вг»зложител: Дата: 2014 г.
Този проектът е изпълнен е фмнемсоветь подкрепи кл  О псрог*а*л  програма 
'Регионално рлаа»т*б 3 0 0 7 0 0 1 3 '. сьфннвпоьфалз от Европейския + с *о  за 
Р«п*онално ралвмтме. Цялата оттомодоост  х »  съдьракани*то ма луфлхкацнптв 
св н о с *  o f  ДДЗД “ ЕВРО ПРОЕКТИ валико Търново* и  прь ййкдяпм о6сп>дт*лстид 
нс со счкга, че гад* пуб/мкацнл отрадя&а тр*цмалното станоишцо на 
Саролейсмип съюз н Упраоллшацми орган.
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!  г срад»* пеш ото с ь с т о и н л  *чд ю д р с р о в о д н гга  и х т а л а ц * *  се  предекж до  оодм 4ча нл тръбите ( н о а л  са*.*та|>*< при бори  и о б сч ев я ьь ^  на  сл ш тар н асе  а * д »  .
2. Б ьа  ф о а й е то  на корпус '5 *  Д* се постави  нов вътреш ен  пож арен  *!•?- .
3. С тари те  а к -р т и з и р а ш  п о и и и к о м н я  т р ^ и  и *  се  подм енят с пог«<троплт«»-овх (РР ) тръби  с д |М м етр и  *  д о х и н и  на v « c n » L » r^  . t v n a o * 0  ч е г т е » *  Т ръбите 

и  го р ещ а аодд д а  с а  паркирани аа \ а « а м  (^P-ft PN20> или с е* у н и и и ева  вяож <а
4 . Г лавните х о р и з о н т а л а  к п с ю в е  и техните рж клонйм и* t o  аесгг*гйлн*пе и л о ю а е  с е  иокпдрйт огк£м то п о  стьчите и г й м и а  на Cvr^f^Nd О т у р и т ^  

в о д о п р о в о д и  « л ен о в е  се ланрепдт <ъм ко<трукти |>ните t r r * e x r s  » \  с /р а д л га  гвс  с*обм с гумена годп ож ха мли с с о д ь п м  подпори така
че водопроводите  да ме са в Avce<reH коктаг*- с констру*™»»**’ *  елеи ен ти  .

5 . Т9мг <ъдечо с технически възм ож ^с , в н ачалото  ма вертикалните  <л©*ове Да се монтират? спира тел и* «грачсвс с ^ п р а а н -о е л
6 . На ™ стал ац и # та  i a  горещ а вода  д а  се  н о н л ^ а т  ионпенсатори , * ато  т о ч н ю т  ц *  («рой се съобрази» с -ехничесците  еара» тер и ст1>*и w  д о ггзае н и т е  т р ^ и
7. Всячки тръби да с «  изолират с тръбна т о п л о и з о л а ц т  C нимим алив дебели н о  S к н  в  о то п дяен н  и 9  и н  в ьеогоп ляем и  с м е ш е н » »  г
8 . т р ъ б и те  о т  р а зх о д к а т а »  топла  вода  с е  пол а -3* над тр ъби те  за  сту д ен а  ю д а  , на  светл о  разсто и н и е  Ю  сх,
9 . И зводите и  студена вода на  сани тарните  прибори се  монтират ст д*сно , л  и зво д и те  за  топла  в о д а  с т  л яао  .
Ю. О з н а ^ е н ^ е  дълж им и на  у частьи и те  са  о р и ен ти р о в ъ ч н а  и лом  м о и та* а  ни  ос се  <*зена мчриа от място .
1 i  При м онтаж а на  тръбите стри<тмо д а  се СПвЖТ указанията на  ф ирм ата  - п р о и зв о д и т ел .
12. При и звъ р ш ва* »  иа СМР д а  се с г а з а а  Наредба N0 2 за нам иналите  ш к к д о и »  М  зд м в о с л о и н и  и безо п асн и  услоаив на  труд при ю аъ р ш ваи *  

ма с т с о н ^ л н и  и  н окгаж чи  работи  .
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Поради лошото състояние на водопроводната инсталация се предвижда подмяна на тръбите на всички етажи

В предвид противопожарните изисквания в коридора на всеки етаж е предвиден нов (допълнителен) вътрешен пожарен кран
2. Всички тръби са поцинковани 2
3. Откритите водопроводни клонове се закрепят към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка 

или с конзолни подпори така , че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи .
4. Всички тръби да се изолират с каменна минерална вата с дебелина 30 мм.
5. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и при монтажа им да се взема мярка от място .
6. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват указанията на фирмата - производител.
7. При извършване на СМР да се спазва Наредба № 2 за минималите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи .
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне на инвестиционни 
проекти по проект:"Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново за следващия програмен период", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г ,
■пб обособени позиции" ^

\ мина :е 
Инв, проект

С5 г.

Обособена позиция № ^ 'Л о д г4 т с ^  
инвестиционни проею ^заФ бектЗ^ 
"Рада войвода" и Обек^А СОУ пВ л,±

^ н а

® Ь о в "
..О^фбект: СОУ "Владимир Комадав"1 * %7

1 ^  I}
/ъ  II

J;»teCTQnO/JO>K. УПИ 1228, квартал Велико T J & fflo o
'Ш злохяттел: Община Велико Т ъ рно^г

Чертеж: ВОДОПРОВОД ВТОРИ ЕТА)^t e f W t  "A"
Прбектант: инж. Паричева 1 '// I X /

С
ъг

ла
су

ва
ли

: 
ч Архитек. арх. Димова ...

КС инж. Чакъррва'4 >
Електро инж. Даракчиев т . ь
ОВИ/ЕЕ инж. Александров 'J
ВиК/ПУСО инж. Паричева ■ Ж  , М 1:100
ПБ инж. Гюров ' Част: В и К
ВП инж. Божанов —■>, I , 1Фаза: РП
Паркоуст. инж. Караколев Лист: 4

Възложител:
у

Дата: 2015 г. J
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Поради лошото състояние на водопроводната инсталация се предвижда подмяна на тръбите на всички етажи

В предвид противопожарните изисквания в коридора на всеки етаж е предвиден нов (допълнителен) вътрешен пожарен кран
2. Всички тръби са поцинковани 2
3. Откритите водопроводни клонове се закрепят към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка 

или с конзолни подпори така , че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи .
4. Всички тръби да се изолират с каменна минерална вата с дебелина 30 мм.
5. Означените дължини на участьщтте са ориентировъчни и при монтажа им да се взема мярка от място
6. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват указанията на фирмата - производител .
7. При извършване на СМР да се спазва Наредба N9 2 за минималите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи .
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне на инвестиционни 
проекти по проект:"Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново за следващия програмен период", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., 
по обособени позиции"

Инв. проект Обособена позиция № 2 ‘ред^отовкала
инвестиционни проектира
"Рада войвода" и 06ек^4£(ЗУ "Вл. Кдийотв"

Подобект: СОУ "Владимир Комаров". 1 ' ® j j
Место полож. УПИ 1228, квартал 4, град ^ е л и y fa v p fifi
Възложител: Община Велико Търном^.

Чертеж: в о д о п р о в о д  трети
Проектант: инж. Паричева

С
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ла
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ли

:

Архитек. арх. Димова х
КС инж. ЧакъроЕв'
Електро инж. Даракчиева
ОВИ/ЕЕ инж. Александров ^  / Г-v-n
ВиК/ПУСО инж. Паричева М 1:100
ПБ инж. Гюров NacT: В и К
вп инж. Божанов Фаза: РП
Паркоуст. инж. Караколев Лист: 5

Възложител: Дата: 2015 г.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Поради лошото състояние на водопроводната инсталация се предвижда подмяна на тръбите на всички етажи .

В предвид противопожарните изисквания в коридора на всеки етаж е предвиден нов (допълнителен) вътрешен пожарен кран
2. Всички тръби са поцинковани 2
3. Откритите водопроводни клонове се закрепят към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка 

или с конзолни подпори така , че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи .
4. всички тръби да се изолират с каменна минерална вата с дебелина 30 мм,
5. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и при монтажа им да се взема мярка от място .
6. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват указанията на фирмата * производител.
7. При извършване на СМР да се спазва Наредба № 2 за минималите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи .

ИНВЕСТИЦИОНЕН П Р О В ^ 4 % $ р ? * ^ е  на инвесгициор|4и 
проекти по проект;"Подг<лй«в=*^нвестиционни nogfbcrn 
в град Велико Търново за следващия програмен п ^и о д ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.# 
по обособени позиции"

Инв. проект Обособена позиция №
инвестиционни л р о е к т Ц ;Й б е к т ^ 6 ^
"Рада войвода" и О б ф ^уС О У  "Вл. КбН^ров"

Подобект: СОУ "Владимир Ком4 jeff’KM  Т е* I
Местололож. УПИ 1228, квартал 4,\УЕЙа Вели^б ТмйМЬо
Възложител: Община Велико

Чертеж: ВОДОПРОВОД ЧЕ!Г В Ш Й ^Ь Ж Я Й Р ^У С  "А"
Проектант: инж. Паричева щ щ f

С
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ли

:

Архитек. арх. Димова
КС инж. Ч а къ р о в а ^
Електро инж. Даракч^ев^
ОВИ/ЕЕ инж. Александров /\ \  /j j 1
ВиК/ПУСО инж. Паричева > М 1:100
ПБ инж. Гюров Част: В и К
вп инж. Божанов т / / Фаза: РП
Паркоуст. инж. Караколев Лист: 6

Възложител: Дата: 2015 г.
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне на инвестиционни 
проекти по прсект:"Подготовка на инвестиционни проести 
в град Велико Търново за следващия програмен период0, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма ‘‘Регионално развитие'’ 2007 - 2013 г., 
по обособени позиции’*___________________________________

Ине. проект Обособена позиция № 
инвестиционни npoetoffeajpG e** 
’Рада войвода' и О 0& £ Ч *а

Подобект: СОУ “Владимир К
Местополож. УПИ 1228, квартал 
Вьзложуттел: Община Велико Тър^оав
Чертеж: водопровод пъреи
Проектант, инж, Паричева 

Арките*. арх, Димова
КС инх. Чакърова
Електро инж. Даракчиев (
ОВИ/ЕЕ инж. Александров, 
Вик/ пуоо инж. Паричева 
ПБ [инж- Гюров
ВП инж. Божанов

2015 г.
Паркоуст) инж. Караколев 

Възложител:
Т<ми npo««rwr е «йпъли«м сфмпаибчкггя гххмр+лдмд С п«к^м иа прагрпда 
*Р*пмм«дмь ц*з«»гтж* 200Y301&". съ4*и«ясиф«кк от Едеопбйаюа ф ом я  

rVOrifcA»£ \1*лтл tmomc^ocrr М СМХЯЧ«»<П1 шл П&ШШМИПТ*
се ndo* СТ ДЗЗД 'ЕВРО ПРОЕУТИ вглмгз Търисж~ и прм н а м *  йботтп г ъ + -  

т я а  м  е* счит», че га*м луйлмклили ш ^ и и  офмшилиото п п » « т ц <  ма 
Европ*йс«ия cw joj м Упр^ълмигишя орган.
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1. Поради лошото състояние на водопроводната инсталация се предвижда подмяна на тръбите , нови санитарни прибори 
и обновяване на санитарните възли на всички етажи .

2. Старите амортизирани поцинковани тръби ще се подменят с полипропиленови (РР) тръби с диаметри и дължини на участъците , 
съгласно чертежа , Тръбите за гореща вода да са маркирани за такава (PP-R PN20) или с алуминиева аложка ,

3. Главните хоризонтални клонове и техните разклонения до вертикалните клонове се монтират открито по стените и тавана на 
първия етаж. Откритите водопроводни клонове се закрепят към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка 
или с конзолни подпори така , че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи .

4. Там, където е технически възможно , в началото на вертикалните клонове да се монтират спирателни кранове с изпразнител .
5. всички тръби да се изолират с тръбна топлоизолация с минимална дебелина 5 мм в отопляеми и 9 мм в неотопляеми помещения .
6. Тръбите от разводката за топла вода се полагат над тръбите за студена вода , на светло разстояние 10 см.
7. Изводите за студена вода на санитарните прибори се монтират от дясно , а изводите за топла вода от ляво .
8. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и при монтажа им да ое взема мярка от място
9. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват указанията на фирмата - производител.
10. При извършване на СМР да ое спазва Наредба № 2 за минималите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи .
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне на инвестиционни 
проекти по проект:“Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново за следващия програмен период", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., 
по обособени позиции"___________________________________

Инв. проект

зам директор 265

Подобект:
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240 240 Възложител:
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я г
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Проектант:

кухн. бокс 265
240

Архитек.
КС
Електро
ОВИ/ЕЕ
ВиК/ПУСО

Обособена позиция № 2 "Подготовка на 
инвестиционни проекти за Обект 3 ОДЗ 
"Рада войвода" и Обект 4 СОУ "Вл. Комаров"
СОУ "Владимир Комаров"
УПИ 1228, квартал 4, град Велико Търново
Община Велико Търново
ВОДОПРОВОД 8ТОРИ
инж. Паричева
арх. Димова
инж. Чакърова... 
инж. Даракчиев,
инж. Александров
инж. Паричева

ПБ инж. Гюров
ВП
Паркоуст
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяме на инвестиционна 
проекти по проект ̂ Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново за следващия програмен период", 
който се осъществява с финансоиата подкрепа на Опера­
тивна програма ’'Регионално развитие0 2007 * 2013 г., 
по обособени позиции"

Инв. проект Обособена псоици^-М 2  ма 
инвестиционни nm t t i f y j p  ОбекУ З ^Д З  
“Рада войвода'11 и | ^ ^ ^ C ^ У • ' ,Д л < ^ ^ a p o 0,’

Подобект: СОУ "Владимир K t f f t to g ir  * r  > 'я )1
Местополож. УПИ А226, к е а р т а й ^ р е д  Велико $рноео
Възложител: Община Велико Т д а д о  -v
Чертеж: ВОДОПРОВОД В Т О Р ^ ^ К О Р ГГ/C  "Б "-ф р а т е ш

Проектант- инж. Паричева

С
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ли

:

Архитек. арх. Димова
КС инж. Чакърова
Електро инж. Даракчиев/ /  u w J
ОВИУЕЕ инж. Александров

I  w fa
ВиК/ПУСО инж. Паричева М 1:50
П б инж. Поров f  J

i u l t f
Част: 8 и К

ВП инж. Божанов Фаза: РП
Паркоуст инж. Кзраколеа y f Лист: ва

Възложител: Дата: 2 0 1 5  г.
ТСЗИ ороф -лт » wjfTVMKH е  ♦ «ивкоом г* /м цдол* н а  Оимрггмамд «дограма 
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рвгнои*ли& дош ите*. Црдлт» отговорност м  сьм<и«а^«мто кл н & ь ч х а к ш т ъ  
«  МОС» дт ДЗЗД ’ СВРС ПРОЕКТИ Ь *л м ж >  Гч^хойо* и при « м м и к  оЛстосгал- 
ст*а «в с« смкт*. ч * том  лу&и>«ди»а « п ш а и  степ< тш * • •  
еаромйсю о! см }>  •  Ж рвСлямш ** « п м
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Поради лошото състояние на водопроводната инсталация се предвижда подмяна на тръбите , нови санитарни прибори 

и обновяване на санитарните възли на всички етажи .
2. Старите амортизирани поцинковани тръби ще се подменят с полипропиленови (РР) тръби с диаметри и дължини на участъците , 

съгласно чертежа. Тръбите за гореща вода да са маркирани за такава (PP-R PN20) или с алуминиева оложка .
3. Главните хоризонтални клонове и техните разклонения до вертикалните клонове се монтират открито по стените и тавана на 

първия етаж. Откритите водопроводни клонове ое закрепят към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка 
или с конзолни подпори така , че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи ,

4. Там, където е технически възможно , в началото ме вертикалните клонове да се монтират спирателни кранове с изпразнител .
5. Всички тръби да се изолират с тръбна топлоизолация с минимална дебелина 5 мм в отопляеми и 9 мм в неотопляеми помещения .
6. Тръбите от разводката за топла вода се полагат над тръбите за студена вода , на светло разстояние 10 см.
7. Изводите за студена вода на санитарните прибори се монтират от дясно , а изводите за топла вода от ляво .
8. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и при монтажа им да се взема мярка от място
9. При монтажа на тръбите стриктно да ое спазват указанията на фирмата - производител.
10. При извършване на СМР да се спазва Наредба № 2 за минималите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи .

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне на инвестиционни 
проекти по проект:"Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново за следващия програмен период", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., 
по обособени позиции“

Инв. проект Обособена позиция № 2 "Подготовка на 
инвестиционни проекти за Обект 3 ОДЗ 
"Рада войвода" и Обект 4 СОУ "Вл. Комаров"

Подобект: СОУ "Владимир Комаров"
Местополож. УПИ 1228, квартал 4, град Велико Търново
Възложител: Община Велико Търново

Чертеж: ВОДОПРОВОД ТРЕТИ ЕТАЖ^КОРПУС "BV'B'VT'V'E"
Проектант: инж. Паричева 'f X i'L'iS ** -Л- i

Г—

Архитек. арх. Димова -
КС инж. Чакъоова (  u

X Електро инж. Даракчиев ■
ггто

ОВИ/ЕЕ инж. Александров
ВиК/ПУСО инж. Паричева М 1:100

Ц. ПБ ##а*гТюров Част; В и К
ВП / / ин^Б ожановх Фаза: Р П
Паркоуй! ty fW  Караколе^ - Ш Лист: 9

Възложит$Л£ 1 1). м ii. Дата: 2015 г.
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне нг> инвестиционни 
проекти по проект:*Подготсвкз на инвестиционни проекти 
е град Велико Търчово за следващия програмен период“ , 
който ое осъществява с финансовата подкрепа ма Опера* 
тивна прсграиа "Регионално развитие"200./^2Р13 г., 
по обособени позиции" i ;

Инв проект Обособена позиция М А ? 2 ^ ® 6 т о й & и л  
инвестиционни проеЛй^з^р^еет.ЗгО ^У 1  
"Рада войвода" и О 6^Й О Д 0 у  fo ranpa ''

Подобект СОУ "Владимир К о и а Й б н к  „ ' У  1 )
Местополож- УПИ 1228; квартал 4, град ВеяйкЪ'ТЬр>юво
Възложител: Община Велико Търнрао
Чертеж: ВОДОПРОВОД ТРЕТИ flV^KG PnyC  ^'^оагчечт
Прюектанг. инж П а р ^^в а 'T-

А рх кг ек. арх. Димова V »jr 'Y * '

X

\-
6

КС инж. Чакърова
Електро инж. Даракчиев
ОВИ/ЕЕ инж. Александров 1 / Т и ,
ВиКУПУСО инж. Паричева # Г - М 1:50
ПБ инж. Гюрое / i . W Част: 8 и К
8П инж. Божаиоо Фаза: РП
Паркоуст инж. Караколев

№
Лист: 9а

възложител: 1 1 Дата: 2015 г
ЧМИ ПР0«КПД е tOITWMfttf 0 4мМ1ЧЧ>»«ТЯ ГСиДОПД U  О м р в Г М И  ПрОГиЛА*» 
*Р*гш>м»диа рдзихтм* 2 0 0 7 ^ 0 0 ^ ', от L»vt>m&c*M « м  и  
рвгиоивлно ре>витма. иЛ ‘-*т* отгьшортехп ur cwo<e»iampSTC ма пу&ш дмл^та 
о« »с>ск сгг Д23Д ~£БР0 ЛР01ХП4 Вал*»и Г ч * « ю '*  пр*. и н ка хк* ойаютгл»- 
в п л  че cm su* тц  « • г*з«  ау6*«в**4»в отрвсгам офиц*длл<т> с*з*оадш л ма 
С«р«мАеося сгь<оа и упреелжжееи* о о гм .
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ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за сготвяне  иа инвестиционни 
проекти no проект "Подготовка ма инвестиционни проеюн 
о град Велико Търново за отелващия програмен период", 
който се осъщ естявз с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма “Регионално развитие“  2007 - 2013 г., 
по обособени позиции" ___

Инв. проект Обособена позиция № 
инвестиционни прое 
'Рада войвода*' и

Подобект; СОУ "Владимир Кома
Местополож. УПИ Ш 8 ,  каартал 4, г
Възложител: Община Велико Търново S^.
Чертеж: ВОДОПРОВОД ЧЕГВ УС,тН^фратент
Проектант: инж. Паричева

Архитек. арх. Димова
инж. Чакърова

Електро инж. Даракчиев 
ЪбИУЕЕ инж. Александров 
вмК/ПУСО! инж. П анчева 
ПБ 
ВЛ

И 1:50
инж Гюрое 1чЛ  | Ч а с т : | В и К
инж. Божанов

Паркоуст) инж. Караколев 
Възложител:

Фаза: Р п
Лист; 10а 
Дата: 2015 г
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8 PQ П РО ЕКТИ  Велико Търново

MQQOMdPOi ^ № 1  
горгус УГ-Гвгъг

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне «а инвестиционни 
пpoems по проект.'" Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново зз следващия програмен период*, 
който се ссъщестаяоа с финансовата подкрепа на Оперз- 
тивна програма "Регионално развитие" 2007 • 2013 г „
по обособени позиции"___________________________________

Обособена позиция N? 2 "Подготовка иа 
инвестиционни проекта за Обект 3 ОДЗ 
’’Рада войвода" и Обект 4 СОУ **Вл. Комаоое'*

Ина. проект

Подобект СОУ "Владимир Комаров'
Местополож УПИ 1223, квартал 4, град Велико Търново
Въало*нтед Община Велико Търново

Чертеж: ВОДОПРОВОД Н КОРПУС ИД
Проектант: инж. Парияееа

АржитекЗА6ЕЛ£«Ки
1. П оради лош ото  състоиму* » а  з ^ г р о в а д н з т а  икггалацм я са л (ж д в и * д а  подм яна на  тръби?fi , *oevi с зн и » ар »*1 n p i^ o p n  

и о би ив^влм е пд  сан и тар к и те  *ьзли не лървия етаж  .
2. Озрита анортчоиранм поцинковани тръби ще се тод^емгт с полипропилеюси (Р?) тръби с диаметр* и дълхмни не участъците . 

ситисма ч-ртока Тръбите за гореща воаа са са маркизи зй тзклвз fPP-R PN20) с алуминиева Бг>о**а
3. Ггазиит« '«оризомтглии и геолае разклонени» до вертикалните кламоае се нонпфаг сгрсрита по «гените и гааамз мг

n̂>pfiv<5? e ra * . Откритите водопроводи клонове at aaupe/wr л м  ч-скггр>оа>1йЦкге еле»ч4игк ма сгргдатз със ох.би с гумена годпо*- • 
«ли с едмзолми подгксй *з«д, «е еодогрсводиг» ^  мсса а д^ектен «он»агг с конструктивните елементи

«. Т а* , където  е технически  агъзможио. & и г« ал о тс  на  ае?ггл-длн1лге клО нове да с е  м онтират сп и рателн и  к р ан о ее  с  « n p a a m r v »
S 5о»«ги т р гб х  д е  с е  ю о л и р г т  с тр ъ сн а  T«n*&*xi/vauv«» с мииималма деб ел и н а  S « м  з  o r o r v w ^ w  и 9 мм е нестогл»ег**< п ом еил»**
6 . тръби те  от р азх о д к ата  »  т о л п а  &сда с е  п зл а т гг  н ад  тръби те  м  с т у д е н  вода , на  с в е т л о  р гзст о я гн е  ю  см.
?- Изаодиге м  студене вода из санитарните прибор* се «онтхрет от дяою , * v o & o ^e  за гопла еодг ат яяео 
а. означените дълкини -«а участъците са ориекгиро^ъчь*- м *кхга*а *м ьа се вземе чдскг от /«ле-о 
9. Прк монтажа ча тръбете стрм<т-ю аз се спазаат уъамнмлта к ! фир-изта • п£<м«зеоднг*л.
kU Пр* извъри«аис »*з СмР j&a «  стизд г1аред6г  р/3 2 аа -.laiiD^sw.is м  заргасстсб^м « беаслво-ч успом? »руд

.̂ри -оеър^заье на строкт^лк* »* i^onra»*» ргбогм

и н у ,  м а к ъ р о р а г "

инж. Даракчиев
инж. Алексзмдрся!ОВИ/ЬЕ

6пК/ПУСС

Паркоуст,
Възложител - - Т5-  /  >
Гто» ив—«q>t <
' t-чr » < i w j a4p' w 
M itiM  wo » n M n i К Ц ч  
с» —е» Of Щ д |и м П
ет— -« ** »«т*. *• w  и*^«ММ вт»«а

р р г * » . .
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Поради лошото състояние на водопроводната инсталация се предвижда подмяна на тръбите, нови санитарни прибори 
и обновяване на санитарните възли на първия етаж. В предвид новите функции на втория етаж са предвидени санитарни прибори 
съгласно архитектурен проект. В коридора е предвиден нов вътрешен пожарен кран.

2. Всички тръби са полипропиленови (РР) с диаметри и дължини на участъците, съгласно чертежа. Тръбите 
за гореща вода да са маркирани за такава (PP-R PN20) или с алуминиева вложка.

3. Откритите водопроводни клонове се закрепят към конструктивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка 
или с конзолни подпори така, че водопроводите да не са в директен контакт с конструктивните елементи.

4. На инсталацията за гореща вода да се монтират компенсатори, като точният им брой се съобрази с техническите характеристики на доставените тръби
5. Всички тръби да се изолират с тръбна топлоизолация с минимална дебелина 5 мм в отопляеми и 9 мм в неотопляеми помещения.
6. Тръбите от разводката за топла вода се полагат над тръбите за студена вода, на светло разстояние 10 см.
7. Изводите за студена вода на санитарните прибори се монтират от дясно, а изводите за топла вода от ляво.
8. Означените дължини на участъците са ориентировъчни и при монтажа им да се взема мярка от място .
9. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват указанията на фирмата - производител.
10. При извършване на СМРда се спазва Наредба № 2 за минималите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за изготвяне на инвестиционни 
проекти по проект:"Подготовка на инвестиционни проекти 
в град Велико Търново за следващия програмен период", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера­
тивна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., 
по обособени позиции"

Инв. проект Обособена позиция № 2 "Подготовка на 
инвестиционни проекти за Обект 3 ОДЗ 
"Рада войвода" и Обект 4 СОУ "Вл. Комаров"

Подобект: СОУ "Владимир Комаров"
Местополож. УПИ 1228, квартал 4, град Велико Търново
Възложител: Община Велико Търново

Чертеж: ВОДОПРОВОД пЪРВ14хЕТАЖ КОРПУС "Д'
Проектант: инж. Паричева У / ' [  X
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Архитек. арх. Димова S-—
КС инж. Чакърова“
Електро инж. Даракчиев- -
ОВИ/ЕЕ инж. Александров ,
ВиК/ПУСО инж. Паричева М 1:100
ПБ ^ Част: В и К

ш ъ - TiH>Kri(b)j^HOB ^ _____( Фаза: Р П
П $ ^ с т . инж. )0ргжолев ^  -

Лист: 12

Вмл4 Й Н К * £  ' / W ’Г Г Дата: 2015 г.




