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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Име на проекта: Подготовка на инвестиционни проекти в гр. Велико Търново за следващия 
Програмен период
Обект: Обособена позиция No 2 "Подготовка на инвестиционни проекти за обект 3 ОДЗ "Рада
Войвода" и обект 4 СОУ "Владимир Комаров"____________________________________________
Подобект: СОУ Владимир Комаров, УПИ I-228, кв. IV, гр. Велико Търново ______

№ Наименование на СМР ЕД-
м-ка

Коли­

чество
1 2 3 4

Част: АРХИТЕКТУРА
А. ИНТЕРИОР

1. РЕМОНТНИ РАБОТИ
1 Преместване мебели чч 282,00
2 Почистване на помещения в Сутерен и корпус "Д" преди започване на ремонта чч 118,00
3 Разбиване циментова замазка m 2 1 0 2 ,1 1

4 Демонтаж мокет m 2 44,90
5 Демонтаж естествен паркет m 2 217,81
6 Демонтаж ламиниран паркет m 2 29,75
7 Демонтаж дървени первази м 1 353,72
8 Демонтаж балатум m 2 775,34
9 Демонтаж ПДЧ плоскости от подиум m 2 34,20

10 Изрязване метални тръби 3/4" бр 1 2 ,0 0

11 Демонтаж тоалетни мивки и смесителни батерии бр 44,00
12 Демонтаж тоалетни седала комплект с казанче бр 39,00
13 Разваляне мозаечни подови первази с височина до 15 см м 205,58
14 Изваждане на врата от зид всички размери, вкл. каса бр 178,00
15 Изваждане на вътрешни прозорци от зид - всички видове бр 5,00
16 Демонтаж дървена преграда с врата 290/330/корпус "А"/ бр 1,00

17 Демонтаж метална решетка 290/330 см /корпус "А"/ бр 1,00

18 Демонтаж павилион - лавка /корпус "А"/ бр 1,00

19 Демонтаж и изхвърляне шкафове с размери 405/305/65 /корпус "А"/ бр 3,00
20 Демонтаж фаянс по стени, вкл. хастар m 2 846,46
2 1 Демонтаж дървена обшивка около тръби m 2 79,20
2 2 Разбиване на тухлен зид 12.5 см за нови врати и разширяване на съществуващи врати m 2 6,16
23 Разбиване на тухлен зид 25 см за нови врати и разширяване на съществуващи врати m 3 2,90
24 Демонтаж PVC ламперия m 2 56,30
25 Демонтаж растерен окачен таван с пити 60/60 /корпус "Д"/ m 2 13,85
26 Стъргане на стари пластове боя m 2 12 906,44
27 Очукване нездрава мазилка m 2 1 669,60
28 Демонтаж стъклен портал на метална рамка m 2 36,64
29 Демонтаж дървена ламперия m 2 269,09
30 Разваляне тухлен зид 25 см m 3 1,50
31 Разваляне на тухлен зид 12 см, вкл. и фаянс по него m 2 100,37

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи отДЗЗД “ЕВРО ПРОЕКТИ 

Велико Търно5о” и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган
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32 Разбиване мозайка по под m 2 155,59
33 Демонтаж дървена спортна настилка /дюшеме/ m 2 286,07
34 Пробиване отвор ф110 с бетонова стена с дебелина 40 см /машинно асансьор/ бр. 1,00
35 Пренос, натоварване и изхвърляне отпадъци на 10 км мЗ 194,26

36
Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с 

износоустойчив лак, вкл. конструкция и всички консумативи
m 2 286,07

37 Почистване и шлайфане съществуваща мозайка по под/корпус "Д"/ m 2 924,87
38 Изкърпване естествен паркет 22 мм, вкл. доставка на паркет m 2 16,00
39 Пренареждане естествен паркет m 2 15,00
40 Доставка и полагане естествен паркет 22 мм m 2 134,24

41
Циклене и лакиране стар паркет с лак с висока твърдост и устойчивост на влага, износване и 

драскане
m 2 2 036,13

42 Доставка и полагане дървени первази 40 мм за паркет, вкл. лакиране м 1 365,06
43 Доставка и полагане ламиниран паркет с устойчивост на износване АС5, клас 33 m 2 89,95
44 Доставка и полагане PVC первази за ламиниран паркет м 67,00
45 Доставка и монтаж ПДЧ плоскости без покритие 25 мм m 2 34,20
46 Доставка и полагане на линолеум в/у ПДЧ, вкл. обкантващи лайсни m 2 250,16
47 Подмяна челна дъска (дърво) на подиум с ширина до 30 см, вкл. лакиране м 184,92
48 Полагане на контактен грунд по подове, стени и тавани m 2 18 123,98
49 Направа армирана циментова замазка с дебелина до 10 см /сутерен/ m 2 665,41
50 Направа изравнителна циментова замазка със ср. дебелина до 5 см m 2 264,18
51 Направа армирана циментова замазка с дебелина до 4 см m 2 151,11
52 Направа саморазливна самохоризонтираща замазка с дебелина до 8 мм m 2 151,11

53
Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, антибактериална PVC настилка по безфугова 

технология
m 2 151,11

54 Доставка и монтаж первази за PVC настилка м 85,50
55 Възстановяване мозаечни первази с височина до 15 см м 67,09
56 Полагане теракот по под m 2 479,42
57 Направа первази от теракот с височина до 10 см м 334,55
58 Полагане теракот по стъпала 14x17.5/25.4 m 2 9,00
59 Направа первази от теракот с височина до 10 см - по стъпала м 12,01
60 Ремонт стъпала към сутерен корпус "А" 16.4/30 и ширина 160 см /мозайка/ бр 2,00
61 Подливане с бетон В15 стъпала между корпус "Б" и корпус "Е" в т.ч. кофраж мЗ 0,35

62
Демонтаж и монтаж двупанелни стоманени радиатори с височина 500 мм /корпус "Г" и корпус

"Д"
бр 51,00

63 Направа тухлен зид 12.5 см m 2 19,29
64 Направа на стоманобетонов щурц 12.5/12.5 м 3,50
65 Зидария с газобетонови блокчета с дебелина 20 см /машинно асансьор/ m 2 4,26
66 Подмяна на тапети с тапети винил m 2 75,71
67 Измиване стени и тавани m 2 13 928,36
68 Вароциментова мазилка по стени m 2 1 042,73
69 Вароциментова мазилка по тавани m 2 690,24
70 Изкърпване мазилка по стени и тавани m 2 1 822,10
71 Запълване отвори около тръби с размери до 30/30/30 см бр 20,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи отДЗЗД “ЕВРО ПРОЕКТИ 

Велико Търново’ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган
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72 Полагане на фаянс по стени m 2 753,38
73 Доставка и монтаж липсващи пана окачен таван бр 5,00
74 Направа окачен таван от гипскартон и минерална вата 5 см - EI60 m 2 11,46
75 Направа растерен окачен таван с пити 600/600 /корпус "Д"/ m 2 14,75

76
Преправяне окачен таван около нова стена стълбище /корпус "Д"/ (използване на 

съществуващи пана)
m 2 6,00

77 Гипсова шпакловка по стени, вкл. ръбохранители m 2 9 793,51
78 Гипсова шпакловка по тавани m 2 3 955,04
79 Шпакловка с колоркит по стени и тавани m 2 13 618,89
80 Боядисване стени и тавани с латекс - трикратно m 2 15 615,65
81 Боядисване стени и тавани с влагоустойчив латекс - трикратно m 2 864,45
82 Боядисване таван с латекс - трикратно, височина над 4 м m 2 286,07
83 Боядисване с блажна боя на таблени врати /сутерен корпус "Д 7 m 2 28,80

84
Обръщане около прозорци до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл, ръбохранители 

и латекс (съществуваща дограма)
м 1 995,37

85 Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби m 2 222,00

86 Направа "кутия" от влагоустойчив гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби m 2 164,34

87
Направа "кутия" от гипскартон на метална конструкция за обличане на тръби във фоайе /върху 

дървена ламперия в корпус "В"/
m 2 88,18

88 Направа преградна щендерна стена с гипскартон тип "А" 2x12.5 мм и 5 см каменна вата, EI60 m 2 92,30

89 Направа преградна щендерна стена с гипскартон тип "DF" 2x12.5 мм и 5 см каменна вата, EI120 m 2 41,34

90
Доставка и монтаж на 10 см от пода прегради с височина 2 м, от PVC профили с плътна част 

MDF
m 2 100,37

91 Шкурене и лакиране дървен парапет стълбище m 2 57,60

92
Доставка и полагане на PVC подпрозоречни плотове с ширина 20 см , монтирани конзолно на 

стена
м 453,22

93
Доставка и монтаж ламиниран ПДЧ плот в/у мивки с размери 70/350 см, min 28 мм, вкл. 

обкантване
бр 3,00

94
Доставка и монтаж ламиниран ПДЧ плот в/у мивки с размери 100/300 см, min 28 мм, вкл. 

обкантване
бр 2,00

95
Доставка и монтаж метален профил за хоризонтална фуга между корпусите "А" и "Б" (вкл, 

прорязване на мозайка)
м 14,00

96 Доставка и монтаж метален профил за вертикална фуга и таван между корпусите "А" и "Б" м 30,50

97 Алуминиев параван за мивка 120/200 см бр 4,00
98 Боядисване ПК с блажна боя бр 3,00
99 Декорация вертикални щрангове отопление m 2 448,00

100 Циментова замазка по стъпала и площадки m 2 9,00
101 Полагане гранитогрес по стъпала (3+5) бр. х15/30 и площадки m 2 9,00
102 Направа первази от теракот с височина до 10 см - по стъпала и площадки м 7,00

II. ДОГРАМА
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11.1 Прозорци

103
PVC витрина стъклопакет 175/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване 

/поз.1/
бр 2,00

104
PVC витрина стъклопакет 185/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване 

/поз.2/
бр 3,00

105 PVC витрина сгьклопакет 30/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.З/ бр 8,00

106 PVC витрина сгьклопакет 45/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.4/ бр 20,00

107
PVC прозорец стъклопакет 115/210 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване 

/поз.5/ бр 2,00

108
Гише 100/220 от PVC прозорец сдолно крило, плъзгащо се на странични се на странични 

вертикални оси, стъклопакет със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.6/
бр 2,00

109 PVC витрина стъклопакет 40/330 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване /поз.7/ бр 2,00

110
PVC витрина сгьклопакет 140/240 със стъкла, осигурени срещу разпадане или разчупване 

/поз.8/
бр 1,00

111
Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители 

и латекс
м 18,00

11.2 Врати
112 Вътрешна еднокрила таблена врата 90/200 от алуминиеви профили /поз.1/ бр 33,00

113
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост Е160 /поз.1А/
бр 1,00

114
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI60 /поз.1Б/
бр 2,00

115
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 90/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост Е190 /поз,1В/
бр 1,00

116 Вътрешна еднокрила таблена врата 80/200 от алуминиеви профили /поз.2/ бр 36,00

117
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI30 /поз.2А/
бр 5,00

118
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI90 /поз.2В/
бр 2,00

119
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI90 /поз.2Г/
бр 1,00

120
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 80/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI90 /поз.2М/
бр 1,00

121 Вътрешна еднокрила таблена врата 70/200 от алуминиеви профили /поз.З/ бр 26,00
122 Вътрешна еднокрила таблена врата 70/200 от алуминиеви профили /поз.ЗВ/ бр 1,00
123 Вътрешна еднокрила таблена врата 110/190 от алуминиеви профили /поз.4/ бр 1,00
124 Вътрешна еднокрила таблена врата 105/210 от алуминиеви профили /поз.5/ бр 32,00
125 Вътрешна еднокрила плътна метална врата 105/210 см, с огнеустойчивост EI30 /поз,5А/ бр 10,00

126
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 105/210, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI60 /поз.5Б/
бр 7,00

127 Вътрешна еднокрила таблена врата 100/200 от алуминиеви профили /поз.6/ бр 1,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013°, съфинансирана от 
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128
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI90 /поз.бА/
бр 4,00

129
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI60 /поз.бБ/
бр 1,00

130
Вътрешна еднокрила плътна метална врата 100/200, самозатваряща се, димоуплътнена, с 

огнеустойчивост EI90 /поз.бМ/
бр 2,00

131
Вътрешна еднокрила таблена врата 80/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец /поз.7А/
бр 1,00

132
Вътрешна еднокрила таблена врата 90/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец /поз.8/
бр 7,00

133
Вътрешна еднокрила таблена врата 90/330 от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец /поз.8Б/
бр 1,00

134
Вътрешна двукрила остъклена врата 200/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен 

прозорец, с брави "Антипаник"; димоуплътнена, самозатваряща се /поз.9А/
бр 16,00

135
Вътрешна двукрила остъклена врата 185/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен 

прозорец /поз.Ю /
бр 1,00

136
Вътрешна двукрила остъклена врата 185/330 без фиксиращи и заключващи устройства, 

димоуплътнена, самозатваряща се /поз.Ю А/
бр 1,00

137
Вътрешна еднокрила таблена врата 90/280 см от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец /п о з .И /
бр 12,00

138
Вътрешна еднокрила таблена врата 90/280 см от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец, димоуплътнена, самозатваряща се /п о з.П А /
бр 2,00

139
Вътрешна двукрила таблена врата 90/280 от алуминиеви профили с неотваряем горен 

прозорец, с брава "Антипаник"; димоуплътнена, самозатваряща се /п о з.И Б /
бр 1,00

140
Вътрешна еднокрила таблена врата 80/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец /поз.12/
бр 7,00

141
Вътрешна еднокрила таблена врата 70/280 от алуминиеви профили с горен неотваряем 

прозорец /поз.13/
бр 7,00

142 Вътрешна двукрила остъклена врата 175/190 от алуминиеви профили /поз.14/ бр 1,00

143
Вътрешна двукрила остъклена врата 180/210 от алуминиеви профили, димоуплътнена, 

самозатваряща се /поз,15/
бр 1,00

144
Външна еднокрила таблена врата 120/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен 

прозорец, с брава "Антипаник" /поз.16/
бр 1,00

145
Вътрешна двукрила остъклена врата 200/330 от алуминиеви профили с неотваряем горен 

прозорец, димоуплътнена, самозатваряща се /поз.17/
бр 1,00

146 Външна двукрила гаражна врата 220/200 от алуминиеви профили /поз.18/ бр 1,00
147 Вътрешна еднокрила метална врата 60/210 см , с огнеустойчивост EI30 /поз.20Б/ бр 4,00

148
Обръщане около дограма до 25 см - вароциментова мазилка, шпакловка , вкл. ръбохранители 

и латекс
м 975,00

Б. ЕКСТЕРИОР

1. СГРАДА

1.1 РЕМОНТ СТЪПАЛА И ЦОКЪЛ

149 Разбиване мозайка по стъпала с височина 15 см и ширина 30 см м 579,48

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от 
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150 Разбиване мозайка по стьлбищни площадки m 2 96,10

151 Разбиване стоманобетоново стълбище Корпус "А" северна фасада m 3 24,02

152 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 33,23

153 Челен кофраж за ремонт стъпала с височина 15 см м 579,48

154 Доставка и монтаж армировка кг 289,74

155 Полагане бетон В 20 за ремонт стъпала мЗ 4,00

156 Изравнителна циментова замазка до 2 см по стъпала с ширина 30 см и площадки m 2 269,94

157
Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и 

подстъпало) - червени
м 579,48

158 Настилка от гранитогрес /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ по стьлбищни площадки m 2 96,10

159 Циментова мазилка по страници стълбище северна фасада m 2 7,34

160 Циментова шпакловка по страници стълбище северна фасада m 2 7,34

161 Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по страници стълбище северна фасада m 2 7,34

162 Направа цокъл от гранитогрес /мразоустойчив/ с височина 30 см m 2 107,77

163 Доставка и монтаж двоен парапет неръждаема стомана (инокс) по детайл м 19,50

1.2 РЕМОНТ КОЗИРКИ

164 Разбиване с ел, къртач стоманобетонова козирка /Корпус "А" северна фасада/ мЗ 3,84

165 Очукване на подкожушена мазилка m 2 18,02

166 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 4,29

167 Полагане на контактен грунд m 2 23,45

168 Циментова мазилка m 2 18,02

169 Циментова шпакловка m 2 27,77

170 Подмяна ламаринена обшивка m 2 54,00

171 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 26,00

172 Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по страници козирки m2 7,80

173 Грундиране и боядисване с фасаген дъна козирки m 2 20,00

1.3 ДОСТЬПНА СРЕДА - рампа и асансьор

174 Циментова замазка до 4 см m 2 39,00

175 Настилка от гранитогрес /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ m 2 34,00

176 Настилка от гранитогрес по борд /мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане/ - контрастен m 2 6,56

177 Тактилни ивици m2 1,17

178 Облицовка от гранитогрес /мразоустойчив/ стена рампа m 2 11,65

179 Доставка и монтаж двоен парапет неръждаема стомана (инокс) по детайл м 54,50

180
Доставка и монтаж поликарбонатни плоскости 10 мм, цвят прозрачен натурал за монтаж върху 

метална конструкция
m 2 48,10

181
Доставка и монтаж пътнически електровъжен асансьор с товароподемност 600 кг, 8 лица, 

скорост 1 м/с, 4 спирки, Размери на шахтата 2/1.95/1.4 м.
бр 1,00

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от 
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182
Доставка на устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища - мобилен тип с 

батерии
бр 1,00

Всичко 1:

II. ОКОЛНИ ПРОСТРАНСТВА

11.1 РЕМОНТ ОГРАДА

183 Демонтаж метална част на ограда с височина 90 см м 267,10

184 Демонтаж метална врата 240/180 см бр 1,00

185 Демонтаж метална врата 300/180 см бр 1,00

186 Демонтаж метален портал 400/180 см бр 2,00

187 Демонтаж метален портал 620/180 см бр 1,00

188 Извозване на метални отпадъци до склад на Възложителя до 8 км т 4,14

189 Очукване на подкожушена мозайка m 2 61,53

190 Очукване на нездрав бетон от вътрешна страна по източна стена m2 217,00

191 Разбиване с ел, къртач излишен бетон от външна страна по източна стена m 3 1,07

192 Почистване около ограда от растителност и почви m 2 160,26

193 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 34,24

194 Направа кофраж за възстановяване разрушени участъци от шапката на оградата m 2 26,71

195 Доставка и монтаж армировка кг 100,16

196 Полагане бетон В 20 за ремонт шапка мЗ 4,67

197 Полагане на контактен грунд m 2 318,72

198 Циментова мазилка за изкърпване очукана и липсваща мозайка по южна и западна стена m2 76,92

199 Циментова мазилка по източна стена вън и вътре m 2 241,80

200 Циментова шпакловка южна и западна стена m 2 235,76

201 Циментова шпакловка шапка на ограда m 2 133,55

202 Направа цокъл с височина 30 см от плочи, имитация реден камък m 2 119,13

203 Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по южна и западна стена m 2 153,83

204 Доставка и монтаж водооткапващ профил м 534,20

205 Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по шапка на ограда m 2 133,55

206 Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по циментова мазилка източна стена m 2 241,80

207 Изработка и монтаж метална част ограда м 267,10

208 Доставка и монтаж метална врата 240/180 см бр 1,00

209 Доставка и монтаж метален портал 620/180 см бр 1,00

210 Доставка и монтаж метален портал 400/180 см бр 2,00

211 Доставка и монтаж метален портал 450/180 см бр 1,00

11.2 ДВОР

Изток

212 Изкореняване на храсти и дребна растителност m2 8,50

213 Демонтаж улични бордюри м 46,00
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214 Механизирано разбиване бетонова настилка пред гараж мЗ 1,80

215 Разваляне на настилка от бетонови тротоарни плочи m 2 75,00

216 Техническо фрезоване на асфалтова настилка за достигане на ниво m 2 545,00

217 Демонтаж метален парапет на стълби към сутерен м 6,00

218 Тънък изкоп до 15 см за подравняване - ръчно мЗ 12,00

219 Изкоп до 50 см в земни почви (за оформяне подход към гараж и около котелно) мЗ 37,25

220 Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри мЗ 9,00

221 Прорязване асфалтова настилка за бордюри м 46,00

222 Разваляне асфалтова настилка за оформяне легло бордюри до корпус Г m 2 13,80

223 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 105,54

224 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50, вкл. бетонова основа м 155,00

225
Доставка и монтаж пътни ивици в/у бетон за изравняване на нива м/у разнородни настилки 

10/25/50
м 17,00

226 Направа основа от НТК за подход към гараж мЗ 19,00

227 Първи битумен разлив m 2 63,30

228 Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес тон 7,60

229 Втори битумен разлив m 2 297,45

230 Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес тон 36,00

231
Доставка, полагане и валиране на трошено-каменна настилка - 20 см за основа на алеи с 

настилка от вибропресовани бетонови елементи (до сграда Корпус Б и Корпус Е)
мЗ 24,50

232 Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана (до сграда Корпус Б и Корпус Е) m2 121,50

233 Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см m 3 24,25

234 Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5.5 см - жълти m 2 433,00

235 Направа настилка от вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5 см - червени m 2 52,00

236 Доставка и монтаж метален парапет за стълби сутерен м 6,00

Север и запад

237 Почистване от земни почви и отпадъци на съществуваща настилка m2 1047,00

238 Измиване съществуваща настилка m 2 1047,00

239 Почистване подпорна стена от мъх и плесени, вкл. подготовка за боядисване m 2 347,75

240 Изкоп за основа липсващ участък подпорна стена m 3 6,80

241 Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри (до зелена площ западен вход) m 3 7,50

242 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 70,30

243 Кофраж за подпорна стена m 2 9,00

244 Доставка и монтаж армировка за подпорна стена кг 410,00

245 Доставка и полагане бетон В 20 за подпорна стена мЗ 6,20

246 Варосване подпорна стена m 2 347,75

247 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 18/35/50, вкл. бетонова основа м 48,00
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248 Първи битумен разлив m 2 806,00

249 Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес (за изравнители) тон 193,44

250 Втори битумен разлив m 2 998,00

251 Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес тон 123,75

252
Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5,5 см - жълти на 

разтвор (в/у същ.бетонова настилка)
m 2 29,74

253
Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и 

подстъпало) - червени
м 24,30

254 Боядисване с цветен фасаген (вкл. грунд) по страници стълбища m 2 3,98

Юг

255 Прорязване асфалтова настилка за оформяне на зелени площи м 72,00

256 Разбиване на асфалт за зелени площи m 2 66,00

257 Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри m 3 5,00

258 Техническо фрезоване на асфалтова настилка за достигане на ниво m 2 475,20

259 Механизирано разбиване бетонова настилка пред Корпус "Д" m 3 47,00

260 Разбиване с ел, къртач пропаднали ограждащи бордове зелена площ пред Корпус "Д" m3 3,50

261 Очукване на подкожушена мозайка ограждащи стени стъпала m 2 47,00

262 Тънък изкоп до 15 см за оформяне нови зелени почви - ръчно m3 12,00

263 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 126,80

264 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. бетонова основа м 75,20

265 Кофраж за възстановяване ограждащ борд m 2 14,00

266 Доставка и монтаж армировка за възстановяване на ограждащ борд кг 210,00

267 Доставка и полагане бетон В 20 за подпорна стена мЗ 3,50

268 Направа основа от HTK за настилка пред Корпус "Д" мЗ 47,00

269 Доставка и полагане на пясъчна подложка под вибропресовани настилки - ср. деб. 5 см мЗ 74,07

270 Направа настилка от вибропресовани бетонови плочи с минимална дебелина 5,5 см - жълти m 2 1182,11

271 Направа настилка от вибропресовани бетонови павета с минимална дебелина 5.5 см - червени m 2 299,28

272
Доставка и полагане на готови бетонови елементи за стъпала 30/15 комплект (стъпало и 

подстъпало) - червени
м 214,61

273 Полагане на контактен грунд m 2 124,43

274 Циментова шпакловка ограждащи стени (около стъпала) m2 124,43

275 Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) m 2 124,43

11.3 ИГРИЩЕ И ТРИБУНИ

276 Демонтаж на съществуващи съоръжения за игра бр 3,00

277 Демонтаж баскетболни кошове бр 8,00

278 Демонтаж метални стълбове бр 36,00

279 Демонтаж врати за минифутбол бр 2,00

280 Демонтаж пейки бр 5,00
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Велико Търново“ и при никакви обстоятелства не се счита, че тази публикация отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган

http://www.bgregio.eu
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за регионално развитие
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България

№ Наименование на СМР ЕД-
м-ка

Коли­

чество
1 2 3 4

281 Демонтаж метален парапет и ръкохватки по подпорна стена м 100,50

282 Очукване на мозайка от подпорна стена m 2 121,08

283 Почистване на съществуващо игрище (подготовка за замазка) m 2 2021,33

284 Изкоп с ограничена ширина до 0.60 м за бордюри m 3 5,82

285 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км m 3 12,66

286 Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50, вкл. бетонова основа м 64,65

287 Направа на гладко изпердашена армирана бетонова настилка със средна дебелина 7 см m 2 2048,20

288
Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен 

EPDM, запечатващ слой,) цвят оранж
m 2 1757,00

289
Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен 

EPDM, запечатващ слой), цвят жълт
m 2 211,20

290
Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен 

EPDM, запечатващ слой,), цвят червен
m 2 80,00

291 Направа маркировка с ширина 10 см, цвят бял - футболно игрище м 156,58

292 Направа маркировка с ширина 10 см, цвят жълт - баскетболни игрища м 239,50

293 Направа шлайфана замазка по трибуни и пейка изток m 2 118,00

294 Полагане на контактен грунд по чела трибуни и пейка изток m 2 85,87

295 Циментова шпакловка чела трибуни и пейка изток m 2 85,87

296 Силикат-силиконова мазилка К 1.5 мм (вкл. грунд) по трибуни и пейка изток m 2 85,87

297
Доставка и монтаж върху бетонна основа на профилирани дъски 15/95/2100 мм от северен 

смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак по детайл - за пейки на трибуни и пейка изток
м 216,30

298 Доставка и монтаж на врати за минифутбол с мрежа размер 3 м х 2 м бр 2,00

299
Доставка и монтаж на стойка за баскетбол пилонна конструкция - профил, табло стъклопласт 

180/105 см, метален ринг и мрежа
бр 6,00

300
Доставка и монтаж на опъвателни стойки за волейбол от праховобоядисан стоманен профил, 

волейболна мрежа с четири филета и обтегач
к-т 1,00

301

Доставка и монтаж на оградни пана от стоманени телове 5 мм с полиестерно покритие и 

височина 4 м върху единични фундаменти /поцинковани колове с полиестерно покритие - през 

3 м/

м 79,80

302

Доставка и монтаж посредством анкериране в бетон на оградни пана от стоманени телове 5 мм 

с полиестерно покритие и височина 2.80 м /поцинковани колове с полиестерно покритие - 

през 3 м/

м 121,00

303 Входен портал 220/210 см от поцинкована метална конструкция и поцинкована теленамрежа бр 2,00
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от 
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