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Пълно описание и технически спецификации на предмета на поръчката
I. Предмет на поръчката
„СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК”, с местоположение - УПИ IV, кв.360А, по плана на гр. Велико Търново, съгласно одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект;

Обществената поръчка се реализира със средства на Община Велико Търново.

1.Стратегически цели на поръчката
В най-големия великотърновски жилищен квартал „Бузлуджа“, включително и в частта му„Зона В“, където се предвижда изграждането на новата детска градина, функционира само едно детско заведение, а именно: Детска градина „Ален Мак“ за 8 групи деца и 1 яслена група. Но това е крайно недостатъчно и това единствено детско заведение не може да покрие нуждите на живущите в района деца, както и да удовлетвори желанията на родителите за прием на децата им в детско заведение. Тук в кв.Бузлуджа, за разлика от другите големи квартали, има осезаем недостиг на места в детското заведение. Кварталът е атрактивен с близостта до магазините на големите търговски вериги. Поетапно променя облика си, като в новопостроените кооперации се заселват все повече млади семейства с деца, които имат нужда от място в детска градина. 

Немаловажен е фактът, че кв.„Бузлуджа - Зона В“, е отдалечен от центъра на града. В близост няма други детски заведения и това създава неудобство за родителите, тъй като, ако решат да запишат детето си в детска градина, това ще им коства време и средства за транспорт. По данни на системата за записване на деца в детски градини и ясли където се намира кв.Бузлуджа има над 70 неудовлетворени заявления на родители за прием на децата им в детски заведения. Налице е спешна необходимост от изграждане на ново детско заведение и разкриване на нови групи, като с това ще бъдат създадени условия за пълен обхват на децата в детските заведения в кв.Бузлуджа. Община Велико Търново разполага с готов инвестиционен проект за новата  детска градина.

2.Обхват на поръчката
Обектът се намира в УПИ IV, кв.360А, по плана на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, кв.„Бузлуджа - Зона В“, ул. Димитър Рашев №5. 

Имотът граничи от три страни с улици – север, изток и юг. Северната и източната улица са нереализирани, за разлика от южната (ул.“Венета Ботева“), която е изградена и функционира. Планираното изграждане е предвидено за едноетапно изпълнение, което включва реализиране на сградата на детското заведение предвидена и оразмерена за 5 групи по 24 деца, благоустояване и озеленяване на дворното пространство в едно с изграждане на 5 детски площадки (за всяка група), обща спортна площадка, отстояща на повече от 15.0 м от спалните, алеи, беседка, природен кът и опитно поле, в което децата с опознавателна цел могат да засаждат билки или малки зеленчуци, и не на последно място ограда по всички регулационни граници на имота.
С реализирането на проекта ще се осигури капацитет на детското заведение за 5 групи по 24 деца, общо 120 деца.

II.Пълно описание за предмета на поръчката
Обектът е IV-та /четвърта/ категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.
За обекта има издадено разрешение за строеж № 33/20.02.2019 г. на основание одобрен технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Геодезия и Вертикална планировка, Паркоустройство и благоустройство, Конструкции, ВиК, Електро, ОВКХ, Енергийна ефективност, Газификация, Пожароизвестителна система и Пожарна Безопасност, ПБЗ и ПУСО.
Същите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация.

Действителните СМР за изпълнение предмета на поръчката започват след подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия.

1.ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

1.1. Ситуиране на сградата
Сградата е ситуирана в северната част на УПИ според изискванията – в неблагоприятната част на имота по отношение на ориентация и засенчване. Достъпът до детската градина е от северната улична регулационна линия. На границата на УПИ има един главен вход, както и вход към стопанската част. Осигурен е и втори стопански вход откъм югоизточния ъгъл на УПИ. Двата стопански входа дават възможност за авариен достъп на автомобили или малки бусчета по поддръжката на двора и сградата, като за целта 3-метровата ивица покрай западната и южната граници е оставена без растителност. Автомобилите имат възможност да се движат и по дворните алеи, като широчината на алеите е мин. 2.50м и настилката е предвидена да бъде изпълненена от усилени бетонни унипавета с якост за издържане на автомобили.

На север сградата е на отстояние 5.0 м до уличната регулационна линия, на изток и запад към регулационни линии е на отстояние повече от 15.0 м.

Разположена по този начин сградата оставя южно дворно пространство с детски площадки и озеленяване.

Спалните и занималните са разположени изцяло на юг и заемат цялата южна фасада, като са ориентирани към двора. Спазено е изискването за помещенията на спални и занимални да са но повече от 15.0 м. от регулационните линии. Това основно изискване определя плановата схема на сградата.

Откъм улицата са разположени входовете, административната част, и кабинети.

Теренът е с наклон към юг, и затова теренът се моделира с полегати шкарпи и заради наклона двата етажа на сградата се явяват приземни, както следва – горен етаж на улично ниво, долен етаж на дворно ниво.

1.2. Технико-икономически показатели
Етажност




2 етажа

Площ УПИ /измерена графично/

4689.65 м2

ЗП сграда (етаж кота ±0.00)

  
939.10 м2

РЗП сграда




1878.20 м2

ЗП ЕТАЖ КОТА ±0.00


  939.10 м2

ЗП ЕТАЖ КОТА -3.40


  939.10 м2

Макс. височина на сградата

      
8.60 м

Кота 0.00



 
±0.00 =222.00 м

Макс. кота корниз



+4.80 = 226.80 м

Кинт





 0.40

П застр.





20% < 30%
/Наредба №3 на МЗ, чл.6/

Площ озеленяване



3057,00 м2

П озеленяване




65% > 50%
/Наредба №3 на МЗ, чл.6/

Макс. брой деца



120

Брой групи




    5

Детски площадки



    5

Обща спортна площадка


    1

Стопанска площадка


 
    1

Стопански входове



    2

1.3.Функционално и архитектурно решение на сградата
Детска градина „Шареният замък” е за 5 групи по 24 деца, общо 120 деца. Сградата е двуетажна. Главният вход е откъм северната улична регулационна линия, който води към два входа към двете симетрични половини на сградата, разделена по този начин на 2 пожаробезопасни зони според изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Всяка от двете половини се обслужва от отделно стълбище, които води към долното дворно ниво. Има и асансьор, осигуряваща достъпна връзка до долното ниво и двора.

Освен на две половини – източна и западна, сградата е разделена и на 2 корпуса, свързани с остъклени коридорни връзки – северен /административен/ и южен /с помещенията за децата/.

Разделяйки по този начин сградата на северен и южен корпус, остъклените коридорни връзки на дворното ниво дават възможност и за 2 отделни входа на долното ниво, достъпни чрез външни стълби покрай сградата. Практически сградата има 4 входа/изхода за 5-те групи, което изключителна улеснява всекидневното функционирането на сградата и бърза евакуация, с минимален път до краен изход на кота терен в случай на бедствие.

ПЪРВИ ЕТАЖ - УЛИЧНО НИВО = кота +-0,00

На това ниво са разположени:

- Северен корпус – главен вход с два отделни входа към двете стълбища. Стълбищата са проектирани с широчина на стълбищните рамена и междинни площадки 140см съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-3. В източната част се помещава административната част в източния край с канцелария, методична стая и кабинет на директор. В западната част е здравния кабинет с изолационно помещение и санитарен възел, и складови помещения с отделен вход отвън за ежедневна доставка на храна от кухня-майка.

- Южен корпус – в централната част са разположени Физкултурен салон и Зала за игрова култура. Двете зали са разделени с преградна стена помежду от звукоизолационни панели, които ще могат да се сгъват и обединяват двете зали в случай на тържества и други детски събития. Към физкултурния салон има склад за оборудване и сгъваеми столове за тържества и събития, и санитарен възел за деца. В средната част между Източната и Западната половина на Южния корпус са обособени санитарни възли за персонала, отделна достъпна тоалетна с мивка, помещение за чистачи с аусгус.

В източната и западната част с лице на юг към двора се помещават 2 детски групи за по 24 деца всяка. Всяка група се обслужва от следните помещения, които са проектирани във функционални връзки помежду и площи според НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата:

- съблекалня / гардеробно

Обзаведена с шкафчета за всяко дете, и пейки по средата

- умивалня / WC

Оборудвана с детски конзолни тоалетни, детски мивки и подови душ-корита с подвижен душ. Преградните стени на тоалетните и вратите са панели с Н100см, на 20 см от пода. На стената на всяка умивалня към занималнята има прозорец с Н100см на подпрозоречния парапет.

- занималня

Занималните са обзаведени с детски масичики и столчета и ниски шкафове за съхранение на играчки и други пособия за занимания.

- спалня

Спалните са непосредствено до занимателните и са оградени със стъклени витрини с врати по противопожарния изисквания за визуална връзка между двете помещения. За всяко дете има легло и индивидуално шкафче.

- помещение за възпитателите

Помещенията за възпитателите са оградени със стъклени витрини с врати към съседнита спални и занимални. Обзаведени са с бюро и столове.

- кухненски офис за разливане на храната от кухнята-майка

Всеки кухненски офис е оборудван със ниски и високи / стенни шкафове, мивка, съдомиялна машина и хладилник

-1 ЕТАЖ - ДВОРНО НИВО = кота - 3.40

На това ниво са разположени:

- Северен корпус – По средата са двете стълбища и помещения за складиране на чисто и мръсно спално бельо. Предвижда се да се използва външно перално. В източната част е Зала за изобразително изкуство и конструиране, която има и директен изход към двора. В западната част са: техническото помещение с газов котел с отделен вход отвън, голям склад към двора, и помещение за главното ел. табло. В средната част има санитарен възел, помещение за чистачи с аусгус и гардеробно за персонала.

- Южен корпус – В източната, централната и западната част с лице на юг към двора се помещават 3 детски групи за по 24 деца всяка. Всяка група се обслужва от същите помещения, обзаведени, оборудвани, и със същите площи и функционални връзки помежду като на горния етаж:

- съблекалня / гардеробно

- умивалня / WC

- спалня

- помещение за възпитателите

- кухненски офис за разливане на храната от кухнята-майка

1.4. Достъпност на средата
Сградата е изцяло проектирана съгласно изискванията на НАРЕДБА 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. По смисъла на Допълнителните разпоредби на Наредбата, децата се класифицират като хора с намалена подвижност и следва да се изпълняват изискванията на Наредбата за достъпна архитектурна среда на сградата в следните аспекти:

1. входни и комуникационни пространства;

2. помещения и пространства за общо ползване;

3. санитарно-хигиенни помещения.

За осигуряване на достъпността на средата са приложени следните решения:

- осигурено достъпно паркомясто с отделена маркирана пешеходна ивица пред главния вход, достъпен тротоар

- рампа с 5% наклон със светла ширина 120см с парапет с двойна ръкохватка

- външни стъпала с парапет с двойна ръкохватка към входната площадка на главния вход

- външни стъпала с парапет с двойна ръкохватка от двете страни на Северния корпус, осигуряващи външна връзка към дворното ниво на кота -3.40

- вътрешни стълбища с парапет с двойна и стенна ръкохватка.

ТИПОВЕ ПАРАПЕТИ:

/Необходимо е да отговарят на изискванията на глава IV на наредба 4 за достъпната среда/

D
външни по рампа и стъпала: иноксов парапет с ръкохватки на H=90см и на H=50см /за деца/.

D1
стълбищни: иноксов парапет с ръкохватки на H=110см и на H=50см /за деца/. вертикални профили 20х20мм през 10см осово. Да отговаря на изискванията на наредба 4 за достъпната среда.

D2
стълбищна стенна ръкохватка иноксов на H=50см /за деца/. да отговаря на изискванията на наредба 4 за достъпната среда

- достъпен главен вход с двойна врата и светла височина 210см

- достъпни коридори с широчина от 120см до 280см

- асансьор с достъпна кабина за връзка с етаж на кота -3.40 и с двора

- достъпен санитарен възел на кота 0.00, оборудван с достъпна тоалетна, мивка и ръкохватки

- дръжки на врати на помещенията, използвани от деца на височина 70см

1.5. Безопасност на средата
Сградата е проектирана съгласно изискванията за безопасност на средата на НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, и НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При проектирането са приложени решения за:

- предпазни парапети – виж по-горе;

- прозорци

изисквания към прозорците

1. долните крила от н60см до н110см са неотаваряеми - фикс

2. средните крила от н110см до н210см са отваряеми на долна хоризонтална ос. съгласно чл.17, т.2 да се осигури възможност за почистването на тези крила от вътрешната им страна чрез отваряне на вертикална ос. това отваряне следва да бъде единствено само за почистване и е абсолютно забранено в присъствието на деца в помещението. За целта дръжките следва да бъдат на н170см над кгп (кота готов под).
3. горните крила са отваряеми

4. осигуряват се предпазни мрежи против насекоми - виж спесификация дограма

5. осигуряват се външни автоматизирани тенти на южната фасада над прозорците за слънцезащита

- настилки вътрешни– противоплъзгащи и износоустойчиви, без прагове, или издаващи се преходни лайсни

- настилки външни - алеи и тротоари – унипавета противоплъзгащи.

- детски площадки – настилки, растителност и оборудване съгласно НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра – виж част Паркоустройство

- дворно пространство - цялото дворно пространство е проектирано без стъпала и смяна на нива с възможност за спъване

1.6. Топло-, хидро- и шумо- изолиране на сградата и помещенията
За осигуряване на топло-, хидро-, и шумоизолиране на сградата и помещенията се използват следните видове конструкции:

ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ 1 - ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА

- винилова настилка, залепена / керамични плочки с лепило

- саморазливна замазка под винилова настилка

- армирана замазка, 5см

- PVC фолио

- топлоизолация XPS, 8 см

- стб. подова конструкция по констр. проект

- полиетиленово фолио

- обратен насип (добре уплътнен) по констр. проект

- фундаментна плоча по констр. проект

- армирана защитна замазка, 5см

- хидроизолация (хидроизолационна вана)

- подложен бетон 10см по констр. проект

- ненарушена земна основа

ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ 2 – СТ.Б. ПЛОЧА НАД ПОМЕЩЕНИЕ (10см настилка)
- винилова настилка, залепена / керамични плочки с лепило

- саморазливна замазка под винилова настилка

- армирана замазка, 5см

- PVC фолио

- топлоизолация и звукоизолация, каменна вата, 3 см /предназначена за под и под армирана замазка/

- ст.б. подова конструкция по конструктивен проект

- машинна гипсова шпакловка 1.5 см

ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ 3 - ВЪНШНА НАСТИЛКА НАД ПОМЕЩЕНИЕ

- мразоустойчиви гранитогресни плочи на еластично лепило

- мазана хидроизолация на циментова основа /или полиуретанова с кварцова посипка/, с армиращ пласт, грунд и брой слоеве по изискванията на производителя

- армирана замазка с наклон към тротоар 7-5см

- полиетиленово фолио

- топлоизолация XPS, 2см

- пароизолация

- ст.б. подова конструкция по констр. проект)

- топлоизолация , каменна вата, 12см, плътност мин 50кг/м3

- въздушен слой

- окачен гипсокартонен таван на метална щендерна конструкция

ПОДОВА КОНСТРУКЦИЯ 4 - ВЪНШНА НАСТИЛКА НАД ПОМЕЩЕНИЕ

- мразоустойчиви гранитогресни плочи на еластично лепило

- мазана хидроизолация на циментова основа /или полиуретанова с кварцова посипка/, с армиращ пласт, грунд и брой слоеве по изискванията на производителя

- армирана замазка с наклон към тротоар 7-5см

- полиетиленово фолио

- топлоизолация XPS, 12см

- пароизолация

- ст.б. подова конструкция по конструктивен проект)

- машинна гипсова таванна шпакловка

СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ 1 – ВЪНШНА ОГРАЖДАЩА СТЕНА С МИН. МАЗИЛКА

- минерална мазилка (с-ма стъклофибърна мрежа, шпакловка, крайно покритие)

- топлоизолация EPS, 10см

- зидария от кухи решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор -25см

- вътрешна гипсова машинна шпакловка

СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ 2 – ВЪНШНА ОГРАЖДАЩА СТЕНА И ВЪНШНИ ПЕРИФЕРНИ ОСНОВИ (ВКОПАНИ) КЪМ ЗЕМЯ

- цокъл над терен - технически полимерен камък

- защита на хидроизолацията - мембрана HDPE

- топлоизолац. плочи XPS 10см, с фалц, плътно наредени една до друга

- полимер-битумна рулонна хидроизолация - брой пластове и полагане според указанията на конкретния производител

- ст.б. стена 25см по конструктивен проект

- вътрешна гипсова машинна шпакловка

Забележка: да се изпълни хидроизолационна вана над фундаментната плоча и по периферните стени, като стига до 50см над терена покрай сградата

СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ 3 – ВЪНШНА СТЕНА НА АСАНСЬОРНА ШАХТА

- минерална мазилка (с-ма-стъклофиб.мрежа, шпакловка, крайно покритие)

- топлоизолация газобетон, 15см

- стоманобетонна стена по конструктивен проект

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ 1 - ПЛОСЪК ПОКРИВ

- хидроизолация - рулонна полимер-битумна SBS хидроизолация (2 пласта) с горен пласт с минерална посипка,

- битумен грунд в/у замазката

- армирана замазка за наклон, 4см до 10см, с разширителни фуги на всеки 3м, запълнени с еластичен уплътнител

- полиетиленово фолио

- топлоизолация XPS, 15см

- пароизолация

- ст.б. подова конструкция по конструктивен проект

/забележка - да се монтират отдушници за плосък покрив на всеки 50м2 с приложение за под полимер-битумна SBS хидроизолация/

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ 2 - КОЗИРКИ

- хидроизолация - рулонна полимер-битумна SBS хидроизолация (2 пласта) с горен пласт с минерална посипка,

- битумен грунд в/у замазката

- армирана замазка за наклон, 7см до 10см, с разширителни фуги на всеки 3м, запълнени с еластичен уплътнител

- полиетиленово фолио

- топлоизолация XPS, 2см

- ст.б. плоча на козирка по конструктивен проект

- топлоизолация EPS, 2см

- минерална мазилка (с-ма стъклофибърна мрежа, шпакловка, крайно покритие)

ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ 3 - АСАНСЬОРНА ШАХТА

- хидроизолация - рулонна полимер-битумна SBS хидроизолация (2 пласта) с горен пласт с минерална посипка

- битумен грунд в/у замазката

- стоманобетонна замазка с четирискатен наклон, 6см до 10см, с водокап по периферията от всички страни

- полиетиленово фолио

- топлоизолация газобетон, 10см

- ст.б. плоча на козирка по конструктивен проект

- асансьорна шахта

1.7. Конструктивно решение и инсталации
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна, безгредова, с носещи колони и шайби. Осветлението и вентилацията във всички основни помещения са естествени, чрез отваряеми прозорци, като са спазени нормативните изисквания на НАРЕДБА № РД-02-20-3 за площите на прозорците спрямо площта на помещенията за спалните и занималните. Предвижда се нормативно изкуствено осветление, предмет на разработка в част електро на проекта, принудителна вентилация, съгласно нормативната база. Сградата ще бъде захранена и газоснабдена от горната северна улица, за което има котелно в полуподземния етаж, директно осветено и вентилирано, с вода и канал, с мивка и подов сифон.

Предвижда се топлопреносните и водопроводните разводки да преминат в окачени тавани на долното ниво и да се разпределят към отделните помещения на двата етажа. В коридорните части на съблекалните на всяка група се изграждат разпределителни колекторни табла с разводки към радиатори към помещенията. Всички санитарните възли са проектирани с изкуствена и естествена вентилация.

Отоплението и вентилацията на сградата, захранването й с вода, заустването на отпадните води, както и снабдяването с електроенергия ще се изпълнят съгласно предписанията на компетентните служби и са разработени в проектни части ВиК, ОВКИ и Електроинсталации.

1.8. Материали
Материали интериор:

В интериора на сградата са предвидени следните финишни материали:

1.8.1.
Подове

-керамика – по пода на всички коридори и комуникационни части

-керамични плочи по подана всички мокри, санитарни помещения, и кухненски офиси

-винил настилка – Предвижда използването в помещенията на детските групи - спални, занимални, съблекални, възпитатели, както и зали и физкултурен салон на винил настилки, особено подходящи за детски заведения, с възможност за комбиниране на ярки цветове. Винил настилките ще бъдат избрани, вземайки в предвид антибактериални, противопожарни свойства, износоустойчивост, антистатичност и др.

1.8.2.
Стени

-латекс

-фаянс – във мокри, санитарни помещения, и кухненски офиси

-винил протекторни ленти за стени в коридорите – самозалепващи се

1.8.3.
Тавани

- латекс на мащинна гипсова мазилка

- окачен растерен с плочи 60Х60см

- окачен гипсокартонен

Материали фасади:

Фасадните плоскости и долната част на стрехите ще бъдат покрити със силиконови мазилки върху топлоизолационната EPS система, а цоклите ще бъдат изпълнени от изкуствен камък.

Дограма:

Предвижда се дограмата да е ПВЦ с троен стъклопакет, а външните входни

врати и витрини – алуминиеви

1.9. Архитектурен облик
Архитектурно-обемното решение на сградата е създаването на една лесно възприемаема от децата весела сграда, напомняща замъците от така любимите им увеселителни паркове. Сградата има различни по форма и височина обеми, които са така свързани помежду си, че да напомнят за сграда, построена от различни цветни елементи на конструктор Лего, но в реален мащаб.

В цветовото решение на фасадите се търси съвременен облик, придаващ приятен, топъл и жизнен характер на сградата, като цветово отделните обеми са решени в различни нюанси, хармонично съчетани помежду си. Целта е освен вътрешната среда, да се създаде и една външна комфортна среда за децата.

Цветовите решения в интериора и екстериора ще бъдат избрани от мостри след съгласуване и одобрение от Проектанта и Възложителя.

Съгласно чл.54 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, следва всички строителни продукти да бъдат с оценено съответствие, за което доставчиците трябва да предоставят необходимите документи. Строежът трябва да се изпълнява и поддържа в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

2. ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО

2.1. Дворно пространство – детски площадки
ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО

Дворното пространство е оформено според изискванията на Нормите, като са предвидени 5 детски площадки за всяка група, обща спортна площадка, отстояща на повече от 15.0м от спалните, алеи, беседка, природен кът и опитно поле, в което децата с опознавателна цел могат да засаждат билки или малки зеленчуци.

Теренът е с наклон и се моделира със шкарпи, които са предвидени да бъдат защитени срещу свличане с усилен геотекстил и подходящи растителни видове. Използвайки наклона на полегата шкарпа в едната част се оформя зимна пързалка.

Предвижда се богато озеленяване с растителни видове, позволени според нормите за детските заведения, и разположени с оглед на засенчване.

Площите на детските площадките, 65% озеленените площи, и 20% застроената площ на сградата покриват изискванията на Нормите.

Дворното пространство, детските площадки и озеленяването са предмет на подробна разработка по част „Паркоустройство, благоустройство и озеленяване” във фаза ТП.

ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА

Проектирането на площадките за игра е съобразено с НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели. Всички 5 бр. площадки са по 100 кв.м, а спортната – 240 кв.м. Те се разделят на:

2.1.1.
Площадка – I група
За децата във възрастова група до 3 години са поставени следните съоръжения – клатушка, къщичка-магазин, тунел и пързалка;

2.1.2.
Площадка – II група
И тази площадка е за деца до 3 години и са предвидени съоръжения за тях като – клатушка, пясъчник и комбинирано детско съоръжение за най-малките;

2.1.3.
Площадка – III група
За децата от 3 години нагоре са поставени съоръжения като люлка-клатушка, къщичка, пясъчник и тунел;

2.1.4.
Площадка – IV група
За по-големите деца са предвидени съоръжения като везна и комбинирано детско съоръжение;

2.1.5.
Площадка – V група
За децата със специфични нужди е осигурено комбинирано детско съоръжение за всички възрастови групи, на тази площадка има и люлка-клатушка Лабиринт;

На територията на всички 5 площадки се предвижда поставянето на 2 бр. пейки, както и по 1 бр. кошче. 1 бр. пейка има и при централния вход.

На спортната площадка – 2 бр. пейки и 2 бр. кошчета. От двете страни да предната фасада също да се предвидят 2 бр. кошчета, както и 2 бр. при страничните подходи, на разстояние 2 м от вратите и мин. 2 м от съоръжения и пейки. В близост до общата спортна площадка да се разположи беседка.

Основите на съоръженията за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания.

Съоръженията за игра се монтират в земята до определения и означен от производителя знак за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др.

За пясъчника да се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици. Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).

Между задната фасада и площадките да се предвиди обособяването на опитно поле /може да се използва за засаждане на различни зеленчуци и билки/, както и природен кът /за засаждане примерно на сезонни цветя/

2.1.6.
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра

Площта на удар при съоръжения за игра или елементи от тях с височина на свободно падане, по-голяма от 0,60 m, се предвижда и изпълнява като ударопоглъщаща настилка. Чл. 47. (1) (от Наредба №1 от 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра) Използваният вид ударопоглъщаща настилка е основно ситен пясък с фракция от 0,2 до 2мм, дълбочина 0,5 м. Алеите са от унипаваж.

2.1.7.
Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки

За новите съоръжения за игра, разполагани на територията на площадките за игра, се счита, че отговарят на изискванията за безопасност, когато са произведени и изпитани в съответствие с техническите и конструктивните изисквания на стандартите съгласно приложение № 7. Чл. 56. (1) от Наредба №1 от 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Производителят на съоръжение за игра удостоверява съответствието на съоръжението с изискванията за безопасност с един от следните документи: 

1. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, за съответствието на съоръжението за игра със съответните стандарти за съоръжения за игра;

2. протокол(и) за проведените от производителя изпитвания на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния стандарт съгласно приложение № 7 и сертификати за вложените материали, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001, или еквивалентен стандарт. Чл. 56. (2) от Наредба №1 от 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Производителят на съоръжението за игра изготвя на български език подробна инструкция за минималното необходимо пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението. Чл. 57. (1) от Наредба №1 от 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
(2) Всяко съоръжение за игра се маркира трайно от производителя в съответствие с изискванията за маркировка на стандарта, по който е произведено, но най-малко със:

1. името и адреса на производителя;

2. наименованието и годината на производство на съоръжението;

3. номера и датата на съответния стандарт, на който съответства съоръжението за игра;

4. знака при носещите части (подпорите) за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

На територията на площадките за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 13 и 104 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 “Безопасност на играчки. Люлки, пързалки и подобни съоръжения за използване в домашни условия на закрито и открито”. Чл. 58. (1)

(2) Съоръженията за игра по ал. 1 се предвиждат и ползват само в случаите, когато има осигурена техническа и организационна възможност за надзор, който се извършва от лице, преминало курс за първа помощ и присъстващо през цялото време на ползване на площадката за игра (например на закрити площадки за игра или на открити площадки за игра към детски ясли и градини и други обекти за обществено обслужване).

Производителите на продукти, предназначени за изпълнение на ударопоглъщащи настилки, изготвят инструкция за полагане и поддържане на продуктите на български език. Чл. 59. (1) от Наредба №1 от 12.01.2009г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
(2) Производителят на синтетични или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки, за които в тази наредба не са определени изисквания, носи отговорност за съответствието на настилката с изискванията за безопасност при изпитванията й в съответствие с БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване” при различни височини на свободно падане, за които декларира, че настилката може да се използва.

2.2. Озеленяване. Видов състав.

С изключение на терена под сградата, при алеите и площадките наклонът е голям от 20 % до 70 %. За да се направи качествен и надежден наклон е добре да се приложи геотекстил - геомат. Този материал, който се състои от няколко слоя от полипропиленови решетки е подходящ за съчетаване с дървета и храсти, които да задържат от свличане земята. Допълнително предимство на материала е възможността за използването му на склонове до 70°. На склоновете обикновенно растат дървета, които прекрасно задържат почвата, благодарение на своята коренова система. За такива дървета е характерно повърхностното вкореняване. Такъв пример са боровете, които са прекрасни вечнозелени растения с много мощни повърхностни корени. Други дървета, които са подходящи са брезите и смърчовете. Има храсти, които не само украсяват пейзажа, но и прекрасно задържат почвата. Това са такива растения, като тамарикса, люляка и форзицията. На кота – 3,40 има възможност за изграждане на зелени ивици за насаждане на партеноцисус /дива лоза/ - вертикално озеленяване по решетка на фасадата.

При площадките ще се засадят и дървета като липа, каталпа, явор, а за акцент – червенолистен шестил /при централните подходи и при беседката/. При входа ще се засади и майски сняг. Разстоянието м/у дърветата е основно 6 м, а на дърветата до регулационната линия и сградата – миним 3 м. Само откъм уличната регулация е 1,5 м.

Дърво, високостволно, обиколка на ствола 20-25 cm, височина 3-4 m, пресаждано минимум 2 пъти, с коренова система. Насаждение в яма за засаждане с размер 1,5–кратния размер на корена. Подобрение на почвата с по 100 l хумус от дървесни кори.

Укрепване на дървото с дървена тринога, височина 3,00 m, импрегнирана с вакуум в автоклав, кокосова оплетка. Покриване на озеленената площ с хумус от дървесни кори, фракция 10-40 mm, дебелина 10 cm.

Всички растения са безопасни за здравето на децата.

3. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

3.1. Общи данни
Обектът е със застроена площ от 945м2 и с разгъната застроена площ 1879м2. В план сградата е проектирана на произволни ортогонални оси с ос на симетрия по Y. Във височина обектът е на две нива и се състои от един полувкопан в терена етаж, по фасада север и отворен към терена по фасади изток-юг-запад, с конструктивна височина 3,45м, и един етаж на ниво терен по фасада север, с конструктивна височина 3,40/4,40м. Покривът на сградата е плосък, неизползваем. На първият етаж са предвидени помещения за 3 детски групи, зала за изкуства и различни складови помещения, на втория етаж са предвидени помещения за две детски групи, физкултурен салон и зала за игрова култура, както и различни офисни помещения. Връзката между двата етажа се осъществява с две симетрични стълбищни клетки и асансьор.

3.2. Главна носеща констукция:
Избраната конструктивна схема на сградата е съобразена в максимална степен с архитектурното решение. Носещата конструкция на сградата е проектирана като стоманобетонова, скелетно-безгредова монолитна конструкция. На покривната плоча е предвидено изпълнението на греди по контура на плочата и в преходите между различните нива. Вертикалните усилия от постоянни и полезни товари се поемат от покривната и междуетажната подови конструкции – безгредови плочи с дебелина 25см, и посредством колони и шайби, се предават върху фундамента. Хоризонталните товари от вятър и земетръс се поемат от стоманобетонни шайби, развити в двете ортогонални направления.
Фундирането на  сградата e върху обща фундаментна плоча на едно ниво с дебелина от 0.40м, върху здрава и ненарушена земна основа. Дълбочината на фундиране е 1.55м от нивото на армираната бетонова настилка на кота -3.55, което е на минимум 1.30м от най-ниската кота терен около обекта. Върху общата фундаментна плоча се изпълнява обратен насип и пясъчна възглавница с обща дебелина от 1.00м. По контура на фундаментната плоча се изпълняват рандбалки с напречни размери 25/115см, ограничаващи обратния насип. Около стоманобетоновата конструкция под ниво терен(сутеренни стени, рандбалки, фундаментна плоча) се изолира от влиянието на земната основа с изпълнение на хидроизолационна вана.

Съгласно инжинерно-геоложкия доклад фундирането ще се извърши в пласт 2 (делувиална глина светлокафява до жълтокафява) с изчислителното почвено натоварване R0=0,25Mpa или в пласт 3 (мергелна глина-глинест мергел) с изчислителното почвено натоварване R0=0,30Mpа. При достигане на кота дъно инженер-геологът на обекта да установи вида и еднородността на почвения пласт за фундиране. При необходимост да се понижи нивото на фундиране до достигане на здрав и еднороден почвен слой. В статическите изчисления за оразмеряване на обекта са използвани характеристиките на почвен слой 2.

Сградата е осигурена на сеизмично въздействие с РУ=0,23g. Изчисляването на сеизмичните сили е извършено съгласно „БДС EN 1998-1 Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия”. Пространственият изчислителен модел на конструкцията е разработен с „TOWER 6.0”. Приет е механизъм на конструкцията, при който в стените се формират пластични стави непосредствено над фундаментната плоча в критичните зони. Избран е клас на дуктилност – DCМ. Клас на значимост на конструкцията - клас III, с коефициент на значимост γ=1.2. Съгласно инженерно-геоложкия доклад земната основа е почва тип „E” с еластичен спектър на реагиране (тип 1) със стойности както следва: S=1,2; TB=0,1; TC=0,5; TD=0,2.

3.3. Натоварване:
Натоварването от собствено тегло на предвидените за влагане по време на строителството строителни материали, както и експлоатационните товари от хора и обзавеждане са определени съгласно БДС EN1991-1-1:2004 Въздействия върху строителните конструкции, Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради”, съобразно функционалното предназначение на отделните помещения: експлоатационно натоварване за помещения категория А и В - qk=3 kN/m2, кат.С3 - qk=5 kN/m2. Вътрешните преградни стени са предвидени с равномерно разпределено натоварване в зависимост от линейното им собствено тегло. Всички стени от тухлена зидария е предвидено да се изпълняват от тухли с обемно тегло 650 кг/m3 ( POROTHERM 25 N+F). 

Собственото тегло на елементите от стоманента носеща конструкция и стоманобетоновата плоча е програмно отчетено като са приети следните обемни тегла на материалите : стомана - ρ = 7850 kg/m3, бетон - ρ = 2500 kg/m3. 

Районът на гр. Велико Търново се характеризира със следните натоварвания:

натоварване от сняг - sk=1.60 kN/m2, съгласно БДС EN 1991-1-3/NA;

сеизмично въздействие - agr=0.23g, по БДС EN1998-1/NA.

3.4.Нормативни документи:
· БДС EN 1990:2003 - Основи на проектирането на стоителни конструкции;

· БДС EN 1991-1-1:2004 - Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания на сгради;

· БДС EN 1991-1-3:2006 - Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздействия. Натоварване от сняг;

· БДС EN 1991-1-4:2008 - Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздеиствия. Натоварване от вятър;

· БДС EN 1992-1-1:2007 - Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Общи правила и правила за сгради;

· БДС EN 1997-1:2007 - Геотехническо проектиране. Основни правила;

· БДС EN 1998-1:2006 - Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради.

3.5. Използвани материли и изисквания при производството и монтажа на конструкцията: 
· Бетон за фундаментна плоча и сутеренни стени – C25/30;

· Бетон за вертикални елементи колони, шайби – С20/25;

· Бетон за етажни плочи – С20/25;

· Подложен бетон - C12/15;

· Армировъчна стомана :

· ОЗН. С (N) – В500В с fyk=500MPa, клас на дуктилност В

· Стомана S275 по БДС EN 10025;

· Хидрофобен шперплат;

· Заваръчни материали - електроди за ръчно заваряване E380PP12 по БДС EN 499-94 (Е46 по БДС 5517-85);

· Изготвянето, приемането, транспортът и монтажът на конструкциите да станат съгласно изискванията на ПИПСМР.

· Точността да се следи непрекъснато от инженер-геодезист с тарирани измервателни уреди.

4. ЧАСТ ВиК
4.1. Общи положения
Проектът за ВиК на сградата е разработен на база следните документи:

· Архитектурна разработка;

· Изходни данни от ВК „Йовковци“ООД гр.Велико Търново

· Проучване на място на съществуващите ВК мрежи

4.2. Нормативни документи:
При разработка на проекта са спазени следните действащи нормативни документи:

· “Наредба №4/2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации”

· “Наредба №2/2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

· “Наредба №2/2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

· Стандарт БДС ЕN – 12056-2 част 2. Гравитационни канализационни системи в сгради. Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване

· Стандарт БДС ЕN – 12056-3 част 3. Гравитационни канализационни системи в сгради. Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване

· Наредба №Iз-1971 за противопожарните строително-технически норми – 2014г.;

4.3. Водоснабдяване
Необходимото водно количество на обекта ще се осигури от селищен водопровод – ф250mm – АЦ. Отклонението от уличния водопровод е Ф90/5.4 ПЕВП, и на него се монтира ПХ70/80. След ПХ се предвижда сградно водопроводно отклонение за парцела Ф63/3.8 ПЕВП. На СВО ще се монтира ТСК ф2” с предпазна арматура. Непосредствено след влизане в парцела е проектиран арматурно водомерен възел.

ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА – ОБЩА ВОДА

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО съгласно Наредба № 4 от 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации - Приложение №3,  т.6.1.а (детски ясли и градини – целодневни със столова, само за сервиране) и Приложение №1 (обща вода) от същата наредба.
Водоснабдителните норми за питейно-битови нужди съгласно Приложение №3 т.6.1.б са:

Qн.мак.дн.об = 30.0 л/дн. на дете

Qн.мак.час.об = 9.5 л/час. на дете

Qн.мак.дн.т = 16.0 л/дн. на дете

Qн.мак.час.т = 4.5 л/час. на дете

	№
	Наименование
	Общ
	Еа.об.
	Еа.об.
	Еа.т.
	Еа.т.
	Еа.ст.
	Еа.ст.

	
	
	брой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Клозетно казанче
	21
	0.50
	10.50
	-
	-
	0.50
	10.50

	2
	Тоалетен умивалник
	32
	0.50
	16.00
	0.35
	11.20
	0.35
	11.20

	3
	Кухненска мивка
	5
	1.00
	5.00
	0.70
	3.50
	0.70
	3.50

	4
	Миялна
	5
	1.50
	7.50
	-
	-
	1.50
	7.50

	5
	Аусгус
	2
	1.00
	2.00
	0.70
	1.40
	0.70
	1.40

	6
	Душ
	9
	1.00
	9.00
	0.70
	6.30
	0.70
	6.30

	
	Сума
	
	
	50.00
	
	22.40
	
	40.40


Топлата вода за битови нужди е осигурена от абонатна станция.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОТИВОПОЖАРНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Съгласно критериите на НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009г. чл.8, Глава Втора „Класове на строежите по пожарна опасност” сградата се категоризира като:

Детски градини и ясли - клас Ф1.1

Вътрешно пожарогасене:

Съгласно Наредба №Iз-1971 чл чл.193 т.8 / строежи от класове Ф1 - Ф4 със застроен обем до 5000 m3 – се изисква пожарогасене.
Съгласно Наредба №Iз-1971 чл чл.199 табл.19 / сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4:  - разхода за вода за един противопожарен кран е qпп = 2.0 л/сек
Количество вода за противопожарни нужди: qmax.s, ПП = 2.0dm3/s
Външно пожарогасене: ПП = 10.0dm3/s
Съгласно Наредба №Iз-1971  чл.172 табл.16 /при обем на сградата категория Ф5В до 5000м3/:

количество вода за противопожарни нужди: qmax.s, Предвижда се надземен ПХ70/80 на уличната водопроводна мрежа.

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩОТО ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ПАРЦЕЛА (ОБЩА ВОДА)

qмакс.сек.=  qмакс.сек.n  = 1.25 + 2.00 = 3.25 л/сек

Оразмерителното водно количество за парцела се провежда от водопроводното отклонение, изпълнено от полиетиленови тръби ф63/3.8 със следните хидравлични характеристики:

V = 1.35 м/сек

Vдоп. = 2.5 м/сек;

i = 4.80 м/100м’;

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ВОДОМЕР

Съгласно чл.27 ал.(1) от “Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации”, е необходимо проектирането и монтажа на главен водомерен възел. Според действащите нормативни документи, максималният разход на водомера не трябва да е по-малък от общото оразмерително водно количество, което е сумата от максимално секундния разход и противопожарното водно количество.

qмакс.сек.= 1.25 л/сек = 4.50 м3/ч - без пожар

qмакс.сек.= 3.25 л/сек = 11.70 м3/ч - с пожар

qmin=0.15. qмакс.сек=0.15 х 26.50 = 4.54м3/ч

Избран е главен водомер Dn40 Размер на водомера Qn = 10.0м3/ч Qмакс = 30.0м3/ч загуби във водомер hзаг= 100 * (11.70 / 30)2 = 1.52м

Главният водомерен възел, се състои от: СК 2”, мрежест филтър 2”, водомер за студена вода - калибър 40 mm, прав тръбен участък = 0.25 m за регулиране на налягането, възвратна клапа 2” и СК с изпразнител 2”.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОТО НАЛЯГАНЕ ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВИ НУЖДИ

Необходимият напор в арматурния и водомерен възел е изчислен за най-неблагоприятно разположения водочерпен прибор на кота +/-0.00 по формулата:

Н необх.пб. = Нгеод. + Нзаг. + Нсв.

	Изследване на напор - битови нужди :
	
	

	Hзаг.общо мрежа
	m
	3,78014

	Геодезична денивелация
	m
	7,55

	загуби във водомер
	m
	1,52

	загуби котелно
	m
	3,00

	загуби вън. водопровод
	m
	5.41

	свободен напор
	m
	3,00

	Общо:
	m
	24,26


Ннеобх.пб. = 24.26 м - необходим напор в мрежата за нормалната експлоатация на водочерпните арматури Нразпол. = 50 м.в.с. – наличен напор в уличната водопроводна мрежа, съглсно писмо на ВК “Йовковци”.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМОТО НАЛЯГАНЕ ЗА ПП НУЖДИ

Необходимият напор в арматурния и водомерен възел е изчислен за най-неблагоприятно разположения ПК на кота +/- 0.00 по формулата:

Ннеобх.пб. = Нгеод. + Нзаг. + Нсв.

	Изследване на напор – битови нужди :
	
	

	Hзаг.общо мрежа
	m
	0,99

	геодезична денивелация
	m
	7,85

	загуби във водомер
	m
	1,52

	загуби вън. водопровод
	m
	5,41

	свободен напор
	m
	19,93

	Общо:
	m
	35,70


Ннеобх.пб. = 35.70 м - необходим напор в мрежата за нормалната експлоатация на водочерпните арматури < Нразпол. = 50.00 м.в.с. – наличен напор в уличната водопроводна мрежа, съглсно писмо на ВК “Йовковци”.

4.4. Канализация
Предвежда се смесена канализационна система.

Заустването на отпадните /битови + дъждовни/ води от сградата се извършва чрез две СКО ф200 в селищната канализация.

БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО БИТОВО ОТПАДНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Специфични оттоци на санитарните прибори – жилищни нужди:
	№
	Наименование
	Общ брой
	DU
	DU

	
	
	
	
	

	1
	Душово корито
	9
	0.80
	7.20

	2
	Клозетно седало
	21
	2.00
	42.00

	3
	Кухненска мивка /аусгус/
	7
	0.80
	5.60

	4
	Тоалетен умивалник
	32
	0.50
	16.00

	5
	Миялна
	5
	0.80
	4.00

	6
	Подов сифон ф50
	12
	0.80
	9.60

	7
	Подов сифон ф100
	1
	2.00
	2.00

	
	Сума
	
	
	86.40


Qww
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Qww = 6.51 л/сек

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЖДОВНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСВО
Оразмерителното максимално секундно дъждовно водно количество от сградата - qмакс.сек.дъжд се определя съгласно формулата:

qмакс.сек.дъжд=Fхqх, л/сек , където:

F-отводнявана площ , ха

q-интензивност на дъжда , л/сек/ха

отточен коефициент

Общо водно количество:

qмакс.сек.дъжд =0.0830 х 402 х 0.95 = 31.67 л/сек – сградна канализация

qмакс.сек.дъжд =0.0908 х 402 х 0.95 = 34.67 л/сек – площадкова канализация

СМЕСЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ

Общо отпадъчно водно количество – сградна мрежа:

qмакс.сек.общо = 6.51 + 31.67 = 38.18л/сек

Предвиденитe диаметри 200 PP гладкостенна тръба с наклон I=2.0%, H/D=0.57 провежда qтабл=38.30 л/сек с v=2.36 м/сек, от което е видно, че оттичането е осигурено.

Общо отпадъчно водно количество – площадкова мрежа:

qмакс.сек.общо = 6.51 + 34.67 = 41.18л/сек

Предвиденитe диаметри 200 PP Pragma тръба с наклон I=2.65%, H/D=0.55 провежда qтабл=41.60 л/сек с v=2.68 м/сек, от което е видно, че оттичането е осигурено.

4.6.
Изпълнение, материали, изпитване и приемане на вик инсталациите
ВОДОПРОВОД

Водопроводната инсталация на обекта ще се изпълни от следните видове тръби:

Сградно водопроводно отклонение – полиетилен висока плътност 63/3.8

Студена вода - полипропилен PN16 със следните диаметри: 50/6.9, 40/5.5, 32/4.4, 25/3.5, 20/2.8

Топла вода - полипропилен с алуминиева вложка PN20 със следните диаметри: 20/2.8

Водопровод за ПП нужди – стоманена поцинкована тръба ф2“.

Предвидена е топлоизолация на всички тръби за студена и топла вода в сградите. Тръбите се монтират с минимален наклон 0,2% към най-ниската точка на водопровода.

Преди пускане в експлоатация водопроводната инсталация да се хлорира, дезинфекцира и подложи на водна проба при налягане р = рраб + 5атм.

Всички смесители ползвани от деца да се доставят и монтират с контролиране на температурата /термостатен смесител/.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната инсталация на обекта да се изпълни от следните видове тръби:

Канализация сграда - РР трислойни тръби Ф50mm, Ф75m, Ф110mm, Ф160mm, Ф160mm
ВТ външни /по фасадата/ - PVC ф80.

Сградно канализационно отклонение - тръби PP /Pragma/ ф200

Наклоните, котите и диаметрите на тръбите са отразени в графичната част на проекта.

За ревизия на каналните клонове ще служат предвидените ревизионни отвори.

За вентилация на канализационните клонове са предвидени вертикални клонове, завършващи с вентилационна шапка, монтирана на 0,30м над покрива.

Битово – фекалната канализация ще се изпита хидравлично.

Всички санитарни прибори, ползвани от деца да се монтират с височина от Кота готов под, съобразно възрастта на децата в конкретната група / Наредба №4 бордът на тоалетните мивки за възрастни е на височина от пода 0,8 m, за юноши - 0,7 m, в детските градини - 0,6 m, в детските ясли - 0,4 m;/

5. ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
5.1. Общи положения
Настоящият проект е изготвен въз основа на: техническо задание на Инвеститора и задания на специалности: Архитектурна, Конструктивна, ОВК, ВК, Газ.

Проектът третира направата на следните видове инсталации:

- Силова инсталация

- Осветителна инсталация

- Слаботокови инсталации

- Заземителна и мълниезащитна инсталации

- Пожароизвестителна инсталация

5.2. Нормативни документи:

При разработване на проекта са спазени изискванията на:

1. Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти

2. Наредба №3 за устройство на ел. уредби и електропроводните линии от 12.2004г.

3. Наредба №1 от 2010г на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и поддържане на електрическите уредби НН в сгради.
4. Наредба Із-1971 от 2009г.за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар

5. Наредба №3 от 2007г.за здравните изисквания към детските градини на МЗ

6. НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

8.Норми за проектирани на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения-Наредба №4/22.2010г

9.БДС ЕN 1838 –приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление.

5.3. Инсталации
По отношение на Електрозахранването ел. консуматорите в сградата са III- та категория.

Търговското мерене на ел. енергията се осъществява с двойнотарифен електромер, монтиран в табло ТЕ тип ТЕПО. Местоположението на табло ТЕПО ще бъде уточнено след сключване на предварителен договор.

Предоставената мощност на сградата е 50КW

5.3.1. Силова инсталация.
Електрическите инсталации се изпълняват по схема ТN-S, съгласно чл.155 на “НУЕУЕЛ” (в цялата инсталация се използва отделен защитен проводник).

Главното ел. табло ГРТ се монтира в специално помещение, разположено на К-3,40.

Помещението е с метална врата, отваряща се навън съгласно изискванията на Наредба №3.

Таблото е стоманено-ламаринена конструкция, за стенен монтаж. За двата етажа се монтират етажни ел. табла РТ1 и РТ2. Отделно табло е предвидено за котелното ТДкот.

Етажните табла РТ1 и РТ2 са метални за стенен монтаж /цвят бял/, заключваеми със защитни капаци, като при монтажа долния ръб да е на минимална височина от 1,2м спрямо кота готов под.

От РТ-2 се захранват консуматорите в общите зони на кота +-0.00– коридорите на нивото, физкултурния салон, залата за игрова култура, канцелария, директорският кабинет, методическия кабинет, лекарския кабинет и изолаторното към него, групи 1 и 2.

От РТ1 се захранват консуматорите в общите зони на кота -3,40 залата за изобразително изкуство, складовете и помещенията на трите градински групи.

Всички табла се предвижда да се със защитни капаци и се оборудват с автоматични предпазители и необходимата комуникационна апаратура в зависимост от типа и управлението на консуматорите.

Силовата инсталацията ще се изпълни с проводници тип ПВВ-МБ1, положени под мазилка, а в участъците на преминаване в ок. таван с кабел тип СВТ.

Преминаването на проводниците и кабелите през стените и междуетажните плочи става през монтирани след разпробиване на отвори тръби, като свободните и заетите отвори след изтегляне на кабелите ще се уплътнят с негорим материал.

В газовото котелно се предвижда:

Газсигнализация и блокировка - при повишаване на концентрацията на природен газ в котелното помещение инсталацията:

а) При І-во ниво на загазяване = 10% ДГВ (долна граница на взривяване) подава звуков и светлинен сигнал на място и при директора.

б) При ІІ-ро ниво на загазяване = 20% ДГВ

- спира подаването на газ чрез електромагнитния отсекателен вентил

- изключва работното осветление в помещението и всички консуматори в незривобезопасно изпълнение захранени от ТДкот.

- включва аварийния вентилатор;

- включва аварийното осветление – взривозащитено и искрообезопасено изпълнение.

Захранващите кабели за захранване на аварийния вентилатор и аварийното осветление са тип СВБТ.

Всички контакти са тип "Шуко" със заземителни клеми, като контактите в спалните, занималнитеи други помещения за пребиваване на децата са със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепсела. Всички контакти в помещенията за пребиваване на деца да се монтират на 1,2м от нивото на готов под, останалите на 0,4м с изключение на котираните по чертежите. Контактите да отстоят минимум на 0,5м от заземена метална част - радиатор, вертикален OВ и ВиК щранг или аншлуз.

Към самостоятелни токови кръгове са подсъединени контактите за хладилниците, които са захранени на шина дежурни консуматори на съответното табло.

Сеченията на линиите за контактите са предвидени да бъдат 3х4мм2 - за магистралите и 3х2.5мм2 – за отклоненията, съгласно приложените чертежи. Линиите за усилените контакти да се изпълнят със сечение 3х4мм2.

Предвидено е захранване на всички ОВ консуматори по задание на проектанта по част „ОВ“ към проекта.

На всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУЕЛ e предвиден защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA.

Конструкциите, върху които ще се полагат кабелите, както и конструкциите, върху които ще се монтират ключове, щепселни съединения, разклонителни кутии и др., да се предвидят с клас по реакция на огън „А2”, а тръбите – „А1”, „А2” или „В”. Съединителните и разклонителните кутии на електрическите инсталации са предвидени да се изпълнят от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от „В”, съгласно изискването на чл.263 от НАРЕДБА №Із-1971 за СТПНОБП.

Електрообзавеждането е подбрано за всяко помещение съобразно неговата група на пожарна опасност и в зависимост от съответните клас и функционална пожарна опасност на сградата, като са спазени изискванията на глава 12 на НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. В помещенията от първа група “нормална пожарна опасност” са предвидени електроразпределителни табла, чиито корпуси са изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от В. В помещенията от втора група степента на защита на електрическите съоръжения е подбран в съответствие с чл.253, табл.23, като преобладават ел.машини и съоръжения със степен на защита IP-44 и електрическите уредби, инсталации и осветители са проектирани да отговарят на чл. 256 и чл. 261, таблици 24 и 25. Електрическите инсталации са съобразени с чл.262.

Всички предвидени в проекта ел. съоръжения да се доставят със сертификат или трайно означение на корпуса, гарантиращи класа на реакция на огън или експлозия.

В помещението за ГРТ е предвиден прахов пожарогасител, предназначен за гасене на пожар в електрически съоръжения, съгласно приложение No2 към чл.3 ал.2 на НАРЕДБА Iз- 1971/29.10.2009 г.

5.3.2. Осветителна инсталация.
Осветителната инсталация ще се изпълни в съответствие с ЕN 12464-1.
Осветлението в помещенията е съобразено вида на таваните и функционалните решения.

Предвижда се общо равномерно, дежурно, евакуационно и аварийно осветление.

Общото осветление за лекарския кабинет, директорския кабинет и касата е 500lx, за методическия кабинет, дневните, физкултурния салон -300lx, за спалните помещения, съблекалните 200lх.

Степента на защита на осветителните тела се съобразява с категорията на помещенията по пожароопасност.

Работно осветление:

Осветлението на помещенията е изпълнено основно с високоефективни осветителни тела с LED лампи. В залите за игра, спалните помещения, гардеробните, помещението за игрова култура, физкултурният салон се предвиждат осветителни тела с LED лампи - 4х10W за открит монтаж с призматичен разсейвател, със съответната степен на защита, 4000К. Осветителните тела във физкултурният салон, са с противоударна решетка.

В тоалетните се предвиждат противовлажни „Луни” с LED лампи 10W. В складовите помещения се предвиждат осветителни тела с минимална степен на защита IP21.

В газовото котелно се предвиждат раб. осветление с осв. тела IP54 и аварийно с осв.тяло взривозащитено ЕХ.

В лекарския кабинет, директорския кабинет и изолационната се осигурява допълнително изкуствено местно осветление, съгласно чл.89/12/ на НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015.

Дежурно и аварийно осветление:

Дежурно осветление е предвидено за коридорите, стълбищните клетки, физкултурния салон, занималните, гардеробните. То се захранва от самостоятелни токови кръгове, захранени от “дежурна шина” на съответното табло. Тези осветителни тела участват и в основното “работно” осветление.

Част от осветителните тела на дежурното осветление са предвидени с Акумулаторни батерии, така че при отпадане на нормалното захранване, те автоматично преминават в “авариен” режим. Линиите за авариийните блокове са с едно допълнително жило на захранващият кабел.

Осветителните тела са показани на чертежите със знак “АБ”

Евакуационно осветление:

За изходите и евакуационните пътища в сградата са предвидени светещи осветителни тела с указателни знаци, с вградена в тях акумулаторна батерия за 1 час, 11W. Те осигуряват минимална осветеност 1lx по пътя на евакуация. Последните се монтират по пътищата за евакуация и над вратите. Телата са захранени от самостоятелен токов кръг, подвързан към “Дежурна шина” на съответните разпределителни табла, съгласно приложените чертежи. При отпадане на нормалното захранване, те автоматично минават на “авариен” режим.

Външно осветление:

На фасадите на сградата се предвижда да се монтират LED прожектори 20W и влагозащитени плафониери. Те се управляват с датчици за присъствие и с програмно реле с възможност за настройка на часовете за включване.

За осветяване на алеите се предвижда районно осветление с паркови осветителни тела.

Управлението на районното осветление се осъществява с програмно реле.

Осветителната инсталация ще се изпълни с проводници тип ПВВМ, със съответните сечения показани в таблата, а при преминаване в участъци с окачен таван, по фасада и за районното осветление с кабел СВТ.

Сеченията на линиите за осветление са предвидени да бъдат –3х1.5мм² на основния контур и с 4х1.5мм², 3х1.5мм², 2х1.5мм² – за отклоненията до осветителните тела и ключове.

Осветителните тела над умивалниците, да се монтират на h=2.0 м.

Всички ключове ще се монтират на h=1.5 от КГП.

5.3.3. Слаботокови инсталации
ЗВЪНЧЕВО-ДОМОФОННА
В сградата се предвижда цифрова звънчево - домофонна инсталация. При основния вход за децата в сградата е предвидено звънчево домофонно табло. От звънчево домофонното табло се звъни на: директор, методически кабинет и гардеробните на всяка детска група. Там се предвижда домофон, с вграден зумер.

Звънчевият бутон и домофона се монтират на h=1.1 м., от готов под.

Звънчевата домофонната инсталация ще се изпълни с проводник FTP4х2х0,5мм2, в гоф. РVC Ф16мм, положен под мазилка.

ТЕЛЕФОННА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ
Комуникационната кутия се монтира в директорския кабинет.

Двойни розетки RJ45 се монтират в канцелария, директорския кабинет, методическия кабинет и лекарския кабинет.

Връзките между комун. кутия и работните места се изпълняват с кабели FTP4х2х0,5мм2.

Кабелите се изтеглят в гофрирани тръби клас по реакция на огън А2L.

ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ
Заземяването на Гл.ел.табло, електромерното табло ТЕПО и съоръженията в газ. котелно ще стане чрез заземителни устройства съставени от два броя заземителни колове от стом. поц. тръба 2 1/2", L= 1,5м, свързани със стом. поц. шина 40/4мм и положени на 0,8м под нивото на терена. Преходното съпротивление на заземление не трябва да надвишава 10 ома, установено чрез измерване.

За парковото осветление се предвиждат заземителни уредби на всеки краен стълб от 1брой заземителен кол с дължина 1,5m и шина 40/4mm, L=0,5m; към кабелните кутии на стълбове. Преходното съпротивление не трябва да превишава 10 ома.

Мълниезащитата се осъществява с мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване Δt =25μs. Същия ще се монтира на носеща мачта Н=3м.

От мачтата с мълниеприемник по покрива ще се прокара алуминиев проводник, а вертикално екструдиран проводник с негоримо покритие AlMgSi-0,5 ф8мм, под изолацията.

Съединителната връзка между отвода и заземлението ще стане в контролна ревизионна кутия.

От ревизионната кутия до заземителя връзката ще се изпълни със стом. поц. шина 40/4мм.

Съгласно чл.166 на Наредба №4/22.2010г се предвиждат 2 броя заземление.

Преходното съпротивление на заземление не трябва да надвишава 10ома.

В общ заземителен контур се свързват заземленията на Главното ел. табло, мълниезащитата, водачите на асансьора, съоръженията в котелното, въздуховодите и мет. тръби.

5.4. БХТПБ
Настоящата записка е разработена въз основа на Инструкция за съдържание на част БХТПБ.

1.Възможни вредности и опастности

При експлоатация на обекта съществуват следните вредности и опастности:

Фактор 1 -поражение от ел. ток -попадение на мълния

Фактор 9 -пожарна опасност

2. Предвидени мероприятия

Фактор 1

1.Като основно мероприятие срещу индиректен допир до тоководещи части се предвижда заземяване на ГРТ и ТЕ с преходно съпротивление по-малко от 10 ома, установено чрез измерване. Всички останали табла, контакти и осв. тела се заземяват чрез специално трето и пето жило.

За защита на токовите кръгове, захранващи контактни излази за включване на подвижни консуматори съгл.чл.1789 и 1796(3) на Наредба №3 се предвижда дефектно токова защита с ток на сработване 30мА.

В общ заземителен контур се свързват заземленията на Главното ел. табло, мълниезащитата, водачите на асансьора и съоръженията в котелното. Към същия зазем. контур да се свържат и въздуховодите и мет. тръби.

2.Мълниезащитна инсталация. Изпълнява се с мълниеприемна мачта с мълниеприемник с изпреварващо действие, която се свързва чрез вертикални отводи, със заземители с преходно съпротивление по-малко от 10 ома.

Фактор 9. Съгласно Наредба Із-1971 по отношение на електрооборудването помещения са с нормална пожарна опасност с изключение на складовете -П-ІІа и котелното.

В табло Ткот се предвижда изключване на потребителите които на са „ЕХ” изпълнение при сигнал от газсигнализатора.

Видът на кабелите, арматурата и начинът на изпълнение на инсталациите е съобразен с вида и предназначението на помещенията.
6. ЧАСТ ОВКХ
6.1. Общи положения
Проектна документация е изготвена въз основа на задание на инвеститора и архитектурни подложки и включва разработка на отоплителна инсталация с котелно на газ, вентилация на вътрешни помещения и вентилация на бани, кухни и тоалетни.

6.2. Нормативни документи:
Проектното решение е взето в съгласие с “Нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации”, както и други действащи нормативни документи.

6.3. Инсталации:
Коефициентите на топлопреминаване през ограждащите елементи са изчислени на база изолации по външни стени, еркери и тавани. Същите са съгласувани с архитекта, отговарят на изискванията съгласно Наредба №7 и измененията към нея.

Температурите в помещенията са съгласно действащите норми:

Кухненски офис

18оС,

Склад



18оС,

Посуда


18оС,

Чистачи


18оС,

Зала изкуство

22оС,

Занималня


22оС,

Съблекалня


22оС,

Методичен кабинет

22оС,

Спалня


22оС,

Възпитатели


22оС,
Здравен кабинет

22оС,

Изолационно


22оС,

Умивалня


25оС

Изчислителната температура за външен въздух за гр. В. Търново е -12оС.

Газовата част на обекта не е предмет на отделен проект.

6.3.1. Отоплителна инсталация:
Отоплителната инсталация е разработена централно на газов котел, който се намира в сутерена на сградата. Температурата на топлоносителя е 60/400С. Въз основа на потребната топлина се предвиждат четири щранга за отопление.

Тръбната мрежа е тип “Лъчева” с долно подаване и долно събиране. Тръбната разводка се изпълнява от полиетиленови тръби тип „RAUTITAN flex”.

Връзките от колекторите до отоплителните тела се осъществяват от полиетиленови тръби ø16/2мм, които се поставят в гофриран шлаух ø25мм. Тръбите минават в подовата замазка до захранването на радиаторите.

В жилищните помещения се поставят алуминиеви радиатори с височина 350мм, 500мм и 800мм, а в тоалетните – лири със съответния типоразмер (виж. Таблица отоплителни тела). Източването на инсталацията става през вертикалните щрангове и в сифона на котелното. За всеки радиатор е предвиден ръчен обезвъздушител 1/2”, радиаторен вентил 1/2” с термоглава на подаващата и секретен вентил 1/2” на връщащата линия. Свързването на радиаторите става “горе-долу”, като всички отоплителни тела над 15 глидера се свързават на кръст.

Обезвъздушаването на инсталацията става чрез автоматични обезвъздушители на щранга на последния етаж и чрез ръчни обезвъздушители на всяко отоплително тяло. Обезопасяването на инсталацията става чрез затворен разширителен съд с обем 100 литра и предпазен вентил 1”, които се намират в котелното.

6.3.2. Вентилационни инсталации:
Смукателната вентилация на санитарните възли и кухненските офиси се осъществява от осеви вентилатори със самозатварящи се клапи, като въздуха се изхвърля над покрива през ламаринени тръби, тип „спироканал“ ø100мм и ø160мм.

Дебитът на изсмукваният въздух е: Бани - 90м3/ч (виж изч. Записка)

За всяко от помещения 106, 118, 213 и 228 е проектирана общообменна смукателна вентилация с канален кръгъл вентилатор с дебит 400м3/ч. Въздухът ще се изсмуква и подава през конусни вентили, като пресният въздух ще се взема от фасадата, а изсмухващият ще се изведе на 1м над покрив.

За помещения 110 и 111 е предвиден рекуператор ВИ-1, който се разполага в окачения таван в коридора. Входящият и изходящият въздух е с дебит 300м3/ч.

Въздухопроводите са спироканали и гъвкави флексибли, а решетките са конусни смукателни и нагнетателни вентили.

За помещение 119 е предвиден рекуператор ВИ-2, който се разполага в окачения таван в коридора. Входящият и изходящият въздух е с дебит 300м3/ч.

Въздухопроводите са спироканали и гъвкави флексибли, а решетките са конусни смукателни и нагнетателни вентили.

ІV. ПРОБИ.

1/ Да се направи хидравлична проба на отоплителната инсталация преди полагането на циментовата замазка.

2/ Същата проба да се повтори след полагането на замазката с оглед на сигурност при бъдещата работа на инсталацията.

3/ Да се направи 72 часова хидравлична и топла проба на отоплителните тела.

4/ Да се направят единични и 72 часови ефективни проби на вентилаторите.
7. ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
7.1. Общи положения
Техническия инвестиционен проект е разработен въз основа на :

- подробни архитектурни подложки;
- задания в техническа фаза от специалистите по част: „Архитектура”, „Конструктивна” "ВиК" и "Електро"
7.2. Нормативни документи
Наредба №7 (ДВ бр.85 от 2009 год.и изменения ДВ 27 от 2015г)

Минималните изисквания към инвестиционните проекти на сгради по отношение на енергийната ефективност при поддържане на микроклимат с определени параметри се регламентират от:

Закон за енергийната ефективност;
Закон за устройство на територията;

Наредба № 4 от 21 май 2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
Наредба № 7 от 15 декември 2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради";

Наредба № 15, 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Проектът обхваща показателите за енергийна ефективност, съответно минималните изисквания към енергийните характеристики на сградата, техническите изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, както и определяне на годишния разход на енергия, като се отчитат:

- функционалното предназначение;

- режимът на експлоатация на сградата;

- външните климатични условия;

- параметрите на вътрешния микроклимат;

- топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи;

- топлинните печалби от вътрешни топлинни източници;

- и от слънчево греене.

Съгласно чл.4 ал.1 от Наредба №7 с изменения от 13 09 2013год. и 2015 год. Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г. и ДВ 27 от 2015г.)

като:

1. интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика на сградата) на сграда или топлинна зона в сграда изразен в числови граници по скала на класовете на енергопотребление за съответното предназначение на сградите;

2. обобщен коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи на сградата – в случаите по ал. 5;

3. коефициенти на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи – в случаите по ал. 6.

(2) Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1, ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно или в kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs). Интегрираният показател може да се комбинира със специфични изисквания към други показатели за разход на енергия на сградите.

(3) При изчисляване на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

1. ориентацията, размерите и формата на сградата;

2.характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:

а)топлинни и оптически характеристики, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

б) въздухопропускливост;

3. влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

4.системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;

5. климатичните инсталации;

6. системите за вентилация;

7. естественото осветление и осветителните инсталации;

8. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

9. естествената вентилация;

10. системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

11. външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;

12. вътрешните енергийни товари.

(4) При изчисляване на интегрирания показател за енергийна ефективност на нови сгради се включват техническите характеристики на определения източник/източници на топлина и/или студ с проекта по част „Топлоснабдяване, вентилация и климатизация“, а за сгради в експлоатация – най-малко сезонният коефициент на полезно действие на източника/източниците на топлина и/или студ, оценен в обследването за енергийна ефективност.

Съгласно Чл. 27. (1) Част „Енергийна ефективност“ от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - инвестиционния проект съдържа:

Във фаза работен/технически проект:

а)описание на сградата, включващо предназначение, местонахождение, ориентация, режими на обитаване, общи геометрични характеристики, в т.ч. отопляема/охлаждана площ и обем на сградата, геометрични и топлофизични характеристики на ограждащите конструкции, систематизирани по видове и по небесна ориентация

Обектът се намира в гр. Велико Търново и е детска градина. Сградата се състои от:

- два отопляеми етажа.

Сграда е детска градина и ще се обитава целогодишно.

Броя на хората, обитаващи сградата е максимално 120 човека с режим на обитаване 10 часа на ден през работната седмица.

Детайлите на ограждащите елементи са разработени в част Архитектура

б) данни за характерни параметри на външния въздух и параметри на вътрешния климат в зависимост от категорията на топлинната среда и режимите на обитаване на сградата;

Параметри на външния въздух

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2006 г.- 2010г., по данни на Националния институт по метереология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за климатична зона 4.

Изчисленията са от Наредба №7 се изчислява по методиката в Приложение № 3 въз основа на проектни данни за сградата.

Изчислителните параметри на външния въздух са съгласно Таблица 2 от Приложение 2 на Наредба №7-за 4 климатична зона.

Продължителност на отоплителния сезон е 180 дни;

начало: 15 октомври; край: 23 април

Зима t = -12°С /зимна изчислителна отоплителна температура/

Лято t = +36°С /лятна изчислителна температура/

Отоплителни ден градуси (DD) - 2600 при средна температура в сградата 190С - (съгласно Наредба 15/ 28.07.2005 г. към Закона за енергетиката)

Проектните параметри на вътрешния климат са определени съгласно Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия" (Обн., ДВ, бр. 68 от 2005 Г.; попр., бр. 78 от 2005 Г.; изм., бр. 20 от 2006 г.) Те са приети от таблица 1 от Приложение 12 (съгласно чл.195 ал.1-в общественообслужващите и жилищни сгради- съгласно приложение № 12 табл.1 или ал.2

- вътрешна изчислителни температури за отопляемата част на сградата - над +15оС, а именно :

- кухненски офис, склад, посуда, чистачи +18оС;

- зала изкуство, занималня, съблекалня,методичен кабинет +22оС;

- спалня, възпитатели, здравен кабинет, изолационно +22оС;

- умивалня +25оС;

- вътрешна изчислителна относителна влажност за отопляемата част на сградата –под 70%.

За периода на отопление средната вътрешна температура за целия отопляем обем в сградата = + 22ºС.

в)зони на сградата (отоплявани) с режимите им на обитаване, определени по критериите в т. 3.1.2.1 на приложение № 3;

Сградата е детска градина и ще се обитава целогодишно.

г) проектно допускане/условия за среднопретеглен брой на обитателите (в т.ч. и потенциалните посетители), определен като едновременно дневно присъствие;

Прието е среднопретеглен брой на хората- 84 човека д) систематизирано описание на източниците на топлинни печалби в сградата/зоните по функционални групи и заложените за тях проектни условия за режими на работа и едновременни мощности;

1.Отделена топлина от хора

2.Топлоизточник от предвидено осветление- нанесено в изчисленията

Осветлението ще се осъществи с осветителни тела по избор от Инвеститора, а в санитарните възли влагозащитени.

3.Топлоизточник от предвидени уреди -нанесено в изчисленията

Силовата инсталация включва захранването на всички контакти за общо ползване, както и на всички електроуреди на твърда връзка.

е) съставяне на енергиен баланс на сградата по системи, разходващи енергия (отопление, вентилация, охлаждане, осветление, горещо водоснабдяване, уреди);

7.3. Отопление
За покриване топлинните загуби в отопляемите помещения през зимния период се предвижда отопление с алуминиеви радиатори и лири, захранвани от газов котел.

7.4. Вентилационни инсталации
Предвидена е принудителна, смукателна вентилация в тоалетните и баните.

Предвидени са осеви влагоустойчиви вентилатори,с които се засмуква по 90 м3/час въздух от всяко помещение и ламаринени тръби, тип “спироканал“ с ø100мм, ø160мм.

Също са проектирани и канални вентилатори, и 2 бр. рекуператори с дебит 300 м3/ч за подържане параметрите на микроклимата в помещенията. Отработеният въздух ще се изхвърля на 1м над покрив.

7.5. Битово горещо водоснабдяване (бгв)
Топлата вода за битови нужди се осигурява от газовия котел.

ж) оценка на потенциала и на ефективността на избраните енергийните източници за

сградата, в т.ч. възобновяеми; при проектиране на нови сгради възобновяемите източници

на енергия се анализират за доказване на техническите възможности за използването им в

сградата и за икономическата целесъобразност на инвестиция в този вид източници;

з) изчисляване на специфичния годишен разход на енергия по потребна и по първична енергия; представяне на разхода на потребна енергия по компоненти на топлинния и енергиен баланс; определяне на класа на енергопотребление на сградата по първична енергия и доказване изпълнението на нормативното изискване за съответната сграда по приложимата скала на енергопотребление.

7.6. Изчисления
Енергиен бюджет

Оценка на класа на енергопотребление на сградата

По изискванията на чл. 6 ал.1 т. 1 от Наредба 7 с изменения от 15 04 2015 г. :

„Чл. 6. (1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:
1. „B“ - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;

(2) Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е определена в приложение № 10. Скалата на класовете на енергопотребление е разработена за отделни групи сгради в зависимост от тяхното предназначение в съответствие с БДС EN 15217 и с изискванията на методологичната рамка на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти (ОВ, L 81/18 от 21 март 2012 г.).

ЕР=ΣEi x e p,i   където:

ЕР- интегриран показател-специфичен годишен разход на първична енергия kWh/m2

Еi - специфичен годишен разход на потребна енергия с i-тия енергоносител. kWh/m2

ep,i - е коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща на потребната енергия.

След заместване във формулата се получава:

EР=(Eотопление+ ЕБГВ+ Еосветление +Еразни).ер,ел.енергия

При коефициент на първична енергия: природен газ: ер,i = 1,1

При коефициент на първична енергия: ел.енергия: ер,i = 3,0

За да можем да се определи класа на енергопотребление на сградата е необходимо да се приведат получените резултати от модела в първична енергия. Тъй като в сградата се използва електрическа енергия е необходимо да се вземат коефицентите им от таблица 1 от наредба 7 (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г. и ДВ бр. 27 от 14 04 2015 год) за изчисляване годишният разход за енергия за отопление, битово горещо водоснабдяване, вентилация, осветление и уреди в сгради.

Заключение:

Спазена е Наредба 7 от 2004 и изменения в ДВ бр. 27 от 14. 04. 2015 год. параграф 26 за скала на клас на енергопотребление за сграда за обществено обслужване – т. 1 за детска градина ЕР min=66 kWh/m2 и ЕР max=130 kWh/m2 за клас„В”.

В нашия случай имаме ЕР=99,2 kWh/m2.
8. ЧАСТ ГАЗИФИКАЦИЯ
8.1. Общи положения
Предмет на настоящия проект е площадков газопровод и сградна газопроводна инсталация за захранване с природен газ на газови уреди в обект „ДЕТСКА ГРАДИНА „Шареният замък“ в УПИ IV, кв.360A, гр. Велико Търново. Проектът обхваща:

· изграждане на външен площадков газопровод за захранване на консуматорите на природен газ в новопостроената сграда. Сградата ще се захрани с природен газ от градска газопреносна мрежа на газоразпределителното дружество „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“АД, гр. Велико Търново чрез газомерно регулиращо табло (ГМРТ), осигуряващо газ с работно налягане 0,03bar и оразмерително количество Qoраз.=10,0нм³/ч. Самото ГМРТ не е обект на този проект.
· изграждане на сградна газова инсталация за захранване на едноконтурен кондензационен газов котел с работно налягане 0.025bar и максимална консумация на природен газ qv(20)≡10.0нм³/ч.

8.2. Нормативни документи и материали
При разработването на проекта са използвани следните нормативни документи и материали:

· НАРЕДБА №1 / 13.06.1991 г. за екологичните изисквания към териториално устройственото планиране и инвестиционните проекти;
· НАРЕДБА №6 / 25.11.2004 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане
· ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;

· НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, исталациите и уредите за природен газ от 16.07.2004 г., последно изменена и допълнена ДВ бр.32/28.04.2009г;
· Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане, ДВ, бр. 64/2008г
· Наредба №І3-1971 от 29 октомври 2009г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР;
· НАРЕДБА №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места;
· Правилник за устройство на електрически уредби;
· Всички действащи нормативни документи.

8.3. Газопроводна и спирателна арматура

8.3.1. Площадков газопровод
· Технологична схема
В раздела е разработена площадкова газова инсталация за природен газ ниско налягане 30mbar, захранваща едноконтурен кондензационен газов котел, монтиран в котелно помещение в приземната част на сградата, предмет на проекта.

Газопроводът започва от посочената във визата за проектиране точка, намираща се на около 2,0м от североизточния ъгъл на имота, навлиза перпендикулярно в парцела, след 1,0м завива надясно, продължава успоредно на северната граница на 1,0м от нея, достигайки мястото, определено за влизане в сградата, завива наляво, тръгва перпендикулярно на северната фасада на сградата, достигайки на 0,2м от фасадата излиза над терен. Газопроводът започва със спирателен кран и завършва с продухвателен и спирателен кранове, монтирани в метален заключващ се шкаф с вентилационни отвори до сляпата част на северната фасада.

Довеждащият площадков газопровод в участъка от ГМРТ до точката, определена за излизане над терена, се изпълнява подземно с тръби от полиетилен висока плътност с диаметър ø40х3,7PE-HD и съответните фитинги. Започва със спирателен кран, монтиран след регулиращата арматура в ГМРТ. Транспортира природен газ с налягане 0,003МРа и дебит 10,0нм³/ч. Излизането над терен, както и преминаването през стени става посредством защитен кожух. Пространството между газопровода и обсадните тръби (защитния кожух) се запълва с еластичен и непредизвикващ корозия материал.

ВСИЧКИ СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОСТЪПНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ!

Диаметърът на тръбите на газопроводните инсталации (съобразно хидравличните изчисления по методика на DVGW-TRGI) e подбран така, че падът на налягане в линейни и местни съпротивления при максимална консумация между изхода за ГМРТ и която и да е точка на свързване на газовите уреди да не е повече от 5mbar, а скоростта на газа да не надвишава 5 м/с.

Консуматори на природен газ в новопостроената сграда „ДЕТСКА ГРАДИНА „Шареният замък“ в УПИ IV, кв.360A, гр. Велико Търново, са:

	№
	
	консуматор
	броя
	мощност, kW
	разход, нм³/ч

	
	
	
	
	един.
	общо
	един.
	общо

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Котел водогреен ЕДНОконтурен кондензационен
	1
	95
	95
	9,85
	9,85

	
	
	за стенен монтаж с коаксиален димоотвод
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ОБЩО:
	1
	
	95
	
	9,85

	
	
	Съответните газови уреди са описани в раздел 3 на
	проекта.
	
	
	
	


· Заваряване и контрол на заваръчните съединения

Монтажът на полиетиленовите тръби, фасонни части и арматура се осъществява чрез заваряване с присъединителни муфи с вграден електросъпротивителен проводник. Заваряването на тръби и тръбни фасонни елементи тип 1 и тип 2 съгласно DIN 8074 и 8075, части 1 и 2, DIN 16963, DIN 3544, част 1 и DIN 3543, част 4, е допустимо за газопроводи с индекс на стопилата, различен от горепосочения, заваряване се допуска само при комбинация от материали в границите на една и съща група по индекс на стопилката. Контролът по време на заваряването и след извършването му на газопроводи от полиетилен висока плътност се осъществява от супервайзери и се състои от:

· визуална оценка;

· проверка на данните от протокола на машината за заваряване;

· изпитване на плътност.

Монтажът на медните тръби и фасонните части се извършва чрез спояване с твърд припой, съгласно Технологична инструкция, разработена от изпълнителя.

· Защита против корозия

Поради значителната си издръжливост към корозия, подземно положените полиетиленови тръби и открито положените медни тръби не се нуждаят от специална защита.

Земни работи

Трасето на подземната част от газопроводната инсталация е показано на чертеж № 01/5. Газопроводът преминава под настилка от естествен терен на дълбочина 0.9м, като се следва линията на релефа и се спазват посочените на чертежа контролни коти на полагане. Ширината на дъното на траншеята е 0.5м. Покритието на газопровода е 0.80м. При пресичане или успоредно полагане на газопровода с други инженерни проводи да се спазват изискванията на наредби №6 и №8.

Земните и възстановителни работи да се извършват съгласно “Типов проект за организация и изпълнение на строителството” и “Типови технологични инструкции”, разработени от изпълнителя.

· Изпитване на инсталацията

Изпитването на газопроводните инсталации с налягане 30 mbar се извършва с въздух или инертен газ съгласно “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”/16.07.2004г. и действащите стандартизационни и нормативни документи. Изпитателните налягания за газопровод с работно налягане до 50mbar съгласно таблица №5 от приложенията към Наредбата, са:

· налягане на изпитване на якост -2,5 пъти по-високо от максималното работно налягане (МОР), което за въпросния газопровод е 30mbar. Газопроводът следва да бъде изпитан на якост на налягане 30*2,5=75 mbar =0,0075МРа.

· налягане на изпитване на плътност –равно на максималното работно налягане (МОР), т.е. 30mbar=0,003 МРа.

При наличието на пропуски налягането се сваля до атмосферното, дефектите се отстраняват и изпитването се повтаря. Редът за изпълнение на работите по изпитване на газопроводите се определя с “Технологична инструкция” и схема, изготвени от изпълнителя, които обхващат последователността и начините на изпълнение на работите, методите и средствата за откриване на изтичане на газ и мероприятията по техническа и пожарна безопасност.

· Експлоатация на инсталацията

Въвеждането в експлоатация на газовите инсталации става само от оторизирана организация, като се спазват изискванията на “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” от 16.07.2004г., последно изменена и допълнена ДВ бр.99/16.12.2011г, и действащите стандартизационни и нормативни документи. Експлоатацията на газовото оборудване става съгласно изискванията на “Инструкция за монтаж и експлоатация” на фирмата производител за съответния уред. Преди първоначалното въвеждане в експлоатация собствениците задължително трябва да са инструктирани за безоопасно обслужване и поддържане на уредите и инсталациите. Периодично обслужване на оборудването и инсталацията може да се извършва само от оторизирани за това организации.

8.3.2. Вътрешни газови инсталации
· Технологична схема

Впроекта е разработена една сградна газова инсталация за природен газ ниско налягане 30mbar, захранваща газови съоръжения в котелното помещение на сградата.

Газопроводът се изпълнява от медни тръби по БДС 1713-84 със съответните фитинги. Тръбите се монтират открито на негорими скоби по стената.

Пред газовия уред се монтира гъвкава връзка и сферичен кран за газ със съответния диаметър. Резбовите съединения се уплътняват с тефлонова лента. Преминаването през стени се извършва чрез стоманени или PVC обсадни тръби. Пространството между газопровода и обсадните тръби се запълва с еластичен и непредизвикващ корозия материал.

За продухване на инсталацията е предвиден спирателен кран ½", монтиран на газопровода непосредствено преди влизането му в сградата. Кранът е комплектован с преносима полиетиленова тръба ø16 с накрайник, която се извежда на безопасно отстояние от сградата по време на продухването. През останалото време се пази на склад, а на крана се монтира газова тапа.

МЕСТАТА НА МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ УРЕДИ И СПИРАТЕЛНАТА АРМАТУРА ДА СЕ УТОЧНЯТ ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИТЕ.

· Заваряване и контрол на заваръчните съединения

Монтажът на медните тръби и фасонните части да се извършва чрез спояване с твърд припой, съгласно Технологична инструкция, разработена от изпълнителя.

· Защита против корозия

Положените открито медни тръби не се нуждаят от антикорозионна защита.

· Изпитване на инсталацията

Изпитването на газопроводните инсталации с налягане 30 mbar се извършва с въздух или инертен газ съгласно “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” от 16.07.2004г. и действащите стандартизационни и нормативни документи. Изпитателните налягания за газопровод с работно налягане 30mbar са:

· налягане на изпитване на якост -2,5 пъти по-високо от максималното работно налягане (МОР), което за сградни газопроводи МОР = 25mbar. Газопроводът следва да бъде изпитан на якост с налягане

30*2,5=75 mbar =0,0075МРа.

· налягане на изпитване на плътност –равно на максималното работно налягане (МОР), което за сградни газопроводи МОР = 30mbar. Газопроводът следва да бъде изпитан на плътност с налягане 30 mbar =0,003МРа.

При наличието на пропуски налягането се сваля до атмосферното, дефектите се отстраняват и изпитването се повтаря.

Редът за изпълнение на работите по изпитване на газопроводите се определя с “Технологична инструкция” и схема, изготвени от изпълнителя, които обхващат последователността и начините на изпълнение на работите, методите и средствата за откриване на изтичане на газ и мероприятията по техническа и пожарна безопасност.

2.2.5.
Експлоатация на инсталацията

Въвеждането в експлоатация на газовите инсталации става само от оторизирана организация като се спазват изискванията на “Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” от 16.07.2004г. и действащите стандартизационни и нормативни документи. Експлоатацията на газовото оборудване става съгласно изискванията на “Инструкция за монтаж и експлоатация” на фирмата производител за съответния уред. Преди първоначалното въвеждане в експлоатация, собствениците задължително трябва да са инструктирани за безопасно обслужване и поддържане на уредите и инсталациите. Периодично обслужване на оборудването и инсталацията може да се извършва само от оторизирани за това организации.

8.4. Газови съоръжения и оборудване
Газово оборудване
Монтираните газови уреди следва да притежават декларация за съответствие, съгласно изискванията на ЗТИП. В настоящия проект се предвижда в сградата да бъдат монтирани следните газови уреди:

Съоръжения извън котелно помещение
· Спирателен кран Ду15, Ру 0,5МРа за продухване – монтира се на газопровода, непосредствено след излизането му над терена и преди входящия спирателен кран в метален шкаф с вентилационни отвори на външна фасада.
· Входящ спирателен кран Ду32, Ру 0,5МРа – монтира се на газопровода, непосредствено преди излизането му в котелното помещение в метален шкаф с вентилационни отвори на външна фасада;
· Електромагнитен отсекателен вентил газов нормално затворен Ду32, Ру 0,5МРа с ръчно възстановяване – монтира се на газопровода, непосредствено след входящия спирателен кран в метален шкаф с вентилационни отвори на външна фасада;
Съоръжения в котелно помещение
· Входящ спирателен кран Ду32, Ру 0,5МРа – монтира се на газопровода, непосредствено преди захранването на котела в котелното помещение;
· Удължаема гъвкава връзка за газ 1¼"/ 400mm-осъществява връзка между газовия щуцер на котела и входящия спирателен кран;
· Котел газов едноконтурен кондензационен за стенен вътрешен монтаж BOSCH Condens 5000W, тип ZBR 100-3 G20 или подобен –монтира се в котелното помещение.
Технически характеристики

· Тип на уреда – “С3”– газови горивни инсталации с вертикално подаване на въздух за горене и вертикално отвеждане на димните газове през покрива, които се заустват близо една до друга в една и съща област на налягането.

· Максимална консумация на природен газ – 9,85 нм³/ч

· Непрекъсната модулация на мощността

· Номинална топлинна мощност – 20,5÷98,0 kW при температурен режим 50/30°С

· Номинална топлинна мощност – 18,6÷92,1 kW при температурен режим 80/60°С

· Клас на енергийна ефективност А

· Температура на димните газове при 50/30°С –50°С

· Температура на димните газове при 80/60°С –75°С

· Остатъчна напорна височина – 100Ра

· Система газове за отработени газове – ø100/150 mm концентрично

· Диаметър на тръбопроводите за отоплителна инсталация – 1½”

· Диаметър на тръбопровода за газ – 1”

· Тегло – 71.0кг

· Размери ВхШхД 980х520х465

· Номинална вместимост -5,0л

· Максимално количество кондензат 11,0л/ч с рН~4.8

· Ел. Захранване – 230 V AC, 50 Hz, 150 W

· Газ-сигнализаторна централа едноканална – монтира се в аварийно табло извън котелното помещение. Газсигнализаторът управлява електромагнитния отсекателен вентил, взривозащитеното осветително тяло и аварийния вентилатор по сигнал от газов датчик.
· Датчик за природен газ – монтира се на стената / тавана около котела на макс. 10см под тавана на помещението. Подава сигнал към газсигнализаторната централа при загазяване в помещението.
· Вентилатор авариен искрообезопасен взривозащитен с дебит 400м³/ч, 50Ра, 0.2W/230V (възможен тип QC – Atex 204 М, Dynair) – монтира се в горната част на южната фасадна стена на помещението. Осигурява 8-кратен въздухообмен при загазяване на помещението;
· Взривозащитено искрообезопасено осветително тяло.
8.5. Димоотвеждане и вентилация
Газовият уред по този проект се монтира в котелно помещение в приземната част на сградата на кота -3,40. Помещението има подов сифон, естествено осветление и пожароустойчива газоплътна метална врата отваряща се навън към входно предверие. От преддверието се излиза директно навън през метална заключваща се врата.

Отвеждане на продуктите на горене и подаването на свеж въздух за горене от/към газовия котел става посредством коаксиална коминна тръба с диаметър ø100/150, изведена вертикално нагоре през покрива на сградата. В зоната на преминаване на тръбата през помещението на к ±0,00 тя се облича превантивно в гипсокартонен куфар от пожароустойчив гипсокартон.

Предвидена е аварийна вентилационна система, осигуряваща осемкратен въздухообмен в помещението, с въздушен дебит 400м³/ч. Тя е независима. Осъществява се чрез вентилатор взривозащитено искрообезопасено изпълнение, монтиран на фасадна стена в зоната на газовия уред. Аварийният вентилатор се управлява от газ-сигнализатор, монтиран в аварийно табло извън котелното помещение, но в непосредствена близост до него. При необходимост може да бъде включван ръчно от аварийното табло.

Допълнителни съоръжения за осигуряване на вентилация на помещението при този тип уреди не се изискват.

8.6. Електрооборудване и автоматика
Eлектрозахранването на газовите готварски уреди, обект на настоящия проект, е отразено подробно в част „Електротехническа” и „КИПиА” на проекта.

Eлектрозахранването на газовия котел се осъществява чрез самостоятелен токов контур от най-близкото етажно разпределително ел.табло през еднополюсен автоматичен прекъсвач.

Свързването на захранващия кабел към клемореда на газовите уреди да се извърши съгласно предписването, дадено в инструкцията за експлоатация от фирмата производител.

Инсталацията, към която се свързва към захранващия кабел, е задължително да бъде заземена!

Кабелите са монтирани скрити под мазилката на монтажните помещения!

Кабелите на електрическата инсталация преминават на разстояние не по-малко от 0.2м под газопровода.

8.7. Система за газсигнализация и блокировка
Контролът за наличие на природен газ в котелното помещение се осъществява от газ-сигнализаторна централа с изнесе сензор за природен газ и възможност за управление на отсекателен вентил и авариен вентилатор. Газсигнализаторната централа се монтира в аварийно табло извън котелното помещение, а газовият сензор е разположен на стената над газовия котел под тавана на помещението. При повишаване на концентрацията на природен газ над допустимата той:

· подава светлинен сигнал за наличие на загазяване;
· подава звуков сигнал за наличие на загазяване;
· спира притока на природен газ към котелното помещение чрез прекъсване на напрежението към електромагнитния вентил, монтиран на газопровода преди влизане в помещението.
· включва аварийното осветително тяло;
· включва аварийния вентилатор.
Електромагнитният отсекателен вентил се монтира в метален шкаф с вентилационни отвори извън помещението и се захранва през газсигнализатора с проводник със съответното сечение. Вентилът е нормално затворен тип с ръчно възстановяване.

Настройките на газсигнализатора се извършва в заводски условия и се проверява от съответната оторизирана лаборатория. За извършената настройка трябва да съществуват официални документи. Веднъж в годината се извършва задължителна проверка на калибровката на газсигнализаторите.

Осигурена е възможност за ръчно включване на аварийния вентилатор и аварийното осветително тяло чрез пускова апаратура, монтирана извън котелното помещение.

Подробно ел.захранването на съоръженията е отразено в проекта по част „Електро, КИПиА

ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОЕКТА СЪОРЪЖЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С ДРУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЦИТИРАНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ!

8.8. Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност
Природният газ е пожаро- и взривоопaсен, задушлив /при концентрация над 30%/, но не е токсичен. Той има по-ниско относително тегло от въздуха и при евентуални пропуски се събира във високата част на помещението или сградата.

Изискванията по безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност по време на монтаж и експлоатация на сградната газопроводна инсталация са отразени в Инструкциите за монтаж, изпитания и експлоатация на газови инсталации, разработени от Изпълнителя на проекта.

· Всички работници трябва да бъдат инструктирани по БХТ непосредствено на работното място.

· Преди започване на работа работниците трябва да бъдат снабдени с лични предпазни средства и работно облекло и да се запознаят със спeцифичността на възложената им работа.

· Работната площадка трябва да бъде почистена, подредена и пожарообезопасена.

· Всички отвори, шахти, канали и други в зоната на извършване на монтажните работи по газовите инсталации трябва да бъдат предварително обезопасени.

· Всички съоръжения и апарати да са надлежно заземени, а движещите им се части – оградени и обезопасени.

· Забранява се работата с неизправни и изхабени инструменти.

· Бутилките, съдържащи кислород, горивен газ и ацетиленови апарати трябва да се поставят на определени за целта места. Да не се поднася открит огън към тях.

· Преди изпитване на тръбопроводите работниците да се запознаят с разположението на арматурата. При хидравлични проби и продухване с инертен газ да се вземат мерки за безопасност от наранявания.

· Забранява се отстраняването на повреди по време на изпитването на тръбопроводите.

· По време на монтажа площадката се огражда с въже и се поставят надписи “ПРЕМИНАВАНЕТО ЗАБРАНЕНО!”, “РАБОТЯТ ХОРА!” и др.

· Да се спазват изискванията на Наредба №І3-1971 от 29 октомври 2009г. ЗА СТРОИТЕЛНО-

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР;

· Собственикът на съоръженията е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлотация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за пожарна и аварийна безопасност.

· За работа с ГСИ се допуска компетентен персонал, преминал необходимия инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията.

· Изпълнителите на газоопасни работи /въвеждането в експлоатация на нови и рeмонтирани ГСИ, ревизии, ремонти и профилактично обслужване на действащи газопроводи и съоръжения, огневи работи и др./ задължително преминават инструктаж по пожарна безопасност.

Използването на правилно избрани и обезопасени машини, инструменти и приспособления, както и спазването на инструкциите по безопасност и хигиена на труда и пожарна и аварийна безопасност, са гаранция за качествено и безопасно изпълнение на монтажните, изпитателните и ремонтни работи.

9. ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
9.1. Общи положения
Предназначението на настоящия проект е своевременно откриване, локализиране и известяване за възникнал пожар в обекта. Той е разработен по искане на инвеститора и на база :
· Архитектурен проект;
· Проект по част електро;
· Проект по част ОВ и К.
При разработка на проекта са взети и предвид изискванията на:
1. Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г.
2. Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
3. Европейски стандарт – EN 54 “FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS“ 

4. Правила за проектиране на вътрешни ел. инсталации и др. 

Всички изменения и допълнения в правилниците и нормативите, отнасящи се до този вид строителство, по време на изпълнение на обекта са абсолютно задължителни за строителя и инвеститора.
9.2. Специална част
Проекта касае изграждане на пожароизвестителна система с оглед обхващане на всички помещения в обекта, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971.
Пожароизвестителна централа 

Предвижда се пожароизвестителната централа да е адресируема, модел ІFS 7002 производство на фирма “Унипос” или подобна, със следните технически характеристики: 

· 1 пожароизвестителен контур с до 125 пожароизвестителя. 

· основно ел. захранване 220V 50Hz 

· резервно захранване – вградени оловни акумулаторни батерии с гелообразен електролит автоматично превключване между основно и резервно захранване 

· контрол на контурите и изходите за сирени за повреда 

· Тъч скриин дисплей за информация и управление дублиран с диодна индикация върху лицевия панел. 

· управление на външни системи 

ПИЦ се предвижда с дневен режим на работа 

Време T1 за преминаване между Ф1 и Ф2 – определя се на 2 минути 

Автоматични пожароизвестители
За обекта са предвидени адресируеми оптично димни и термични точкови пожароизвестители. Котелното помещение се защитава от конвенционална линия с искробезопасни пожароизвестител и ръчен бутон. За допълнителна сигурност на конвенционалната линия се предвижда ценерова бариера. 

Светлинни индикатори.
За бързото и лесно локализиране на пожар в котелното се предвижда за монтаж изнесен светлинен индикатор монтиран над вратата на помещението. Пожароизвестителите над окачения таван се обозначават с изнесени индикатори монтирани на окачения таван точно под пожароизвестителя.Те указват сработил датчик, към които няма пряка видимост. Останалите датчици се предвиждат с вградена индикация. 

Ръчни бутонни пожароизвестители.
На показаните на чертежите места, по пътя на евакуацията да се монтират адресируеми ръчни бутонни пожароизвестители, на височина 1,2 – 1,5 м. от пода и на разстояние не по-малко от 0,5м. от други ключове и бутони. Служат за сигнализация на пожар, установен от физически лица. 

Сигнализация
За надеждното алармиране при възникване на пожар се предвижда монтирането на звуково-светлинна сигнализация (сирени) – общо 10 бр. вътрешни сирени и 2 бр. външни сирени на фасадата, съгласно чертежите. Сирените на фасадата са конвенционални и се управляват от изходи на централата и от входно-изходен модул, а вътрешните сирени са адресируеми. При програмирането на системата да се осигури едновременното включване на всички сирени в сградата в случай на задействане на пожароизвестител. 

За осигуряване на надеждно захранване на входно - изходните модули и адапторите е предвидено да се развие силов контур от захранващият блок до модулите изискващи външно захранване. При възникнала необходимост от захранване на външни устройства, силовият контур може да бъде удължен до захранваното устройство. 
За бързото откриване на сработил пожароизвестител в пожароизвестителната централа се обособяват пожароизвестителни логически зони, както следва: 

1. Зона 1 – административна част изток - обхваща устройства с адреси; 1-01; от 1-09; 

2. Зона 2 – административна част запад - обхваща устройства с адреси; от 1-30 до 1-41; 

3. Зона 3 – група 2 - обхваща устройства с адреси; от 1-10 до 1-16; 

4. Зона 4 – физкултурен салон - обхваща устройства с адреси от 1-17 до 1-20; 

5. Зона 5 – зала за игрова култура - обхваща устройства с адреси от 1-21 до 1-22; 

6. Зона 6 – група 1 - обхваща устройства с адреси от 1-23 до 1-29; 

7. Зона 7 – склад и ГРТ - обхваща устройства с адреси от 1-42; 1-43; 1-46 и 1-92; 

8. Зона 8 – коридор 1 и склад - обхваща устройства с адреси от 1-47 до 1-53; от 1- 89 до 1-91; 

9. Зона 9 – коридор 2 и зала изобр. изкуство - обхваща устройства с адреси от 1-54 до 1-64; 

10. Зона 10 – група 5 - обхваща устройства с адреси от 1-65 до 1-72; 

11. Зона 11 – група 4 - обхваща устройства с адреси от 1-73 до 1-80; 

12. Зона 12 – група 3 - обхваща устройства с адреси от 1-81 до 1-88; 

13. Зона 13 – котелно - обхваща устройство с адрес 1-44; 

14. Зона 14 – асансьор – обхваща устройство с адрес 1- 93. 

Точното местоположение на всички кръгови устройства (пожароизвестители, ръчни бутони и модули) задължително се записва в паметта на пожароизвестителната централа. 

Блокировки:
Предвижда се блокиране на асансьора, ел. захранване и приток на газ в зоната в която е възникнал пожара чрез входно-изходните устройства. При програмиране на ПИЦ да се осигури включване на блокировки, както следва: 

1. Изключване на ел. захранването в зоната на пожара. 

2. Спиране на асансьора. 

3. Изключване подаването на газ при пожар в котелното или съседно на него помещение.
4. Включване на всички сирени. 

5. Изключване на фоновата музика в сградата при наличие. 

9.3. Инсталационни работи 
Връзката между централата и пожароизвестителите да се изпълни с кабел J- Y/L/Y - 2x1,00 мм2 в PVC трудногорими тръби по стени и таван. Връзката между пожароизвестителите и светлинните индикатори да се изпълни с кабел J- Y/L/Y - 2x0,75 мм2.
Окабеляването на външната сирена и блокировките да се изпълни с кабел J- Y/L/Y - 2x0,75 мм2. 

Изграждането на пожароизвестителната система е съобразено с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и европейски стандарт – EN 54 “FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS“.
9.4. Технически изисквания 
При изпълнение на ел. монтажните работи да се спазват изискванията на НУЕУЕЛ, Наредба № Iз-1971, EN 54 и всички други действащи нормативни документи, правилници и разпоредби, третиращи този вид работа, както и заводската документация за съоръженията. Съгласно НУЕУЕЛ, за пожароизвестителната инсталация трябва да се осигури отстояние минимум 20 см от други ел. инсталации и безопасно разстояние от други източници на смущения. 

При изпълнение на инсталацията кабелите между датчиците да не се прекъсват. В местата, където това се налага да се направят сигурни и надеждни връзки и съединения с използване на калаен припой, които да са защитени в инсталационни кутии. 

Акумулаторните батерии за резервното захранване на централата да не се използват за други цели. 

За всички пожароизвестители монтирани над окачен таван да се предвидят ревизионни отвори с размери най-малко 60 см. х 60 см. 

Пускането на системата да става в съответствие с техническата документация на фирмата производител. 


10. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Проектът е изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 19.08.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 28.10.2014 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 30.01.2015 г. изм. и доп. ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 1 от 03.01.2017 г.).

10.1. Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа:
Детска градина „Шареният замък” е за 5 групи по 24 деца, общо 120 деца.

Сградата е двуетажна. Главният вход е откъм северната улична регулационна линия, който води към два входа към двете симетрични половини на сградата, разделена по този начин на 2 безопасни зони според изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Всяка от двете половини се обслужва от отделно стълбище, които води към долното дворно ниво. Има и асансьор, осигуряваща достъпна връзка до долното ниво и двора. Освен на две половини – източна и западна, сградата е разделена и на 2 корпуса, свързани с остъклени коридорни връзки – северен /административен/ и южен /с помещенията за децата/. Разделяйки по този начин сградата на северен и южен корпус, остъклените коридорни връзки на дворното ниво дават възможност и за 2 отделни входа на долното ниво, достъпни чрез външни стълби покрай сградата. Практически сграда има 4 входа/изхода за 5-те групи, което изключителна улеснява всекидневното функционирането на сградата и бърза евакуация, с минимален път до краен изход на кота терен в случай на бедствие.

ПЪРВИ ЕТАЖ - УЛИЧНО НИВО = кота +-0,00
На това ниво са разположени:

Северен корпус – главен вход с два отделни входа към двете стълбища. Стълбищата са проектирани с широчина на стълбищните рамена и междинни площадки 140см съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-3. В източната част се помещава административната част в източния край с канцелария, методична стая и кабинет на директор. В западната част е здравния кабинет с изолационно помещение и санитарин възел, и складови помещения с отделен вход отвън за ежедневна доставка на храна от кухня-майка.

Южен корпус – в централната част са разположени Физкултурен салон и Зала за игрова култура. Двете зали са предвидени с преградна стена помежду от звукоизолационни панели, които ще могат да се сгъват и обединяват двете зали в случай на тържества и други детски събития. Към физкултурния салон има склад за оборудване и сгъваеми столове за тържества и събития, и санитарен възел за деца.

В средната част между Източната и Западната половина на Южния корпус са обособени санитарни възли за персонала, отделна достъпна тоалетна с мивка, помещение за чистачи с аусгус.

В източната и западната част с лице на юг към двора се помещават 2 детски групи за по 24 деца всяка. Всяка група се обслужва от следните помещения, които са проектирани във функционални връзки помежду и площи според НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата:

- съблекалня / гардеробно - Обзаведена с шкафчета за всяко дете, и пейки по средата

- умивалня / WC - Оборудвана с детски конзолни тоалетни, детски мивки и подови душ-корита с подвижен душ. Преградните стени на тоалетните и вратите са панели с Н100см, на 20 см от пода. На стената на всяка умивалня към занималнята ема прозорец с Н100см на подпрозоречния парапет.

- занималня - Занималните са обзаведени с детски масичики и столчета и ниски шкафове за съхранение на играчки и други пособия за занимания.

- спалня - Спалните са непосредствено до занимателните и са оградени със стъклени витрини с врати по противопожарния изисквания за визуална връзка между двете помещения. За всяко дете има легло и индивидуално шкафче.

- помещение за възпитателите - Помещенията за възпитателите са оградени със стъклени витрини с врати към съседнита спални и занимални. Обзаведени са с бюро и столове.

- кухненски офис за разливане на храната от кухнята-майка - Всеки кухненски офис е оборудван със ниски и високи / стенни шкафове, мивка, съдомиялна машина и хладилник

1 ЕТАЖ - ДВОРНО НИВО = кота - 3.40
На това ниво са разположени:

Северен корпус – По средата са двете стълбища и помещения за складиране на чисто и мръсно спално бельо. Предвижда се да се използва външно перално. В източната част е Зала за изобразително изкуство и конструиране, която има и дириктен изход към двора. В западната част техническото помещение с газов котел с отделен вход отвън, голям склад към двора, и помещение за главното ел. табло. В средната част има санитарен възел, помещение за чистачи с аусгус и гардеробно за персонала.

Южен корпус – В източната, централната и западната част с лице на юг към двора се помещават 3 детски групи за по 24 деца всяка. Всяка група се обслужва от същите помещения, обзаведени, оборудвани, и със същите площи и функционални връзки помежду като на горния етаж:

- съблекалня / гардеробно

- умивалня / WC

- спалня

- помещение за възпитателите

- кухненски офис за разливане на храната от кухнята-майка

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна, безгредова, с носещи колони и шайби.

Осветлението и вентилацията във всички основни помещения са естествени, чрез отваряеми прозорци, като са спазени нормативните изисквания на НАРЕДБА № РД-02-20-3 за площите на прозорците спрямо площта на помещенията за спалните и занималните. Предвижда се нормативно изкуствено осветление, предмет на разработка в част електро на проекта, принудителна вентилация, съгласно нормативната база. Сградата ще бъде захранена и газоснабдена от горната северна улица, за което има котелно в полуподземния етаж, директно осветено и вентилирано, с вода и канал, с мивка и подов сифон.

Предвижда се топлопреносните и водопроводните разводки да преминат в окачени тавани на долното ниво и да се разпределят към отделните помещения на двата етажа. В коридорните части на съблекалните на всяка група се изграждат разпределителни колекторни табла с разводки към радиатори към помещенията. Всички санитарните възли са проектирани с изкуствена и естествена вентилация.

Отоплението и вентилацията на сградата, захранването й с вода, заустването на отпадните води, както и снабдяването с електроенергия ще се изпълнят съгласно предписанията на компетентните служби и са предмет на разработка на части ВиК, ОиВ и Електроинсталации.

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Етажност




2 етажа

Площ УПИ /измерена графично/

4689.65 м2
ЗП сграда (етаж кота ±0.00)

939.10 м2
РЗП сграда




1878.20 м2
ЗП ЕТАЖ КОТА ±0.00


939.10 м2
ЗП ЕТАЖ КОТА -3.40


939.10 м2
Макс. височина на сградата

+8.60м

Макс. кота корниз



 +4.80=226.80

Макс. брой деца



120

Брой групи




5

Детски площадки



5

10.2. Пасивни мерки за пожарна безопасност
Клас на функционална пожарна опасност
Съгласно Таблица №1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП сградите за детски градини се отнася към клас по функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.1 – Детски градини и ясли.

Таблица №1

	Клас на функцио-нална пожарна опасност
	Описание
	Подклас
	Видове сгради или части от тях (помещения) съгласно чл. 137 ЗУТ

	Ф1
	Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите - за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения
	Ф1.1.
	Детски градини и ясли; домове за деца с физически увреждания; домове за деца с умствена изостаналост; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници за активно лечение, за долекуване и за рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с увреждания; амбулатории за първична или специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации; центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи, диализни центрове, хосписи и др.; спални корпуси в учебно- възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища

	
	
	Ф3.2.
	Помещения и сгради за обществено хранене

	Ф3
	Сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал)
	Ф3.5
	Физкултурно-оздравителни комплекси и спортни сгради и съоръжения без трибуни за зрители; битови помещения

	Ф5
	Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа
	Ф5.2
	Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт)


Съгласно Таблица №2 към чл. 8, ал. 2 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП сгради и помещения от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на съхраняваните и използваните вещества и продукти, техните количества и особеностите им се подразделят на категории по пожарна опасност. Складови помещения за горими вещества и материали и негорими вещества и материали в горима опаковка, се приравняват към категория по пожарна опасност Ф5В

Таблица №2

	Категория по пожарна опасност
	Пожарна характеристика и физико-химични свойства на получаваните, обработваните, използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и продукти
	Вид на производствените процеси и предназначение на цеховете, технологичните инсталации, помещенията и складовете

	1
	2
	3

	Ф5В
	Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за получаване, обработване, използване, съхраняване и складиране на:
1. Течности с пламна температура, по-висока от 55 oС (анилин, асфалт, мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)
2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m3 (прах – цинков, целулознолигнинен, ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.)
3. Технологични процеси, при които обработката на продукти се извършва при температура до 180 oС включително и които не се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5А или Ф5Б
4. Твърди горими вещества и материали
5. Негорими вещества, опаковани в горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували
6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние Когато веществата по т. 1 – 6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10 % от площта и обема на помещението, но не повече от 200 m2 – когато не е осигурена автоматична ПГИ, или 1000 m2 – при осигурена локална автоматична ПГИ за площта, на която са разположени горимите материали, помещението се отнася към категория по пожарна опасност Ф5Г или Ф5Д.
	*Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове и складове на дърводобивната и дървообработващата промишленост;
*Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата, тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен, коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронносъобщителна техника;
*Цехове за производство на ацетатни филмови ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб фураж (сено, слама);
*Помещения за съхраняване на зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и сортировъчни цехове при производството на химични влакна; *Цехове за обработка на пластмаси и на готов синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане);

*Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 oС; *Сгради за ремонт, поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари; *Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации, други апарати, съоръжения и проводи, за производство и употреба на амоняк;

*Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5В.


Генерална планировка
Пътища за противопожарни цели
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП за противопожарни цели се използват всички пътища, обслужващи строежите. Сградата е разположена в имот с достъп от пътища с трайна настилка, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Широчината им надвишава изискващите се 3,50 m съгласно чл. 27, ал. 4 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Същите са с минимален външен габаритен радиус при завой над 10,50 m съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Минимални разстояния до съседни сгради и съоръжения
Разстоянията от сградата до съседни сгради и съоръжения се определят по таблица 39 към чл. 405 и допусканията на чл. 406 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, като същата се приравнява към клас на функционална пожарна опасност Ф5В. В имота и около сградата, като цяло, няма сгради, които да не отговарят на цитираните изисквания.

През строежа или в близост до него не преминават подземни или надземни инженерни проводи, до които е необходимо да се спазват отстояния, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Около сградата няма строежи и инсталации от клас по функционална пожарна опасност Ф5, до които се изисква осигуряване на пожарозащитни разстояния.

Степен на огнеустойчивост на строежа
Когато в сграда или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10% от площта на всички помещения, съгласно изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Сградата на детската градина е с клас по функционална пожарна опасност Ф1.1.

Минималната нормативна степен на огнеустойчивост на самостоятелни строежи от клас по функционална пожарна опасност Ф1.1 с две надземни етажни нива при ЗП до 1200 m², е III-та степен съгласно изискванията на таблица №4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Помещенията в сградата, които надвишават 10% от общата й РЗП са:

Ф3.4 – офиси;
Ф3.2 –кухненски блок.
Ф3.5 – физкултурни зали, битови помещения и др.
Минималната нормативна степен на огнеустойчивост на двуетажни строежи, съдържащи помещения с класове по функционална пожарна опасност Ф3, при ЗП до 1500 м², е II-ра степен съгласно изискванията на таблица №4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Съгласно таблица №3 към чл. 12, ал. 1 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за осигуряване на II-ра степен на огнеустойчивост, за конструктивните елементи се предявяват следните минимални изисквания:

Таблица №3

	Степен на огнеустойчив ост на сградите
	Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

	
	коло ни и рамк и
	Външни и вътреш ни носещи стени
	Външни и вътреш ни не-носещи стени
	стени на евакуацио нни коридори и фоайета
	Междуетажни преградн и конструк ции
	стени на стълби ща
	Площадки и рамена на стълби ща
	Покривна конструк ция със защита съгласно колона 6
	Покривна конструк ция без защита съгласно колона 6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Критерии за огнеустой-чивост
	R
	REI
	EI
	EI
	REI
	EI
	R
	R или RE
	R или RE

	II
	120
	120
	30
	60
	60
	90
	60
	Не се нормира
	45


Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова – колони, шайби и плочи. Външните и вътрешните преградни стени са стоманобетонни и тухлени. Покривната конструкция е плоска, сустояща се от хоризонтални стоманобетонни плочи. Връзката между двете етажни нива и сутерена е чрез стоманобетонни стълбища.

	№
	Конструктивен елемент –характеристика, проектни размери
	Огнеустойчивост R, E, I, min, съгласно Прил. 5 към чл. 10, клас по реакция на огън
	Огнеустойчивост R, E, I, min, съгласно Табл. 3 към чл. 12, клас по реакция на огън
	Клас по реакция на огън на строителните констр. елементи, съгласно чл. 14, ал. 10
	Забележка

	1
	Колони и рамки :
	
	
	
	

	1.1.
	Стоманобетон min 250 х 500 mm
	REI > 120, А1
	R 120
	≥ А2
	Съответства

	2.
	Външни и вътрешни неносещи стени
	
	
	
	

	2.1.
	Тухлена зидария d = 120 mm
	REI 120, А1
	EI 30
	≥ А2
	Съответства

	2.2.
	Газобетон d = 50 mm
	EI > 30, А1
	EI 30
	≥ А2
	Съответства

	2.3.
	Щендерна стена d = 120 mm
	EI > 30, А1
	EI 30
	≥ А2
	Съответства

	2.4.
	Тухлена зидария d = 250 mm
	REI ≥ 240, А1
	EI 30
	≥ А2
	Съответства

	2.5.
	Стоманобетон d = 250 mm
	REI ≥ 360, А1
	EI 30
	≥ А2
	Съответства

	3.
	Стени на евакуационни коридори и фоайета
	
	
	
	

	3.1.
	Тухлена зидария d = 250 mm
	REI ≥ 240, А1
	EI 60
	≥ А2
	Съответства

	3.2.
	Тухлена зидария d = 250 mm
	REI 120, А1
	EI 60
	≥ А2
	Съответства

	3.3.
	Щендерна стена d = 120 mm
	EI 60, А1
	EI 60
	≥ А2
	Съответства

	4.
	Междуетажни преградни конструкции (плочи и греди)
	
	
	
	

	4.1.
	Стоманобетонни плочи d ≥250 mm 
	REI > 90, А1
	REI 60
	≥ А2
	Съответства

	5.
	Стълбища :
	
	
	
	

	5.1.
	Тухлена зидария d = 250 mm
	REI ≥ 240, А1
	EI 120
	≥ А2
	Съответства

	5.2.
	Стоманобетон d = 250 mm
	REI ≥ 360, А1
	EI 120
	≥ А2
	Съответства

	5.3.
	Площадки и рамена на стълбища: Стоманобетонни
	REI > 60, А1
	R 60
	≥ А2
	Съответства

	6.
	Покривна конструкция :
	
	
	
	

	6.1.
	Стоманобетона плоча d = 250 mm
	REI > 90, А1
	R или RE 60
	≥ А2
	Съответства


Фактическата степен на огнеустойчивост на новата сграда на детската градина отговаря на II-ра при нормативно изискваща се II-ра.

Вътрешна планировка
Застроена площ между брандмауерите
Сградата на детската градина е с две надземни етажни нива, от II-ра степен на огнеустойчивост, като съгласно таблица №4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за такива строежи, застроената площ между брандмауерите се ограничава до 2250 м2. В строежа няма площи между брандмауерите, надвишаващи цитираната стойност.

Разпределнията на сградата са както следва:

ПЪРВИ ЕТАЖ - УЛИЧНО НИВО = кота +-0,00
На това ниво са разположени:

Северен корпус – главен вход с два отделни входа към двете стълбища. Стълбищата са проектирани с широчина на стълбищните рамена и междинни площадки 140см съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-3. В източната част се помещава административната част в източния край с канцелария, методична стая и кабинет на директор. В западната част е здравния кабинет с изолационно помещение и санитарин възел, и складови помещения с отделен вход отвън за ежедневна доставка на храна от кухня-майка.

Южен корпус – в централната част са разположени Физкултурен салон и Зала за игрова култура. Двете зали са предвидени с преградна стена помежду от звукоизолационни панели, които ще могат да се сгъват и обединяват двете зали в случай на тържества и други детски събития. Към физкултурния салон има склад за оборудване и сгъваеми столове за тържества и събития, и санитарен възел за деца.

В средната част между Източната и Западната половина на Южния корпус са обособени санитарни възли за персонала, отделна достъпна тоалетна с мивка, помещение за чистачи с аусгус.

В източната и западната част с лице на юг към двора се помещават 2 детски групи за по 24 деца всяка. Всяка група се обслужва от следните помещения, които са проектирани във функционални връзки помежду и площи според НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата:

- съблекалня / гардеробно - Обзаведена с шкафчета за всяко дете, и пейки по средата

- умивалня / WC - Оборудвана с детски конзолни тоалетни, детски мивки и подови душ-корита с подвижен душ. Преградните стени на тоалетните и вратите са панели с Н100см, на 20 см от пода. На стената на всяка умивалня към занималнята ема прозорец с Н100см на подпрозоречния парапет.

- занималня - Занималните са обзаведени с детски масичики и столчета и ниски шкафове за съхранение на играчки и други пособия за занимания.

- спалня - Спалните са непосредствено до занимателните и са оградени със стъклени витрини с врати по противопожарния изисквания за визуална връзка между двете помещения. За всяко дете има легло и индивидуално шкафче.

- помещение за възпитателите - Помещенията за възпитателите са оградени със стъклени витрини с врати към съседнита спални и занимални. Обзаведени са с бюро и столове.

- кухненски офис за разливане на храната от кухнята-майка - Всеки кухненски офис е оборудван със ниски и високи / стенни шкафове, мивка, съдомиялна машина и хладилник

1 ЕТАЖ - ДВОРНО НИВО = кота - 3.40
На това ниво са разположени:

Северен корпус – По средата са двете стълбища и помещения за складиране на чисто и мръсно спално бельо. Предвижда се да се използва външно перално. В източната част е Зала за изобразително изкуство и конструиране, която има и дириктен изход към двора. В западната част техническото помещение с газов котел с отделен вход отвън, голям склад към двора, и помещение за главното ел. табло. В средната част има санитарен възел, помещение за чистачи с аусгус и гардеробно за персонала.

Южен корпус – В източната, централната и западната част с лице на юг към двора се помещават 3 детски групи за по 24 деца всяка. Всяка група се обслужва от същите помещения, обзаведени, оборудвани, и със същите площи и функционални връзки помежду като на горния етаж:

- съблекалня / гардеробно

- умивалня / WC

- спалня

- помещение за възпитателите

- кухненски офис за разливане на храната от кухнята-майка

Отделяне на помещенията
В сградата са предвидени технически и спомагателни помещения за съхранение на хранителни продукти, оборудване и др. Тези помещения са с обща площ по-малка от 200 m2 и заемат до 25 % от площта на етажа и съгласно допускането на чл. 16, ал. 7 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП не е необходимо отделянето им от обема на сградата със стени по чл. 16 от същата наредба. Допускането е валидно и за машинното помещение за асансьора и складовото помещение към кухненския офис, разположени на втория етаж в сградата.

Помещението за главно ел. табло е самостоятелно с тухлени стени с минимална огнеустойчивост EI 120 и самозатваряща се врата, изпълнена от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън А2 в съответствие с изискванията на чл. 240, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Котелното помещение е отделено от останалия обем на сградата като пожарен сектор в съответствие с изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Пожарният сектор е обособен посредством хоризонтална стоманобетонна плоча и тухлени стени с минимална огнеустойчивост EI 120 съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Вратите на котелното помещение, водещи към сградата са самозатварящи се с огнеустойчивост EI 90 съгласно изискването на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

За спазване изискванията на чл. 46 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП и осигуряване на условия за безопасна евакуация сградата е разделена на две защитени зони. Всяка зона разполага с независим евакуационен път и е с възможност за поетажно преместване на хората при пожар или авария към съседната зона. Двете зони се отделят една от друга чрез пожарозащитни стени и врати с огнеустойчивост EI 60 и се отварят по посока на евакуацията към всяка зона.

В сградата няма други зони или помещения с различна функционална пожарна опасност, за които да е необходимо отделяне чрез брандмауери и/или пожарозащитни стени съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Местата на преминаване на тръбопроводи, въздуховоди, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни прегради и прегради на пожарни сектори се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда съгласно изискванията на чл. 17 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Пожарозащитните прегради се изпълняват с минимален клас по реакция на огън А2, а вратите в тях – с клас по реакция на огън В. Предвидените в проекта стени, непосочени в прил. 5 към чл. 10, следва да притежават съответните документи за оценка на съответствието.

Клас по реакция на огън на покритията на вътрешните повърхности

Класът по реакция на огън за вътрешни повърхности в сградата, в зависимост от класа по функционална пожарна опасност, съгласно изискванията на таблица №7 към чл. 14, ал. 12 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП е, както следва:

	Помещения
	Клас (подклас) на функционална пожарна опасност/площ на помещението
	Елемент
	Покритие
	Нормативно
	Фактическо
	Съответствие

	Помещения за деца и персонал на детската градина
	Ф1.1 до 50 човека
	стени
	Мазилка с латекс
	B-s2, d1
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Окачен таван
	B-s2, d1
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Теракот
Винилова настилка
	-

-
	A1

-
	Съответства

	Кухненски блок
	Ф1.1 до 50 човека
	стени
	Мазилка с латекс/фаянс
	B-s2, d1
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Мазилка с латекс
	B-s2, d1
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Теракот
	-
	A1
	Съответства

	Котелно
	Техническо помещение
	стени
	Мазилка с латекс
	B-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Гипсокартон с латекс
	B-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Гранитогрес
	A2fl
	A1
	Съответства

	Ел. табло
	Техническо помещение
	стени
	Гипсокартон с латекс
	B-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Мазилка с латекс
	B-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Гранитогрес
	Dfl–s1
	A1
	Съответства

	Коридори
	По други пътища за евакуация: Ф1
	стени
	Мазилка с латекс
	B-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Мазилка с латекс
Гипсокартон с латекс
	B-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Гранитогрес
	Dfl–s1
	А1
	Съответства

	Стълбище
	В евакуационни стълбищни клетки: Ф1
	стени
	Мазилка с латекс
	В-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Мазилка с латекс
	В-s1, d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Гранитогрес
	Вfl–s1
	А1
	Съответства

	Складовипомещения
	Ф5В
	стени
	Мазилка с латекс
Гипсокартон с латекс
	C-sl,d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Мазилка с латекс
Гипсокартон с латекс
	C-sl,d0
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Гранитогрес
	Cfl–s1
	А1
	Съответства

	Офиси и кухня салон
	Ф3

< 300 m2
	стени
	Мазилка с латекс
	D-s2
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	тавани
	Мазилка с латекс
	D-s2
	A1-s1, d0
	Съответства

	
	
	подове
	Гранитогрес
Винилова настилка
	-

-
	А1

-
	Съответства


Клас по реакция на огън на покритията на външните повърхности
По външните фасадни стени и покрива на сградите се полага топлоизолация от EPS или XPS с клас по реакция на огън Е. За финишно покритие се използва фасадна минерална мазилка с клас А. Съгласно изискванията на табл. 7.1 към чл. 14, ал. 13 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, при надвишаване на площта на фасадната топлоизолация над 1000 м2, се изисква разделяне чрез ивици с широчина 0,5 m и клас по реакция на огън А2. Общата площ ненадвишава 1000 м2 и не се предвижда разделяне.

Съгласно изменението и допълнението на Наредба Iз-1971/2009 от 08.01.2016 г., а именно нова ал.(15) т.3 и ал. (16) от чл.14 топлоизолацията от EPS по фасадата на двуетажна сграда не се разделя от ивици минерална вата с дебелина 10см и ширина 20 см и обемно тегло 100кг/м3 по целия периметър на сградата на всеки 2 етажа на разстояние 50см над прозоречните отвори. Сградата е на два етажа и няма да се изпълнява разделяне.

Топлоизолацията на плоските покриви е от XPS с клас по реакция на огън Е, разделена на участъци с максимални площи под 1000 m2. Над нея се полага циментова замазка с клас по реакция на огън А1 или А2. Хидроизолацията по покривите се полага върху циментовата замазка с клас по реакция на огън А1 или А2 и съгласно чл. 14, ал. 19 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, класът по реакция на огън на хидроизолацията не се ограничава.

10.3. Евакуация
Определяне населеността на сградите
Броят на едновременно пребиваващите хора в помещенията на детската градина се определя на база заложеното в техническото задание от възложителя – 120 деца и обслужващ персонал. Децата са разпределени на самостоятелни 5 групи. С оглед на това, максималният брой на едновременно пребиваващите хора в някое от помещенията на сградата е до 50 човека.

Съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, максималният брой на хората в строежа, се определя в инвестиционния проект. Ако този брой надвишава горецитираните числа, следва да бъда извършена нова оценка на безопасността на евакуацията от сградата.

Оценка безопасността на евакуацията, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП:
Всяка секция от сградата разполага с двураменно естествено осветено стълбище, водещо директно на вън.

За евакуация от всяко помещение се предвижда по минимум един евакуационен изход, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 2, т. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. За музикално-физкултурният салон е осигурен втори евакуационен изход водещ директно навън към терена. Изходите от помещенията са с минимални широчини 0,9 m, а за помещенията с възможност на пребиваване до 15 човека се допускат и по-малки широчини съгласно чл. 41, ал. 3 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Минималната височина на евакуационните изходи е 2,00 m, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Посоката на отваряне на вратите на евакуационните изходи на помещенията и от сградата е съобразена с изискванията на чл. 43 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Вратите на помещения, в които пребивават едновременно не повече от 15 човека, както и вратите на изходите от санитарно-хигиенни помещения, могат да се отварят обратно на посоката за евакуация, съгласно допускането на чл. 43, ал. 4 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Трите крайни евакуационни изходи са оборудвани с брави тип ”Антипаник”.

Дължината на евакуационния път в помещенията и коридорите не надвишава 20 m при еднопосочна евакуация и 40 m при двупосочна евакуация, съгласно изискванията на чл. 44 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Евакуацията от коридорите завършва с изход навън, през евакуационно стълбище или към съседна защитена зона. Сградата е с две надземни етажни нива и съгласно чл. 47 стълбищата не са отделени като стълбищни клетки от коридорите по етажите.

Използва се евакуация през съседни помещения при спазване изискванията на чл. 40, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Използва се и евакуация към съседна защитена зона, разполагаща с независим път за евакуация, съгласно чл. 37, ал.1, т. 4 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

Съгласно чл. 55 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, за осигуряване на безопасна евакуация, в сградата ще се изгради евакуационно осветление. Евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи, се обозначават при спазване на изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Д.В., бр. 3/ 2009 г.).

10.4. Активни мерки за пожарна безопасност
Водоснабдяване за пожарогасене
Външно водоснабдяване за пожарогасене
Външното водоснабдяване за пожарогасене е предвидено да се осъществява от противопожарни хидранта ПХ 70/80 mm, захранени от новопроектиран на гр. Велико Tърново. Хидрантите са изпълнени съгласно изискванията на чл. 170, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, като най близкия хидрант е разположен на разстояние до 80 m от сградата, съобразно изискванията на чл. 170, ал. 2, т. 2. Водните количества за външно пожарогасене за сградата, в която най-големият застроен обем между брандмауерите е до20 хил. m3 - по табл. 16 към чл. 173, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП, е QПП=15 l/s;
	Степен на пожароустойчивост на сградите или Съоръженията
	Категория на производството по пожарна опасност
	Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата (или на част от нея, отделена с брандмауер), х 1000

	
	
	до 3
	от 3

до 5
	от 5

до 20
	от 20

до 50
	Над

50

	II
	Ф5В
	10
	10
	15
	15
	20


Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене
За всички части от сградата се проектира водопроводна инсталация за пожарогасене, съгласно изискването на чл. 193, т. 5 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Вътрешните противопожарни водопроводи се изпълняват със стоманени тръби с диаметър Ф50 mm (2 цола). Инсталацията се оразмерява за един едновременно работещ пожарен кран с дебит 2,5 l/s, съгласно изискването на т. 5 от Таблица 19 към чл. 199, ал.1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

Пожарните кранове се разполагат на височина 1,35 m и на леснодостъпни места, съгласно изискването на чл. 197, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Пожарните кранове ще се изпълнят съгласно изискванията на БДС ЕN 671-2 „Стационарни противопожарни системи. ВПК се разполагат така, че всички помещения в сградата да попадат в радиуса на действие на плътната струя на един или повече пожарни кранове, съгласно изискванията на чл. 198 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП и при спазване изискванията за кръстосване на струите на 2 m от краищата им в критичната точка на помещението.

10.5. Електрическа инсталация. Евакуационно и аварийно осветление.
Като цяло сградата на детската градина се отнася към първа група „Нормална пожарна опасност“ по отношение на електрическите инсталации и уредби, съгласно чл.

245 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Електрозахранването е от ел. табло с автоматични ел. предпазители и дефектнотокова защита на кръговете със силови консуматори, разположено върху конструкции, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

Захранващите кабели за силовата и осветителната инсталация ще се положат скрито под мазилка, със скоби по конструкцията и в негорими кабелни канали. Конструкциите, върху които ще се положат кабелите, както и конструкциите, върху които са монтирани ключове, щепселни съединения, разклонителни кутии и др., са с клас по реакция на огън А2, а кабелните канали – А1, А2 или В, съгласно изискванията на чл. 262 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Съединителните и разклонителните кутии на електрическите инсталации ще се изпълнят от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от В, съгласно изискването на чл. 263 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Във влажните или мокри зони се предвиждат влагозащитени осветителни тела с подходяща степен на защита.

За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация се монтират осветителни тела при спазване на изискванията на БДС EN 1838 “Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”, съгласно изискванията на чл. 55 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Евакуационно и аварийно осветление се предвижда в близост до всеки евакуационен изход и в следните случаи:

- над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека;

- за евакуационни стълбища така, че да се осигурява осветяването им;

- в близост до площадките между етажите и междинните нива;

- при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;

- при промяна на котата на пътя в проходи и коридори (стъпала);

- в близост до крайния евакуационен изход;

- в помещенията с устройства и системи, от които зависи безопасността на строежа и на хората в него;

- в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.

Евакуационното осветление е решено с осветителни тела с акумулаторни батерии, които при отпадане на напрежението ще светят минимум 1 час, съгласно изискванията на чл. 55, ал. 6 и ал. 7 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода е най-малко 1 Lx.

Котелното, складовете и техническите помещения по отношение на класа на електрообзавеждането се категоризират от Втора група „Повишена пожарна опасност” с клас П-IIа, съгласно чл. 248, ал. 1, т. 3 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Степента на защита на елементите на електрическите уредби и инсталации в помещения и зони от клас П-IIа се изпълняват в съответствие с изискванията на таблица 24 към чл. 256 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

	№ по ред
	Вид на елементите от електрически уредби и инсталации и условия на работа
	Степен на защита на съоръжението при клас на пожароопасните места

	
	
	Нормативно изискване
	Фактическо състояние

	
	
	П - IIа
	

	2.
	Стационарни без искрящи части
	IP44
	съответства

	3.
	Преносими или често премествани апарати и прибори :
	
	

	
	б) без искрящи части
	IP44
	съответства

	4.
	Шкафове за монтиране на апарати и прибори в нормално Изпълнение :
	
	

	
	б) без искрящи части
	IP33
	съответства

	5.
	Съединители и разклонителни кутии
	IP32
	съответства

	6.
	Разпределителни устройства и табла
	IP33
	съответства


Степента на защита на осветителните тела в помещения и зони от клас П-IIа се изпълняват в съответствие с изискванията на Таблица 25 към чл. 256 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

	№ по ред
	Осветители и условия за работа
	Степен на защита при клас на пожароопасните места
	Фактическо състояниe

	
	
	П - IIа
	

	1.
	С нажежаема жичка, халогенни и луминесцентни
	IP20
	съответства

	2.
	За същите лампи, при наличие на местна смукателна и общообменна вентилация
	-
	съответства


Захранващите кабели за силовата и осветителната инсталации ще се положат скрито под мазилка, на кабелни скари, със скоби по конструкцията и в негорими кабелни канали. Конструкциите, върху които ще се положат кабелите, както и конструкциите, върху които са монтирани ключове, щепселни съединения, разклонителни кутии и др., са с клас по реакция на огън А2, а кабелните канали – А1, А2 или В, съгласно изискванията на чл. 262 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Съединителните и разклонителните кутии на електрическите инсталации ще се изпълнят от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от В, съгласно изискването на чл. 263 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

В котелното помещение е предвидено аварийно осветление с взривозащитени осветителни тела, захранени от отделен токов кръг извън котелното помещение съгласно изискванията на чл. 290, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

В котелното помещение се монтират автоматична сигнализация за повишена концентрация на природен газ и свързаните с това аварийна вентилация, прекъсване на газоподаването, взривозащитено осветление. Управлението става от табло, което се монтира извън обема на помещението.

Контролът за изтичане на газ се осъществява чрез газ-сензор във взривозащитено изпълнение, който се монтира в зоната на тавана. При достигане до

10% от ДКГВ на метана се включват аварийното осветление, аварийната вентилация и звуков сигнал на фасадата. При достигане до 20% от ДКГВ се задейства отсекателния магнетвентил, който прекратява притока на газ.

10.6. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
Съгласно т. 2.3 от Приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП за сгради на детски градини с площ между пожарозащитните прегради над 400 m2 и за повече от 50 деца се изисква изграждане на система за пожароизвестяване, не се изисква система за пожарогасене.

За строежа е предвидена автоматична пожароизвестителна инсталация, обхващаща всички площи с изключение на санитарните възли. При проектирането са спазени изискванията на БДС EN 54 „Пожароизвестителни системи”, съгласно забележка 14 на прил. 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Системата ще се реализира чрез пожароизвестителна централа и пожароизвестители. При задействане на АПИИ се подава звуков и светлинен сигнал за пожар в обема и на фасадата на сградата. За осигуряване на автономно захранване, за централата са предвидени вградени акумулаторни батерии.

Пожароизвестителите са разположени по тавана на помещенията.

При проектирането са спазени максималните работни обхвати на пожароизвестителите (7,5 m), като те са предвидени на максимално разстояние един от друг 15 m, съгласно изискванията на табл. 1 към т. 6.5.2.1. на прил. А от БДС EN 54. Ще бъдат спазени и необходимите минимални разстояния до стени, прегради, определени от т.6.5.2.3. на прил. А от БДС EN 54.

По пътищата за евакуация и до всеки краен евакуационен изход е предвиден ръчен пожароизвестител, като височината на монтаж следва е в границите на 1,2 до 1,5 m от пода, съгласно т.6.5.4 на прил. А от БДС EN 54. Разстоянието от което и да е местоположение в сградата до ръчен пожароизвестител не превишава 30 m.

Пожароизвестителните линии се изпълняват с пожарен кабел, съгласно изискването на т.6.11.3 на прил. А от БДС EN 54.

Към централата са предвидени релейни модули за управление на различни блокировки.

Компонентите на пожароизвестителната инсталация са със степен на защита, съответстваща на класа по пожарна опасност на обслужваното помещение, съгласно изискванията на забележка 5 на прил. 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, и следва да притежават документи за оценка на съответствието.

Системи за оповестяване
Сградата е без помещения за над 100 човека, като се изисква изграждане на автоматична пожароизвестителна инсталация. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП за известяване на възникнал пожар или авария в сградата се изисква и изграждането на оповестителна инсталация със специфичен звуков сигнал.

Пожароизвестителната инсталация ще се използва за оповестяване при пожар или авария.

Димо- и топлоотвеждане. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Отопление и вентилация.
Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина
Съгласно изискванията на чл. 113, ал. 5, т. 1 за сгради на детски градини от клас Ф1.1 се предвиждат вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина. Оразмеряването на ВСОДТ се извършва съгласно таблица №14 и Приложение №9 към чл. 122 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП. Съгласно забележка №1 към Приложение№9 за помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на помещение със сходно предназначение

	Предназначение на помещенията
Видове горими материали
	Топлинно натоварване по Приложение №9, Q KW.h/m2
	Площ над която се изисква ВСОДТ по чл.113, ал. 6 и таблица №14
	Максимална площ на помещения със стени с огнеустойчивост съгласно табл. 3 и плътни врати в тях (чл. 113, ал. 6)
	Забележка

	Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване

	т. 3.11 - Детски градини и ясли
	120
	300 m2 (прозоречни)
	< 300 m2
	Не се изисква


Съгласно изискванията на Таблица №14 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП в помещенията на детската градина, складовете, както и за кухненския блок не е необходимо изграждането на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.

Съгласно чл. 113, ал. 5, т. 1 за котелни помещения от клас Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5Г, не се изисква изграждането на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина.

За помещения с площ до 50 м2, независимо от топлинното натоварване, не се изискват системи за ВСОДТ.

Системи за отопление и вентилация
Отоплението в сградата е локално водно и ще се реализира от котел на природен газ. Котела е Тип– “С3” .

Газовите уреди са сертифицирани съоръжения, подходящи за работа в обекта. Газовият уред по този проект се монтира в котелно помещение в приземната

част на сградата на кота -3,40. Помещението има подов сифон, естествено осветление и пожароустойчива врата, отваряща се навън към входно предверие. От преддверието се излиза директно навън през метална заключваща се врата.

Отвеждане на продуктите на горене и подаването на свеж въздух за горене от/към газовия котел става посредством коаксиална коминна тръба с диаметър ø100/150, изведена вертикално нагоре през покрива на сградата. В зоната на преминаване на тръбата през помещението на к ±0,00 тя се облича превантивно в гипсокартонен куфар.

Допълнителни съоръжения за осигуряване на вентилация на помещението при този тип

уреди не се изискват. Работното и аварийното осветление в котелното помещение се осъществява от взривозащитени осветителни тела (Ех, степен на защита-IР65), захранени от отделен токов кръг извън котелното помещение съгласно изискванията на чл. 290, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

В котелното помещение се монтират автоматична сигнализация за повишена концентрация на природен газ и свързаните с това аварийна смукателна вентилация, прекъсване на газоподаването, взривозащитено осветление. Управлението става от табло за автоматизация, сигнализация, вентилация и осветление (ТАСВО), което се монтира извън обема на помещението.

Контролът за изтичане на газ се осъществява чрез газ-сензори, които се монтират в зоната на тавана. При пропуски по газовата линия и достигане до 10% от ДКГВ на метана се активира първо алармено ниво „DANGER”. Тогава се включват аварийното осветление, аварийната вентилация и звуков сигнал на фасадата. При достигане до 20% от ДКГВ се задейства второ алармено ниво „ALARM”. Тогава се задейства отсекателния магнетвентил, който прекратява притока на газ.

Съгласно чл. 280 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП зоните, в които при най-

неблагоприятни условия (неработещи защитни съоръжения - вентилация, блокировка и др.) концентрацията на горими вещества в атмосферата е най-малко два пъти по-малка от ДКГВ са експлозивобезопасни.

Съгласно чл. 280 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП не се отнасят към експлозивоопасните зони местата, в които газообразните горими вещества се използват като гориво.

В проекта по част „Газификация“ са направени подробни изчисления, с които е доказано, че количеството газ, оставащо в газопровода след магнетвентила, създава концентрация в помещението стотици пъти по-малка от ДЕГ. Съгласно чл. 84, ал. 1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП за помещението не се изисква изграждане на аварийна вентилация.

Вентилационните системи са с въздуховоди от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (поцинкована ламарина), в съответствие с изискванията на чл. 99, ал. 1 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.

За осъществяване на аварийна вентилация в котелното помещение е предвиден взривозащитен вентилатор, който да осигурява минимум 8-кратен въздухообмен съгласно чл. 84, ал. 2 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. Предвидената аварийна вентилационна система, осигуряваща осемкратен въздухообмен в помещението, с въздушен дебит 400м³/ч., е независима. Осъществява се чрез вентилатор взривозащитено искрообезопасено изпълнение, монтиран на фасадна стена в зоната на газовия уред. Аварийният вентилатор се управлява от газ-сигнализатор, монтиран в аварийно табло извън котелното помещение, но в непосредствена близост до него. При необходимост може да бъде включван ръчно от аварийното табло.

За сградата е предвидена естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци.

10.7. Пожаротехнически средства и уреди за първоначално гасене
На лесно-достъпни и обозначени места в сградата на детската градина ще се осигурят следните подръчни уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, съгласно Приложение 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП:

Кота -3.40:
За учебни групи:
1 бр. прахов пожарогасител с клас на праха АBC – 6 kg;

1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А;
Котелно:
1 бр. Прахов пожарогасител с клас на праха ВС – 6 kg;

1 бр. Прахов пожарогасител с клас на праха ВС – 12 kg;
1 бр. противопожарно одеяло с размери най- малко 1,5м. х 1,5 м. – тежък тип;

Помещение на главно ел. табло:
1 бр. прахов пожарогасител с клас на праха ABC - 12 kg;

Кота ± 0.00:
За учебни групи:
1 бр. прахов пожарогасител с клас на праха АBC – 6 kg;

1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А; Физкултурен салон.
1 бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l за пожари клас А;


11. ОГРАДА С НИСКА ПЛЪТНА И АЖУРНА ЧАСТ

11.1. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
11.1.1.
Общи положения

Настоящият проект се разработва въз основа на задание за проектиране и геодезическо заснемане на урегулирания поземлен имот.

Оградата е изцяло разположена в границите на УПИ IV, кв.360А, гр. Велико Търново

11.1.2.
Архитектурно решение
Нормативно изискване за огради на детските градини е да не са по-високи от 1.60м, и да са ажурни над цокълната част. Височината на оградата на детската градина от всички страни не надвишава нормативно изискуемата 1.60 м, а долната плътна част не надвишава 60 см.

Ограда Североизток на уличната регулационна линия, в горната част на терена :

решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Предвидени са 2 врати –една еднокрила за главен вход - пешеходен достъп към детската градина, и двукрила врата към стопанския вход за достъп на обслужващи автомобили. Оградата е на терен с малка денивелация, която се преодолява на малки сегменти. Използва се модул от 300см между металните

колонки на оградата.

Ограда Югоизток на уличната регулационна линия:
решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Предвидена е една двукрила врата към стопанския вход за достъп на обслужващи автомобили. Оградата преодолява голяма денивелация на стъпаловидни сегменти. Използва се модул от 300см за дължината на сегментите и за разстоянието между металните колонки на оградата.

Ограда Югозапад на уличната регулационна линия, в долната част на терена:

решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Оградата е на терен с малка денивелация, която се преодолява на малки сегменти. Използва се модул от 300см между металните колонки на оградата.

Ограда Запад на странична регулационна линия:

решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Оградата преодолява голяма денивелация на стъпаловидни сегменти. Използва се модул от 300см за дължината на сегментите и за разстоянието между металните колонки на оградата.

11.1.3.
Материали и цветове
Материали

Плътната част е стоманобетонна конструкция с видим бетон. По задание на Възложителя е предвидено следното за хидроизолиране на подземната част на оградата:

- третиране с битумен грунд и газо-пламъчно залепване на 2 слоа рулонна полимер-битумна хидроизолация до 10 см над терена. Надземната част на хидроизолацията се третира с полиуретанова сива боя. Връзката нагорен ръб на рулонната хидроизолация към стоманобетона ще се третира с текстилна системна лента, коята се покрива с полиуретановата хидроизолационна боя.

- дренаж с дренажни тръби /към дъждовната канализация/ в обратния насип от фракции чакъл.

Носещите вертикални профили са стоманени тръбни квадратни профили с ПВЦ покритие.

Ажурните пана са от готова оградна мрежа с ПВЦ покритие.

Цветове

Цветовете на оградата ще съответстват на част от фасадните цветове на сградата на детската градина. Предвижда се всички оградни пана да са в стандартния зелен цвят, а металните колонки да се редуват в комбинации от зелен, жълт и лилав цвят по избор от мостра.

В цветовото решение на оградата се търси съвременен облик, придаващ приятен, топъл и жизнен характер.

Цветовите решения ще бъдат избрани от мостри след съгласуване и одобрение от Проектанта и Възложителя.

11.1.4.
Конструктивно решение
Конструкцията на оградата е разработена подробно в част Конструктивна, като в долната плътна част е монолитна стоманобетонна, а ажурната част – готова оградна система от стоманени вертикални профили и ажурни пана от оградна мрежа.

Предвидени са дилатационни фуги през 12-15м, които ще бъдат запълнени с уплътнителни въжета Sika или др.

11.1.5.
Дължини на оградата
Ограда Североизток - 80.18м

Ограда Югозапад - 50.04м

Ограда Югоизток - 76.97м

Ограда Запад - 77.42м

Обща дължина - 284.61м


11.2. ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
11.2.1.
Общи положения
Оградата, обект на настоящия конструктивен проект, обхваща всички страни на имота и е изцяло разположена в границите на УПИ IV, кв.360А, гр.Велико Търново.

Височината на оградата на детската градина от всички страни не надвишава нормативно изискуемата 1.60 м от прилежащия терен, а долната плътна част не надвишава 60см над прилежящия терен.

Ограда Североизток на уличната регулационна линия, в горната част на терена :

решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Предвидени са 2 врати –една еднокрила за главен вход - пешеходен достъп към детската градина, и двукрила врата към стопанския вход за достъп на обслужващи автомобили. Оградата е на терен с малка денивелация, която се преодолява на малки сегменти. Използва се модул от 300см между металните

колонки на оградата.

Ограда Югоизток на уличната регулационна линия:
решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Предвидена е една двукрила врата към стопанския вход за достъп на обслужващи автомобили. Оградата преодолява голяма денивелация на стъпаловидни сегменти. Използва се модул от 300см за дължината на сегментите и за разстоянието между металните колонки на оградата.

Ограда Югозапад на уличната регулационна линия, в долната част на терена :

решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Оградата е на терен с малка денивелация, която се преодолява на малки сегменти. Използва се модул от 300см между металните колонки на оградата.

Ограда Запад на странична регулационна линия:

решена е като ажурна, с плътна стоманобетонна част и ажурни пана от оградна мрежа. Оградата преодолява голяма денивелация на стъпаловидни сегменти. Използва се модул от 300см за дължината на сегментите и за разстоянието между металните колонки на оградата.

11.2.2.
Главна носеща конструкция
Цокълните стени и ивичните основи под тях са стоманобетонови /бетон клас С20/25. По всички страни на имота фундирането е стъпаловидно с различни скокове във височина, но не повече от 550см, и следва наклона на терена. Ивичните основи са с размери на стъпката 35/35см и дълбочина на фундиране минимум 80(60)см под нивото на терена. Предвидено е изпълнение на деформационни фуги по дължина на оградата през разстояние средно 12/15м. Фундирането на оградата трябва да се изпълнява веднага след изкопните работи, да не се позволява престояване на ивичните изкопи открити. Обратните насипи да се изпълняват с много добро уплътняване до достигане на поне 90% от естествената плътност на материала.
11.2.3.
Натоварване
Натоварването от собствено тегло на предвидените за влагане по време на строителството строителни материали, както и експлоатационните товари от хора и обзавеждане са определени съгласно БДС EN1991-1-1:2004 Въздействия върху строителните конструкции, Част 1-1: Основни въздействия. 

Районът на гр. Велико Търново се характеризира със следните натоварвания:

натоварване от сняг - sk=1.60 kN/m2, съгласно БДС EN 1991-1-3/NA;

сеизмично въздействие - agr=0.23g, по БДС EN1998-1/NA.

11.2.4.
Нормативни документи
· БДС EN 1990:2003 - Основи на проектирането на стоителни конструкции;

· БДС EN 1991-1-1:2004 - Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания на сгради;

· БДС EN 1991-1-3:2006 - Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздействия. Натоварване от сняг;

· БДС EN 1991-1-4:2008 - Въздействия върху строителните конструкции. Основни въздеиствия. Натоварване от вятър;

· БДС EN 1992-1-1:2007 - Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Общи правила и правила за сгради;

· БДС EN 1997-1:2007 - Геотехническо проектиране. Основни правила;

· БДС EN 1998-1:2006 - Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради .

11.2.5.
Използвани материли и изисквания при производството и монтажа на конструкцията: 
· Бетон за конструкция – С20/25;

· Подложен бетон - C12/15;

· Армировъчна стомана :

Означена с (N) – Стомана В500В с fyk=500MPa,клас на дуктилност В

Означена с (Ø) – Стомана S275 по БДС EN 10025;

· Хидрофобен шперплат;

· Заваръчни материали - електроди за ръчно заваряване E380PP12 по БДС EN 499-94 (Е46 по БДС 5517-85);

· Изготвянето, приемането, транспортът и монтажът на конструкциите да станат съгласно изискванията на ПИПСМР.

Точността да се следи непрекъснато.
III. Изисквания към изпълнението на поръчката
1. Нормативна рамка
Изпълнението на поръчката следва да се извършва в пълно съответствие с правилата. Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите EN ISO 9001:2015 за управление на качеството или еквивалент и сертификат OHSAS 18001:2007 за здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.

Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:

1.
Закон за обществените поръчки, и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.

2.
Закон за устройство на територията.

3.
Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.

4.
Общински нормативни разпоредби.

5.
Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него одобрени строителни книжа на проекта - чертежи и количествени сметки, настоящите спецификации.

6.
Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи.

2. Нормативна база
При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

· Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Велико Търново;

· Програма за опазване на околната среда 2015 – 2020 г.;

· Закон за обществените поръчки от 2016 г.;

· Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки от 2016 г.;

· Закон за устройство на територията; 

· Закон за кадастъра и имотния регистър.

· Закон за енергийната ефективност;

· Закон за техническите изисквания към продуктите;

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Закон за опазване на околната среда;

· Закон за културното наследство;

· Закон за управление на отпадъците;

· Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., посл. изменение ДВ бр.90 от 2015 г.)

· Наредба № Е-РД-04-1 ОТ 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

· Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

· Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

· Наредба № 3 /2010 г. за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

· Наредба 17/2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;

· Закон за интеграция на хората с увреждания;

· Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

· Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

· Наредба № 9//2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВиК системи;

· Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, последно изменена 11.06.1999 г;

· Наредба № 2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

· Наредба № РД-02-20-8/2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

· Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми при осигуряване при пожар;

· Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

· Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електро-монтажните работи;

· Наредба № 35/30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;

· Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места;

· Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г.;

· Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

· Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи;

· Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

· Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

· Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

· Както и всички действащи нормативни актове, по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството и др, имащи отношение към предмета на поръчката.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката
Място за изпълнение на поръчката е територията на гр. Велико Търново, а именно: УПИ IV, кв.360А, по плана на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, кв.„Бузлуджа - Зона В“, ул. Димитър Рашев №5.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка e както следва:

- не по-дълъг от 450 (четиристотин и петдесет) календарни дни и не по-кратък от - 270 (двеста и седемдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от деня на определяне на строителна линия и ниво на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия.

4. Прогнозна стойност на поръчката
Участниците имат право да подават само една оферта. Обществената поръчка ще завърши с избор на един единствен изпълнител.

Прогнозната стойност включва стойността на всички предвидени дейности, доставки и услуги, необходими за изпълнение на строителството.

При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират крайна цена за изпълнение, като сумата не следва да надвишава прогнозната стойност, а именно: 2 111 503,19 лева без ДДС, включително непредвидени разходи до 5 %.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност без ДДС. 

Финансирането е смесено, със средства по ПМС 260/24.11.2017 г. и собствени бюджетни средства на Община Велико Търново.

5. Основни изисквания за изпълнение на поръчката
5.1. Общи изисквания
Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

· В изпълнението избраните изпълнители следва да се придържат стриктно към изготвените инвестиционни проекти.
· За обекта ще бъде извършен одит по достъпност, съгласно Наредба № 4/1.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

· Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията му, определени в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.
· Въвеждането на обекта в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи. 

· За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

5.2. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката
За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:
5.2.1.
Участниците да са направили предварителен оглед на терена на имота и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и предоставената за тази цел проектна документация.

5.2.2.
Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност - подземен кадастър, налична инфраструктура, и др.

5.2.3.
Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.

5.2.4.
Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта към Възложителя.

5.2.5.
Качеството на влаганите материали ще се доказва със сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или/за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България).

5.2.6.
Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.2.7.
Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

5.2.8.
Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

5.2.9.
Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

5.2.10.
Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

5.2.11.
Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.

5.2.12.
Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

5.2.13.
При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

5.2.14.
Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

5.2.15.
Изпълнителят е длъжен да се осигури временни офиси със съответното обзавеждане и оборудване, за представителите на Възложителя, Авторския надзор и Строителния надзор. Разумните разходи за поддържане и почистване на тези офиси, както и разумните комунални разходи са за сметка на Изпълнителя.

5.2.16.
Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

5.2.17.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията по договора, сключен между него и Община Велико Търново, както следва:
· Изпълнителят следва да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

· Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

· Да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности;

· Да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

· Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

· Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката;

· Да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й;

5.2.18.
Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

5.2.19.
При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.

5.3. Изисквания за срочно изпълнение
Предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите.
5.4. Приемане, разплащане и рекламация на извършени СМР
Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта и от Строителния Надзор. Изпълнителят изготвя необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР при спазване на комплектацията и документовата обоснованост на исканията, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР в съответствие с договорените условия.

След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от комисия с представители на Изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен протокол.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата на приемане на обекта. 

Възложителят, чрез свои представители ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния Надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

5.5. Авторският надзор
По Проекта ще бъде осъществяван авторски надзор от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническите проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

5.6. Строителен надзор
Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз от МРРБ за категорията на съответния обект. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок.
При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.
5.7. Екзекутивна документация
За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др.
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със Строителния Надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя.

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация.
При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.
На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.

Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

Екзекутивната документация се предава в 2 (два) броя хартиени копия и CD, съгласно изискванията на Възложителя.

5.8. Строителна документация
Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.
Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя по отношение на създаването на необходимите документи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите, т.е. поне 10 години след датата на Акт образец 15 (освен когато подлежат на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни изисквания).

Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.

Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите.

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеориологичните условия технологичните изисквания и спесификата на строителния обект.

5.9. Актове и протоколи в процеса на строителството
Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

5.10. Информационни дейности
Изпълнителят следва да организира своята дейност в съответствие с основните документи към договора.

Изпълнителят е длъжен да осигурява поставянето на информационни табели в съответствие с изискванията.

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени лица и длъжности, като:

· Представители на строителния надзор;

· Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор длъжностни лица;

· Представители на ръководните органи на управлението на изпълнението на обекта;

· Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби;

· Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции;

· Да предоставя информация за медии след официално съгласуване с Възложителя.

Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и комплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното финансиране, верифициране и одитиране на проекта.

5.11. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) – приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР.
Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.
По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на понататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

5.12. Трудова и здравна безопасност на работното място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здраве на Консултанта за одобрение преди започването на каквито и да било действия на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива. 

5.13. Временна организация на движението
Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в сградата).

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от съответните органи и Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа. 

Изпълнителят ще изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост

Временните отклонения ще бъдат осигурени следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност.

Когато пътищата са използвани за строителен трафик, каквато и да е предизвикана щета ще бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

5.14. Изисквания за опазване на околната среда
Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ Велико Търново. 

5.15. Почистване и извозване на отпадъци и земна маса
Зоните за предаване на земна маса и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 

Отпадъците трябва да бъдат обезвредени в съответствие с действащата нормативна уредба, на площадка посочена от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и премахне тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Велико Търново.

5.16. Управление на строителните отпадъци
В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн. ДВ бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г. при стартиране на строително – монтажните работи Възложителят ще предостави на Изпълнителя план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата. 

Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

5.17. Временни съоръжения, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли
Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като премествания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата.
Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност.

Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правилници.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в Проекта, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното и състояние или така, както е предвидено в Проекта. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършването на проби. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани с местния енергиен системен оператор.
Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

5.18. Строителна ограда, зона за почистване на гумите, табела
Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда около обектите.

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в сградата).

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа.

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителни табели на входовете на обектите или на друго място, одобрено от Инвеститора. Табелата трябва да е на български. Табелите и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране. 

5.19. Механизация
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите предмет на Договора, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация.

5.20. Охрана
Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.

7. Изисквания към материалите и оборудването за влагане
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

· български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

· европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

· признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Всички влагани в строителството материали и оборудване следва да отговаря на изискванията, заложени в техническия проект, техническата спецификация, националните и европейски стандарти.

7. Изисквания за изпълнение на СМР
Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е на основание разработен и одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.

Заложените изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.
Отсъствието на дадена информация, критерий или друго в настоящето задание не освобождава Изпълнителя от отговорността да изпълни работите съгласно всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика.

В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната строителни и други технологии, към Техническото предложение следва да се приложи раздел, съдържащ пълни описания на видовите дейности, както и документи, удостоверяващи разрешителния режим за изпълнението им на територията на Република България.

В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша.

При необходимост, Строителният надзор и/или представител на Авторския надзор и/или Възложителя ще дават указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

По време на строителството за всички основни, както и за нови и неприлагани в страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на строителството, подлежаща на съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни строително-технологични решения, информация за влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др.

Изпълнителят следва да изготви План за Изпитвания и Тествания (ПИТ), който да съгласува с Възложителя.

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители и проектни детайли. При специфични случаи да се търси съдействие от представител на Авторския надзор.

Изпълнителят да приложи всички дейности и детайли предложени в Проекта. При невъзможност или след разкриване по време на демонтажните работи, да се предостави методология на изпълнението за съгласуване от представител на Авторския надзор и Възложителя. Същата да бъде придружена от необходимата проектна документация и спецификация на предложените материали.

При полагане на елементи от техническата инфраструктура да се следва както Проекта, така и Наредба 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Да се опазват от повреди и да се възстановяват всички повредени и/или демонтирани съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

В случай на нарушени или прекъсване на трасета на подземна комуникация, неприсъстващи в изходната информация предоставена от експлоатационните дружества, да се информира и търси съдействие от Възложителя и съответното експлоатационно дружество.

При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

При изпълнение на улично осветление, антипаркинг елементи и друго фиксирано обзавеждане по дължината на маршрути за достъпна среда да се спазва минимална светла ширина на пътеката съгласно Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

След изпълнение на вертикалната планировка и при констатирана денивелация над 0.4 м да се монтира парапет по нормативни изисквания съгласуван с представител на Авторския надзор и Възложителя.

Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична информация да се търси представител на Авторския надзор.

Да се разглеждат чертежите на всички специалности. При констатирани несъответствия да се търси представител на Авторския надзор.

8. Технически уточнения
Във всички членове на Техническата спецификация да се приема, че нейното съдържание важи за материята, обект на обсъждане, когато не е в противоречие с действащи нормативни актове. В противен случай, трябва да се прилагат винаги действащите законови разпоредби.

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение на СМР, Техническото задание и Проекта.

Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

При констатирани несъответствия между Проекта, Техническото задание, Техническата спецификация и нормативната база, при изпълнението на СМР на обекта, да се да се търси представител на Авторския надзор.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, да се търси представител на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора.

8.1. Съкращения
Където са използвани съкращения в Техническата спецификация, те да бъдат тълкувани както следва:

EN

- Европейски норми;

ISO

- Международна организация по стандартизация;

БДС

- Български държавен стандарт;

mm

- милиметри;

mm2

- квадратни милиметри;

m

- метри;

m2

- квадратни метри;

m3

- кубични метри;

cm

- сантиметри;

сm2

- квадратни сантиметри;

сm3

- кубични сантиметри;

ºС

- градуси по Целзий;

СМР

- строително-монтажни работи;

Договор
- Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ;

спецификация - настоящата Техническа спецификация;

материали
- материали и строителни продукти.

8.2. Съответствие на стандарти и норми
Ако в Договора или в Приложението с индивидуалните предписания за конкретен обект има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти „или еквивалент“, в случай че няма друго специално указание.

8.3. Методология на изпълнението
За всички основни, както и за нови и неприлагани в страната строителни и други технологии и работи да се изработи Методология на строителството, подлежаща на съгласуване с Възложителя, съдържаща пълни строително-технологични решения, информация за влаганите материали, контрол на качеството, ПБЗ, опазване на околната среда и др.

8.4. Документация
Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва всички документи необходими за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и всички други документи съгласно Договора.

8.5. Проекти
Всички изменения и допълнения на съществуващите проекти, както и всички други технически проекти, изготвени от Изпълнителя по време на строителството на обекта, трябва да съответстват на действащата в момента нормативна уредба.

8.5.1. Декларация за експлоатационни показатели и гаранции

За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които който не са обхванати или не са обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необ​ходимо да се предвиди европейска техническа оценка доказваща, съществените характеристики на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква, Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.

Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305/2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.
Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им на обекта.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в строежа ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.

8.5.2. Каталози и препоръки на производителите

Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.

8.5.3. Указание за полагане, експлоатация и поддържане

За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.
Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя, преведени на български език.

8.5.4. Мостри

Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя, като за целта се изготвя и подписва протокол за избор на съответната мостра.
Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

8.5.5. Складиране
Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост.

Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер.
Изпълнителят трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни средства. 

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя трябва да обърне специално внимание за адекватното им опазване.

Изпълнителят трябва да положи усилия, да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни материали.

Изпълнителят трябва така да организира подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/.
Изпълнителят трябва да получи от производителя детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

9. Приложения
Одобрени технически инвестиционни проекти (обяснителни записки и чертежи по отделните части), количествени сметки, както и издаденото разрешение за строеж за обекта на интервенция и подлежащите на изпълнение СМР.
Забележка: Навсякъде където в проектите и/или в количествените сметки и/или в техническите спецификации за посочени конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, съгласно чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки да се чете и разбира „или еквивалентно/и“.
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