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ООД гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

бул. “България” № 25 ет. I E-mail: rossa_vt@abv.bg 
тел.: 062/62 90 11, 603 778 факс:601 536 моб.:0888 851 117

АКТУАЛИ ЗАЦ И Я 2019г.

Обект: Почистване коритото и бреговете на р. Янтра на територията 
на община Велико Търново

Подобект: Първи участък р.Янтра -  „Дъгов железен мост на републикански път „София 
-  Варна“ -  50 т  след бетонен мост за ж.п гара Велико Търново /дължина 600 т /

Част: Хидротехническа

Фаза: Технически проект

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I. ОБЩ А ЧАСТ  

УВОД

В настоящият проект се третира дейностите по почистване на речните 

брегове и островните отложения в коритото на река Янтра в участъка „Дъгов 

железен мост на Републикански път „София -  Варна“ -  50 т  след бетонен мост 

за ж.п. гара Велико Търново /дължина 600 т / .  Участъкът попада в защитена зона 

от Натура 2000 „Река Янтра“ ВвООООбЮ. Същите дейности са съгласно 

протокол, одобрен на 28.12.2012г. със заповед №РД22-2034/13.11.2012г. от Кмета 

на община Велико Търново.

И. М ЕСТОПОЛОЖ ЕНИЕ И СЕГАШ НО СЪСТОЯНИЕ

Разглежданият участък започва от Дъговият железен мост на 

Републикански път „София -  Варна“ и завършва на 50 т  след бетонен мост за

ж.п. гара Велико Търново с обща дължина 600 т .  Проводимостта на речното
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корито е намалена от израснали във водното течение дървета, дънери, храсти и 

паднали такива и наносни острови, което ще доведе до разливи и наводнения в 

участъците на „Южен пътен възел“ с по-ниски брегове. От направените 

замервания на настоящите напречни профили в сегашното състояние се установи 

следното -  в разглеждания участък коритото на реката е с ширина от 30 -  35 ш. В 

участъка има голямо количество наносни отложения на кал и тиня по речното 

корито, които са отложени в образувал се остров, с височина 2,50-3,00 ш, който е 

обрасъл с храсти и единични дървета. По бреговете също са оформени наносни 

отложения от кал и тиня. Тези образувания по смисъла на Закона за водите не са 

наноси. Последните са установени при оглед на място и предвидени за 

почистване, а дърветата за изсичане и изкореняване. Всичко това възпрепятства 

нормалната проводимост на реката, особено през пролетното пълноводие, 

вследствие на интензивното снеготопене в края на зимата и поради интензивните 

валежи. Падналите дървета и клони се повличат от пороя, с което се повдига 

водното ниво.

III. ИЗХОДНИ ДАННИ И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
1. Сателитна карта

2. Изготвена ситуация със заснимане на място.

3. Напречни профили със заснимане на място.

4. Договор между Възложителя Община Велико Търново и Изпълнителя 

„РОСА“ООД гр.Велико Търново

IV. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ -  ПРОЕКТНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ
Въз основа на заснетата ситуация са изготвени работна ситуация и 

напречни профили. Дадено е проектно решение и са посочени техническите 

дейности за отстраняване на калта и тинята от коритото и бреговете в посочения 

участък. Върху тях са определени и обемите за отстраняване.

1. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО
Строителните работи, които могат да започнат по всяко време са следните: 

Почистване на речните брегове от храсти и единични дървета, в което 

влизат изсичане, изкореняване, извличане и превоз със самосвали.
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Временен път за движение на строителните машини, който за в бъдеще да 

остане експлоатационен.

Направа на свързваща дига между този път и островните отложения в 

коритото на реката.

Почистването ще се извършва в сервитута на реката и по съществуващите 

в близост черни пътища -  наличният терен е достатъчен.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Строително -  монтажните работи по коритото могат да започнат при 

маловодие. Последователността на строителните работи е следната:

1. Изкопаване машинно на наносните отложения и извозване на депо. 

Изкопа се извършва с багер с обратна лопата с натоварване на самосвал на 

8 кш на депо за битови отпадъци с. Шереметя.

2. Почистване на бреговете от наносни отложения. Извършва се с багер 

„Драглайн“ от самият бряг, тъй като няма възможност да се слезе с багер с 

обратна лопата и да се извози на транспорт. С багер „Драглайн“ се махат 

наносните отложения по брега, откъм водното течение и се полагат на 

отвал върху естественият бряг. Изкопаните кал и тиня на отвал се 

притикват с булдозер на временни работни депа на брега за отцеждане, 

които са на разстояние 50-60 т  едно от друго. Събраните на работни депа 

наносни отложения по брега след отцеждане на водата от тинята се 

натоварват с багер на самосвал и се извозват съгласно приложения 

протокол на 8 к т  на депо за битови отпадъци с. Шереметя.

Въз основа на приложените работни чертежи и направените 

количествени и стойностни сметки.

V. МЕХАНИЗАЦИЯ
Багер „Драглайн“

Багер с обратна лопата 

- Булдозер 

Самосвали
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VI. ЧАСТ ЕКОЛОГИЯ

С това предвидено строителство се подобрява екологичното състояние на 
района. Увеличава се проводимостта на речното корито при повишаване на 
оттока, вследствие на интензивни валежи, пълноводие и екстремно снеготопене.

Предвидено е затревяване на земния откос по двата бряга. Приложение 
проектни решения отстраняват екологични недостатъци.

VII. ЧАСТ ХИДРОЛОГИЯ

Определяне на водните стоежи при преминаване на високи води с 
избраните нормативни обезпечености

Върховете на „високите вълни” в края на участъка със зададените нормативни 
обезпечености са

Обезпеченост 0,1 % - 2985,576 м3/сек 
Обезпеченост 1 % - 1728,564 м3/сек 
Обезпеченост 5 % - 1067,226 м3/сек
В участъка за почистване са направени три напречни профили, за които е 

извършена проверка за пропускната способност. Резултатите от проверката са 
показани в следващите таблици и фигури

За створа 1-1 е съставен изчислителен модел за извеждане на зависимост 
между дълбочината на водата и протичащото водно количество.

Река Янтра в участъка за почистване 
профил 1-1
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Фиг.7 Изчислителен модел на водното течение

Страница 4 от 8



Хидравличното изчисляване се извършва по известната в хидравликата 
формула за равномерно движение

Q = S.v = SC V Ri (7)
Където
Q - е водното количество, което протича през створа в m3/s 
S - намокреното сечение в т 2 
v - средната скорост на водата в m/s 
R - хидравличният радиус

R = S/P (8)
Р - нам окреният периметър
I - надлъжният наклон на дъното на реката, който при равномерно дви­

жение е еднакъв с наклона на водната повърхност. От карта в М 1: 5000 е 
определен надлъжен наклон на реката в участъка равен на 1,2 %0

С - скоростен коефициент, който зависи от грапавостта п на дъното 
бреговете на реката, както и от хидравличния радиус R При оразмеряването е 
ползвана формулата за определяне на скоростния коефициент по М анинг

С =—R 1/6 (9)
п

Приети са следните коефициенти на грапавина - за дъното на реката след 
почистване и оформяне на профила коефициент на грапавина равен на 0,025 -  чисти 
легла. Течения, които са с много благоприятни условия на оттичането.

На следващата фигура е показана зависимостта между водните стоежи във 
функция от протичащото водно количество.

Фиг. 8. Зависимостта между водните стоежи и протичащото водно количество
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От фигура 8 е отчетено:

1. Не може да се проведат високи води с обезпечености 0,1 % и 1 %.

2. При преминаване на „високи” води със обезпеченост 5 % се достига кота 

водно ниво 136,84, м при дълбочина на водното течение 6,56 м и скорост 4,08 м.

За да се проведат „високите води” с обезпеченост 1 % е необходимо да се 

облицоват откосите на профила и се изгради допълнителна дига на по-ниския 

бряг с височина 1,0 м.

В този случай се получава следната зависимост за водното количество.

Зависимост между дълбочината на водата и протичащото водно количество в 
река Янтра в створа на напречен профил 1-1 след облицоване на откосите

Водно количество в м3/сек

Фиг. 9. Зависимостта между водните стоежи и протичащото водно количество след 
облицоване на откосите и изграждане на допълнителна дига от 1,0 м.

От фигура 9 е отчетено:

1. При преминаване на „високи” води със обезпеченост 1 % се достига кота 

водно ниво 137,93 м при дълбочина на водното течение 7,64 м и скорост 5,40 м.

2. При преминаване на „високи” води със обезпеченост 5 % се достига кота 

водно ниво 136,16 м при дълбочина на водното течение 5,88 м и скорост 4,60 м.

12. Минимални води

Предвидените дейности не са свързани с отнемане на води от р.Янтра. При 

изпълнение на предвиденото почистване няма да се окаже влияние върху дебита на 

водното течение включително и върху минималните води
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13. Заклю чения за притока и ф ормиращ ите се „ви сок и ” вълни в река  
Я нтра в разглеж дания участък

От направените подробни инженерно-хидроложки изчисления могат да се 

направят следните изводи

13.1. Начало на участъка за почистване

• Водосборната площ на река Янтра до началото на участъка за почистване е 

1308,831 кв.км със средна надморска височина 540,619 м

• Средномногогодишната величина на естествения ненарушен отток на 

р.Янтра до началото на участъка за почистване е от порядъка на 12,002 м3/сек при 

коефициент на вариация на оттока равен на 0,42771.

• Максималното водно количество на р.Янтра до началото на участъка за 

почистване с обезпеченост 0,1 % е 2975,710 м3/сек ;

• Максималното водно количество на р.Янтра до началото на участъка за 

почистване с обезпеченост 1 % 1722,852 м3/сек ;

• Максималното водно количество на р.Янтра до началото на участъка за 

почистване с обезпеченост 5 % е 1063,699 м3/сек .

13.2. Край на участъка за почистване

• Водосборната площ на река Янтра до края на участъка за почистване е 

1317,525 кв.км със средна надморска височина 538,720 м

• Средномногогодишната величина на естествения ненарушен отток на

р.Янтра до края на участъка за почистване е от порядъка на 12,047 м3/сек при

коефициент на вариация на оттока равен на 0,42857.

• Максималното водно количество на р.Янтра до края на участъка за

почистване с обезпеченост 0,1 % е 2985,576 м3/сек ;

• Максималното водно количество на р.Янтра до края на участъка за

почистване с обезпеченост 1 % 1728,564 м3/сек ;

• Максималното водно количество на р.Янтра до края на участъка за почистване 

с обезпеченост 5 % е 1067,226 м3/сек .
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VIII. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За да не се получава отлагане на наносни образувания Община Велико 

Търново трябва да следи състоянието на реката в този участък и да извършва 

своевременно почистване.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възложителят -  Община Велико Търново, може да започне подготвителни 

работи по почистване на островните отложения в коритото на река Янтра и 

наносните образувания по бреговете, с което се гарантира преминаване на водно 

количество 1067,226 м3/сек с обезпеченост 5 % в участъка за почистване.

Провеждането на „високи води” с обезпеченост 1% и по ниска от нея, е 

необходимо да се реши с друг инвестиционен проект.

Проектант:
5Щисцут;-У.-;

/инж. Георги Терзиев/

Съгласували:

Геодезия:
/
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ОБЕКТ: ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО И БРЕГОВЕТЕ НА Р. ЯНТРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Подобект: Първи участък на р.Янтра - "Дъгов железен мост на Републикански път "София - Варна" - 
50 т  след бетонен мост за ж.п. гара Велико Търново /дължина 600 т /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: РОСА ООД гр. Велико Търново

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз.
псд Ш иф. Наименование на СМР Мярка Колич Цена

С т о й н ­

ост

I. ПОДОБЕКТ: ДЕСЕН БРЯГ

1 СЕК01.
003

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ХРАСТИ 
И ДЪРВЕТА С Ф ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

100 ш2 30 38,64 1159,20

2
СЕК01.

005
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С ФЮ- 
45 СМ Бр. 37 2,43 89,91

3 СЕК01.
007

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф45- 
75 СМ Бр. 11 14,41 158,51

4 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ф10-100 СМ Бр. 192 3,39 650,88

5 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА 
С Ф ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 
90-110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 1 »

Бр. 37 2,09 77,33

6 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА 
С Ф НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С. « 0 1 -0 4 - 0 0 3 »

Бр. 11 13,57 149,27

7 Анализ
МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 - 0 1 8 »

Дка 3 27,39 82,17

8 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ф НАД 45 
СМ МАШИННО « 0 1 -0 4 -0 0 5 » Бр. 11 11,61 127,71

9 Анализ
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90- 
110 К.С ДО 150 М « 0 1 -0 4 -0 2 0 » Бр. 48 9,35 448,80

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА т 3 77 4,79 368,83

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО 3т 58 4,79 277,82

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ зт 134 3,80 509,20

13 Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР 
НА ОТВАЛ ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ « 0 1 -  
0 4 -0 2 7 »

3т 8671 5,42 46996,82



14
СЕК01.

063

ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С 
ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТАЛНО 
И ВЕРТИКАЛНО

3т 450 9,72 4374,00

15 Анализ
ПРИТИКВАНЕ С БУЛДОЗЕР НАД 40 М НА 
ДЕПО т 3 9121 1,98 18059,58

16
СЕК01.

323
НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ С БАГЕР т 3 9121 1,33 12130,93

17 Анализ
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ 
НА 8 КМ

3т 9121 3,80 34659,80

18 СЕК01.
354

РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ

3т 9121 1,01 9212,21

19 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС Дка 3 200,9 602,58

20 Анализ
ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА 
МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ Бр. 4 69,63 278,52

ВСИЧКО I: 130414,07

II. ПОДОБЕКТ: ЛЯВ БРЯГ

21
СЕК01.

003

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ХРАСТИ 
И ДЪРВЕТА С Ф ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

100 т 2 30 38,64 1159,20

22
СЕК01.

005
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф10- 
45 СМ

Бр. 39 2,43 94,77

23
СЕК01.

007
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф45- 
75 СМ Бр. 17 14,41 244,97

24 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ф10-100 СМ Бр. 224 3,39 759,36

25 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА 
С Ф ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 
90-110 К.С. « 0 1 -0 4 - 0 0 1 »

Бр. 39 2,09 81,51

26 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА 
С Ф НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С. « 0 1 -0 4 - 0 0 3 »

Бр. 17 13,57 230,69

27 Анализ
МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » Дка 3 27,39 82,17

28 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ф НАД 45 
СМ МАШИННО « 0 1 -0 4 - 0 0 5 »

Бр. 17 11,61 197,37

29 Анализ
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90- 
110 К.С ДО 150 М « 0 1 -0 4 - 0 2 0 » Бр. 56 9,35 523,60

30 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА т 3 90 4,79 431,10

31 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО т 3 67 4,79 320,93

32 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ т 3 157 3,80 596,60



33 Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР 
НА ОТВАЛ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
« 0 1 -0 4 - 0 2 7 »

3ш 5157 5,42 27950,94

34
СЕК01.

063

ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С 
ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТАЛНО 
И ВЕРТИКАЛНО

т 3 450 9,72 4374,00

35 Анализ
ПРИТИКВАНЕ С БУЛДОЗЕР НАД 40 М НА 
ДЕПО т 3 5607 1,98 11101,86

36
СЕК01.

323
НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ С БАГЕР 3т 5607 1,33 7457,31

37 Анализ
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ 
НА 8 КМ т 3 5607 3,80 21306,60

38
СЕК01.

354
РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ т 3 5607 1,01 5663,07

39 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС Дка 3 200,86 602,58
ВСИЧКО II: 83178,63

III. ПОДОБЕКТ: КОРИТО РЕКА

40
СЕК01.

003

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ХРАСТИ 
И ДЪРВЕТА С Ф ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

100 т 2 21 38,64 819,05

41 СЕК01.
005

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф10- 
45 СМ Бр. 7 2,43 17,01

42
CEK01.

007
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф45- 
75 СМ Бр. 4 14,41 57,64

43 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ф 10-100 СМ Бр. 44 2,09 91,96

44 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА 
С Ф ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 
90-110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 1 »

Бр. 7 13,57 94,99

45 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА 
С Ф НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 3 »

Бр. 4 3,39 13,56

46 Анализ
МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 - 0 1 8 » Дка 2 27,39 54,78

47 Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ф НАД 45 
СМ МАШИННО « 0 1 -0 4 -0 0 5 »

Бр. 4 11,61 46,44

48 Анализ
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90- 
110 К.С ДО 150 М « 0 1 -0 4 -0 2 0 » Бр. 11 9,35 102,85

49 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА т 3 18 4,79 86,22

50 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО т 3 13 4,79 62,27

51 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ т 3 31 3,8 117,80



52 Анализ
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60 М НА 
ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА ВРЕМЕНЕН 
ПЪТ « 0 1 -0 4 -0 5 5 »

3ш 240 1,98 475,20

53 СЕК01.
354

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М НА 
ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА РАМПА

3ш 500 1,01 505,00

54 Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА 
ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННИ 
ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИ 
ТЕРЕНИ

3ш 240 19,36 4646,40

55 Анализ
НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С 
ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ т 3 130 5,59 726,70

56 Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА 
ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДЪНОТО С БАГЕР НА 
ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ 
УСЛОВИЯ, КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД 
ВОДА

т 3 8058 5,59 45044,22

57
СЕК01.

316

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАСПОРТ ЗА 
РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА ДИГА И 
НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ

3т 130 1,92 249,60

58 Анализ
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ 
НА 8 КМ

3т 8188 3,8 31114,40

59 СЕК01.
354

РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ И 
ДЕПОНИРАНЕ

зт 8188 1,01 8269,88

ВСИЧКО III: 92595,97

1+Н+Ш= 306188,7
1 НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5% 15309,4
2 РАЗХОДИ ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР 2% 6123,8
3 РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ 2% 9185,7
4 ДРУГИ ТАКСИ 0,2% 612,4

ВСИЧКО БЕЗ ДДС: 337419,9
ДДС 20% 67484,0

ВСИЧКО С ДДС: 404903,9

1 и  и  г :  ,1
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ОБЕКТ: ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО И БРЕГОВЕТЕ НА Р. ЯНТРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Подобект: Първи участък на р.Янтра - "Дъгов железен мост на Републикански път "София - Варна" - 50 
т  след бетонен мост за ж.п. гара Велико Търново /дължина 600 ш/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: РОСА ООД гр. Велико Търново

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Поз.
п с д

Н аименование на СМР М ярка
Дълж.,

т
Ш ир.,

П1
Вие.,

III Колич.

ПОДОБЕКТ: ДЕСЕН БРЯГ

1
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С Ф ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

100 т 2 600,0 5,0 - 30

2
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф10- 
45 СМ Бр. - - - 37

3
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф46- 
75 СМ Бр. - - - 11

4 НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ф10-100 СМ Бр. (поз.2 + поз.З)Х4= 192

5
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 
Ф ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90- 
110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 1 »

Бр. - - - 37

6
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 
Ф НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90- 
110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 3 »

Бр. - - - 11

7
МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ 
С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » Дка 600,0 5,0 3

8
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ф НАД 45 СМ 
МАШИННО « 0 1 -0 4 -0 0 5 » Бр. - - - 11

9
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 
К.С ДО 150 М « 0 1 -0 4 -0 2 0 » Бр. - - - 48

10 НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА т 3 0,2 т 2Х 8,0 т  X 48 бр.= 77
11 НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО т 3 1,2 т 2Х 1,0 т  X 48 бр.= 58
12 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ т 3 поз. 10 + поз.11= 134

13

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР 
НА ОТВАЛ ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ « 0 1 -  
04-027»

т 3
от рекапитулация към 
напречните профили 8671



14
ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С 
ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТАЛНО И 
ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

т 3 450,0 5,0 0,2 450

15
ПРИТИКВАНЕ С БУЛДОЗЕР НАД 40 М НА 
ДЕПО т 3 поз.13 + поз.14= 9121

16 НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ С БАГЕР 3т поз.13 + поз.14= 9121

17
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ 
НА 8 КМ

3т поз.13 + поз. 14= 9121

18
РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР 
ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ « 0 1 -0 4 -0 6 7 »

3т поз.13 + поз. 14= 9121

19 ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС Дка 600,0 5,0 - 3

20
ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА 
МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ Бр. - - - 4

ПОДОБЕКТ: ЛЯВ БРЯГ

21
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С Ф ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

100 т 2 600,0 5,0 - 30

22
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф10- 
45 СМ Бр. - - - 39

23
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф46- 
75 СМ Бр. - - - 17

24 НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ф10-100 СМ Бр. (поз.23 + поз.24)Х4= 224

25
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 
Ф ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90- 
110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 1 »

Бр. - - - 39

26
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 
Ф НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90- 
110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 3 »

Бр. - - - 17

27
МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ 
С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1  -04-018» Дка 600,0 5,0 - 3

28
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С ф НАД 45 СМ 
МАШИННО « 0 1 -0 4 -0 0 5 » бр. - - - 17

29
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 
К.С ДО 150 М « 0 1 -0 4 -0 2 0 » бр. поз.26+поз.27= 56

30 НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА т 3 0,2 т 2 X 8,0 т  X 56 бр.= 90

31 НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО зт 1,2 т 2 X 1,0 т  X 56 бр.= 67
32 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ 3т поз.31 + поз.32= 157

33

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР 
НА ОТВАЛ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
« 0 1 -0 4 -0 2 7 »

3т
от рекапитулация към 
напречните профили 5157



34
ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С 
ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ХОРИЗОНТАЛНО И 
ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М

т 3 450 5 0,2 450

35
ПРИТИКВАНЕ С БУЛДОЗЕР НАД 40 М НА 
ДЕПО т 3 поз.34+поз.35= 5607

36 НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ С БАГЕР 3т поз.34+поз.35= 5607

37
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ 
НА 8 КМ

зт поз.34+поз.35= 5607

38
РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР 
ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ « 0 1 -0 4 -0 6 7 »

3т поз.34+поз.35= 5607

39 ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС Дка 600 5 - 3

ПОДОБЕКТ: КОРИТО РЕКА

40
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С Ф ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

100 т 2 210,0 10,0 - 21

41
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф10- 
45 СМ Бр. - - - 7

42
ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф46- 
75 СМ Бр. - - - 4

43 НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С Ф10-100 СМ Бр. (поз.42 + поз.43)Х4= 44

44
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 
Ф ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90- 
110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 1 »

Бр. - - - 7

45
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 
Ф НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90- 
110 К.С. « 0 1 -0 4 -0 0 3 »

Бр. - - - 4

46
МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ 
С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -0 4 -0 1 8 » Дка 220,0 10,0 - 2,2

47
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С Ф НАД 45 СМ 
МАШИННО « 0 1 -0 4 -0 0 5 » Бр. - - - 4

48
ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 
К.С ДО 150 М « 0 1 -0 4 -0 2 0 » Бр. - - - 11

49 НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА т 3 0,2 т 2Х 8,0 т  X 11 бр.= 18
50 НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО т 3 1,2 т 2Х 1,0 т Х  11 бр.= 13
51 ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 8 КМ т 3 поз.50 + поз.51 = 31

52
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 60 М НА ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА ВРЕМЕНЕН ПЪТ « 0 1 -  
04-055»

зт 200,0 4,0 0,3 240

53
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М НА ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА РАМПА « 0 1 -0 4 -0 5 5 »

3ш 50,0 4,0 2,5 500



54

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА 
ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И 
РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

зm 200,0 4,0 0,3 240

55
НАПРАВА НА ДИГА ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО 
ОБРАЗУВАНИЕ

3in
(10,0m+5,0m):2 X 

10m=
l,73m X

130

56

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ДЪНОТО С БАГЕР НА 
ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ, 
КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД ВОДА

m3
от рекапитулация към 
напречните профили 8058

57
ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАСПОРТ ЗА 
РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩА ДИГА И 
НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ

m3 от поз.54 130

58
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ 
НА 8 КМ m3 поз.55 + поз.56= 8188

59
РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР 
ДО 40 М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ m3 поз.55 + поз.56= 8188

... - г  
/  ч

/ у ' КАМАГА НА Ш Е Н ЕР И Т ! В Кг ЗЕШ 1,КС

[ И 1 Ш Г 6 | ~  П Ш А  ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОС

^ ' P t .^ .г р з ц й с  • •

(VI'  ■Ci-г.^АЛ:

Е С \ \ \ .  .

1 части ка проект«-
По

г пг п оуростр«
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ОБЕКТ: ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО И БРЕГОВЕТЕ НА Р. ЯНТРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Подобект: Първи участък на р.Янтра - "Дъгов железен мост на Републикански път "София - Варна" - 
50 ш след бетонен мост за ж.п. гара Велико Търново /дължина 600 т /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: РОСА ООД гр. Велико Търново

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ПОДОБЕКТ: ДЕСЕН БРЯГ

13

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР НА 
ОТВАЛ ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ «01-04- 
0 2 7 »

К = ^ Г ( Р 1 + Р 2 + 7 ^ Г 2) = 8671

Напречен 
профил №

Площ Р,
т 2

Разстояни 
е Е т V, т 3

1 6,62
2 5,98 30 189
3 8,11 30 211
4 7,80 30 239
5 7,00 30 222
6 5,25 30 183
7 10,67 30 234
8 2,00 30 173
9 13,00 30 201
10 20,00 30 491
11 42,00 30 910
12 22,00 30 944
13 29,00 30 763
14 34,00 30 944
15 7,00 30 564
16 14,00 30 309
17 22,00 30 535
18 21,00 30 645
19 24,00 30 674
20 0,00 30 240

ПОДОБЕКТ: Ляв Бряг

33

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР НА 
ОТВАЛ ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ «01 -04 - 
0 2 7 »

к = ф '  ( ^  + ^  +  7 В Д )  = 5157

Напречен 
профил N9

Площ Р,
2т

Разстояни 
е 1, т V, т 3



1 3,52
2 4,05 30 113
3 4,49 30 128
4 4,50 30 135
5 4,20 30 130
6 4,25 30 127
7 4,21 30 127
8 5,00 30 138
9 4,50 30 142
10 5,00 30 142
11 5,00 30 150
12 9,00 30 207
13 11,00 30 299
14 19,00 30 445
15 25,00 30 658
16 14,00 30 577
17 6,00 30 292
18 41,00 30 627
19 7,00 30 649
20 0,00 30 70

ПОДОБЕКТ: Корито река

56

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА 
ОФОРМЯНЕ НА ВОДНИЯТ ОТКОС С БАГЕР НА 
ОТВАЛ ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ «01-04-
027:»

8058

Напречен 
профил N°

Площ ?,
т 2

Разстояни 
е С т V, т 3

1 0,00
2 0,00 30 0
3 0,00 30 0
4 0,00 30 0
5 0,00 30 0
6 31,35 38 397
7 52,00 30 1237
8 44,00 30 1438
9 32,00 30 1135

10 33,00 30 975
11 48,00 30 1208
12 38,00 30 1287
13 0,00 30 380
14 0,00 30 0
15 0,00 30 0
16 0,00 30 0
17 0,00 30 0
18 0,00 30 0
19 0,00 30 0
20 / 0,00 ~ ;г з а - 0.. .

1 \  :'̂ КА П?ад0СОИ)СТ I

1 ^ ^  I ' у| 32-^ > «?03294 ]
£ -- I *'  ГЕОРГИ I
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