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Обект: Почистване коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на 
територията на Община Велико Търново

Подобект: Четвърти участък р. Янтра -  350м преди и 150м след моста па общински 
път между с. Леденик и с. Шемшево /дължина 500м/

Част: Хидротехническа  

Фаза: Т ех н и ч еск и  проект

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

I. ОБЩ А ЧАСТ

УВОД

В настоящ ият проект се третират дейностите по почистване на речните брегове 

и островните отложения в коритото на река Янтра в участъка 350м преди и 150м след, 

моста на общински път между с. Леденик и с. Шемшево. Участъкът- е извън регулация, 

в урбанизирана територия на двете села и попада в защитена зона от 1 la тур а 2000 

„Река Янтра" BG0000610. Същите дейности са сьгласно протокол, олобрен па 

28.12.2012г. със заповед № РД22-2034/13Л1.2012г. от Кмета на Община В. Търново.

И. М ЕСТОПОЛОЖ ЕНИЕ И СЕГАШ НО СЪСТОЯНИЕ

Разглежданият участък започва на 350м преди и завършва на 150м след моста 

на общински път между с. Леденик и с. Шемшево с обща дължина 500м. Речното 

корито е с наруш ена нормална проводимост на водите при повишен отток при 

пролетно пълноводие и екстремно снеготопене. Създадени са предпоставки за



подприщване и разливи в участъците с по-ниски брегове, както и увреждане на 

мостовото съоръжение.

От огледа на място и от направените замервания на настоящите напречни 

профили в сегашното състояние се установи следното - в разглеждания участък 

коритото на реката е с ширина от 15 -  ЗОм. На около 270м преди моста Ш емшево- 

Леденик е налице наносен остров с дължина 60м, състоящ се от тиня, който по 

смисъла на Закона за водите не е нанос. Наносните отложения има и по протежение 

на двата бряга, като по-силно изразени са по левия бряг. Отложения наносен 

материал е със същия състав както при островните отложения. Той е обрасъл с 

храсти и полусухи, остарели и надвесени дървета, препречващи отточните води. 

Последните са установени при огледа на място и предвидени за изсичане, 

изкореняване и почистване. Отделни дървета има и в самото корито по границата с 

водното течение. Всичко това възпрепятства нормалната проводимост на реката, 

особено през пролетното пълноводие, вследствие на интензивно снеготопене в края 

на зимата и интензивни валежи. Падналите дървета и клони се повличат от пороя, с 

което се повдига водното ниво. Състоянието на речното легло нарушава нормалната 

проводимост на реката.

Непосредствено след моста е образуван наносен остров с дължина 110м, който 

е основна причина за подприщване на реката при средни и високи води и разливи в 

прилежащите терени. Състава му е същия, както при наносите преди моста и по 

бреговете. Натрупаните наносни отложения по левия бряг под моста и обраслата 

част на речното легло в този участък, застрашават стабилността на носещата му 

конструкция. По отношение на дървесната и храстова растителност се установи, че 

бреговете са в следното състояние:

- десният бряг е нисък, в отделни участъци склонен към ерозия, слабо обрасъл 

с храстова растителност;

-левият бряг по цялата дължина на обследвания участък е нисък, силно 

обрасъл с много дървесна и малко храстова растителност и създава предпоставки за 

заливане на ниските участъци. Това е характерно за района преди моста в местата 

граничещи с частни имоти, които при високи води могат да бъдат наводнени. 

Отделни дървета има и в самото водно течение, наклонени и препречващи 

отточните води.



Отделни дървета има и в самото водно течение, наклонени и препречващи отточните 

води.

III. ИЗХОДНИ ДАННИ И ПОМОЩ НИ М АТЕРИАЛИ.

1.Изготвена ситуация със заснимане на място.

2.На пречни профили със заснимане на място.

3.Договор между Възложителя Община В. Търново и Изпълнителя 

„РО СА " ООД гр. В. Търново

IV. ТЕХНИЧЕСКО РЕШ ЕНИЕ - ПРОЕКТНИ РЕМ ОНТНИ РАБОТИ

Въз основа на заснетата ситуация са изготвени работна ситуация и напречни 

профили. Дадено е проектно решение и са посочени техническите дейности за 

отстраняване на наносите от коритото и бреговете в посочения участък. Върху тях са 

определени и обемите наноси за отстраняване.

1. ВРЕМ ЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Строителните работи, които могат да започнат по всяко време са следните:

Почистване на речните брегове от храсти и единични дървета, в което влизат 

изсичане, изкореняване, извличане и превоз със самосвали на депо.

За движение на строителните машини при почистване на десния бряг ще се 

използва същ ествуващ  полски път, за който е предвидено засипване с баластра за 

заздравяването му.

За почистването на левия бряг е предвидена връзка с крайна обслужваща 

улица от населеното място с. Леденик, представляваща рампа №1 на профил 2-2, 

където е предвидено изграждане на дига №1 за почистване на наносите от островното 

образувание.

Почистването на наносите след моста от голямото островно образувание ще се 

осъществи с изграждане на рампа № 2 на профил 14-14 и дига №2. За почистването 

на наносите, отложени под моста, обслужващата техника има свободен достъп.



Строителството ще се извършва в сервитута на реката и по съществуващи в 

близост черни пътища - наличният терен е достатъчен.

2.0РГА Н И ЗА  ЦИЯ НА ИЗВЪРШ ВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Строителните работи по коритото могат да започнат при маловодие със

следната последователност:

1. Почпсхвапе на напоеше по щения орях ох към водною течение с баюр с обратил 

лопата и ръчно оформяне на водния откос с общ обем на изкопания материал 890м3 -  

глина с натоварване на самосвал след отцеждане н извозване ш  Зкм на депо за битови 

отна »ни е\ Леденик.

2. Почистване на наносите по левия бряг и от коритото на реката, ще се извърши с 

багер с обратна лопата от два индивидуални подхода:

- при профил 2-2 с достъп от крайна улица на с. Леденик се почиства наносния 

остров и се разваля дига №1, общият обем на изкопания материал е 512м3, след което 

се почистват наносите по брега ог профил 3-3 до профил 6-6 с обем 180м3.

- при профил 14-14 достъпът се осъществява от общинския път, свързващ с. 

Ш емшево със с. Леденик в дясно след моста. От тук се почиства голямото островни 

обрю ева т е  ох п  \я , разваля се дига №2, общият обем на изкопания материал е 

3339м", след което се почистват наносите от профил 10-10 до профил 13-13 с обем 

1405м3 . Изкопаните земни маси от левия бряг и островното образувание, заедно с 

ръчното оформяне на водния откос е с общ обем 5636м3се натоварва т на самосвал и се 

извозват на Зкм на депото за битови отпадъци с. Леденик.

Въз основа на приложените работни чертежи има направени подробни 

количествени и стойностни сметки.

Въз основа на приложените работни чертежи има направени подробни 

количествени и стойностни сметки.

V. М ЕХАНИЗАЦИЯ

- багер с обратна лопата

-булдозер

-самосвали



VI. Част екология

С това предвидено строителство се подобрява екологичното състояние на района. 

Увеличава се проводимостта на речното корито при повишаване на оттока, 

вследствие на интензивни валежи, пълноводие и екстремно снеготопене. Съхранява 

се речната екосистема, тъй като е предвидено затревяване на земния откос по двата 

бряга и не се нарушава чистотата на околната природна стена в живописната 

крайречна местност.

Приложените проектни решения отстраняват екологични недостатъци.

За да не се получава отлагане на наносни образувания Община В. Търново 

трябва да следи състоянието на реката в този участък и да извършва своевременно 

почистване.

Възложителят- Община В. Търново, може да започне подготвителните рабо ти 
по почистване островните отложения в коритото на река Янтра и наносни 1 е 
образувания по бреговете.

VII. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VIII. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
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Обект: Почистване коритото и бреговете на р.Янтра и р. Негованка на 
територията на Община Велико Търново

Подобект: Четвърти участък р. Янтра - 350м преди и 150м след моста на общински гтьт 
между с. Ш емшево и с. Леденик / дължина 500м /

Възложител: Община Велико Търново

Изпълнител: „РОСА" ООД гр. Велико Търново

Количествено стойностна сметка

Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

Подобект: Десен бряг

1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 10 55,06 550,60

2
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 26 6,78 176,28

3
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 10 21,02 210,20

4
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  76-100 СМ БР. 1 50,97 50,97

5
Анализ

НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 
СМ БР. 148 3,39 501,72

6

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-001» бр. 26 2,09 54,34

7

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-003» бр. 11 13,57 149,27

8

Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ «01-04- 
0 1 8 » ДКА 1 27,39 27,39

9
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  
НАД 45СМ МАШИННО «01-04-005» бр. 11 11,61 127,71

10

Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01- 
04-020» бр. 37 9,35 345,95

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 60 4,79 287,40

12
Анализ

НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ 
МАШИННО мЗ 48 4,79 229,92

13 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ 108 2,15 232,20

1 / 4



Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

14

Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТ­
РА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕМЕН­
НИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУ­
ШЕНИ ТЕРЕНИ мЗ 180 19,36 3484,80

15

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА 
РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ 
ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ «01-04- 
0 2 7 » мЗ 690 5,59 3857,10

16

Анализ

ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС 
РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО 
НАД 2 М мЗ 200 24,17 4834,00

17
Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС 
САМОСВАЛ НА 3 КМ VI3 890 2,15 1913,50

18

Анализ

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ « 0 1-04 -067» мЗ 890 1,98 1762,20

19 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 1 200,86 2.00,86
20

Анализ
ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА 
МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ бр. 4 69,63 278,52

21
Анализ

ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА 
ОБЕКТА БР. 1 10066,00 10066,00

ВСИЧКО 29340,93

Подобект: Ляв бряг

1 Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 23 55,06 1266,38

2

Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 31 6/78 210,18

3
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 41 21,02 861,82

4
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  76-100 СМ БР. 4 50,97 203,88

5 Анализ
НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100

БР. 304 3,39 1030,56
6

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  ДО 45 СМ С ИЗ КОРЕНИТЕ Л И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-0 4 -0 0 1 » бр. 31 2,09 64,79

2 / 4



Пол.
ПСД

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

7

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕ/1 И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-003» бр. 45 13,57 610,65

8 Анализ
МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С 
ИЗКОРЕНИТЕЛ «01-04-018» ДКА 1 27,39 27,39

9

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  
НАД 45 СМ М АШ ИННО«01-04-005»

бр. 45 11,61 522,45
10

Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
0 2 0 » бр. 76 9,35 710,60

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 122 4,79 584,38
12

Анализ
НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ 
МАШИННО мЗ 99 4,79 474,21

13 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ 221 2,15 475,15
14

Анализ

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М 
ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
РАМПА 1 « 0 1 -0 4 -0 5 5 » мЗ 364 1,98 720,72

15

Анализ

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М 
ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
РАМПА 2 «01-04-055» мЗ 11 1,98 2],78

16

Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТ­
РА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕМЕН­
НИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУ­
ШЕНИ ТЕРЕНИ мЗ 32 19,36 619,52

17
Анализ

НАПРАВА НА ДИГА 1 ЗА ВРЪЗКА С 
ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ мЗ 32 5,59 178,88

18
Анализ

НАПРАВА НА ДИГА 2 ЗА ВРЪЗКА С 
ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ мЗ 123 5,59 687,57

19

Анализ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА 
РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩИ ДИГИ 
И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ

мЗ 155 5,59 866,45

20 Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА 
РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОТР ПРИ 
ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ «01-04- 
0 2 7 » мЗ 1585 5,59 8860,15

21

Анализ

ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС 
РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО 
НАД 2М мЗ 200 24,17 4834,06

3 / 4



Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

22
Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС 
САМОСВАЛ НА 3 КМ м3 1940 2,15 4171,00

23

Анализ

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ «01-0 4 -0 6 7 » м3 1940 1,98 3841,20

24 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 1 200,86 200,86
ВСИЧКО 32044,63

Подобект: Корито река

1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 2,35 55,06 129,39

2

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА 
РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО С 
БАГЕР Р1А ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ 
УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ КОРЕНОВА 
СИСТЕМА И ПОД ВОДА м3 3696 5,59 20660,64

3
Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС 
САМОСВАЛ НА 3 КМ м3 3696 2,15 7946,40

4

Анализ

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ «01-0 4 -0 6 7 » м3 3696 1.98 7318,08

ВСИЧКО 36054,51

- . . .  __ .... . . . . . .  1
97440,07

1 Непредвидени 0,05 4872,00
2 Печалба 0,10 9744,01
3 Разходи за авторски надзор 0,02 1948,80
4 Разходи за ОСИП 0,01 487,20
5 Разходи за строителен надзор 0,03 2923,20
6 Разходи за изготвяне на технически паспорт 0,01 487,2.0

ВСИЧКО БЕЗ ДДС 117902,49
ДДС 20 % 23580,50

ВСИЧКО С ДДС 1 У 487,98

4 / 4
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Обект: Почистване коритото и бреговете на ь 1нтра и р. Негованка на териториях на Община Велико Търново

Подобект: Четвърти участък р. Янтра - 350м преди и 150м след моста на общински път между с. Шемшево и с. Леденик 
/ дължина 500м /

Възложител: Община Велико Търново 

Изпълнител: „РОСА" ООД гр. Велико Търново

Количествена сметка

Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

Подобект: Десен бряг

1
Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 500,00 2,00 10

2 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 26
3 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 10
4 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  76-100 СМ БР. 1
5 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 СМ БР. р.2 + р.З + р.4 =37 бр. X 4 = 148
6

Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-001» бр. 26

7
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-003» бр. 11

8
Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 0 1 -  
04-018» ДКА 500,00 2,00 1

9
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  НАД 45СМ МАШИННО «01-04- 
0 0 5 » бр. 11

10
Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
0 2 0 » бр. 37

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА м3 0,2 кв.м. X 8,0 м х 37 бр. = 60
1 01 /- Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО м3 1,3 кв.м. X 1,0 м х 37 бр. = 48
\ з Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ м3 ред 11 + ред 12 = 108



Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

14

Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ мЗ 300,00 4,00 0,15 180

15

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
«01-0 4 -0 2 7 » мЗ

от рекапитулация към напречни 
профили 690

16
Анализ

ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М мЗ 500,00 2,00 0,20 200

17 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ ред 15 + ред 16 = 890
18

Анализ
РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ «01-0 4 -0 6 7 » мЗ ред 15 + аед 16 = 890

19 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОТКОС ДКА 500,00 2,00 1
20 Анализ ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ бр. 4
21 Анализ ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТА БР. 1

Подобект: Ляв бряг

1 Анализ
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 500,00 2,00 10

2 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 31
3 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 41
4 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  76-100 СМ БР. 4
5 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 БР. р.2 + р.З + р.4 =76 бр. X 4 = 304
6

Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-001» бр. 31

*7/
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К .С .«01-04-003» бр. 45

8 Анализ МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ « 01-04 -018» ДКА 500,00 2,00 1
9

Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  НАД 45 СМ М АШ ИННО«01-04- 
0 0 5 » бр. 45



Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

10
Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
0 2 0 » бр. 76

11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 0,2 кв.м. X 8,0 м х 76 бр. = 122
12 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО мЗ 1,3 кв.м. X 1,0 м х 76 бр. = 99
13 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ ред 11 + ред 12 = 221
14

Анализ
ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
РАМПА 1 «01 -0 4 -0 5 5 » мЗ

от рекапитулация към напречни 
профили -  дига 1 364

15
Анализ

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА 
РАМПА 2 «01-04-055» мЗ

от рекапитулация към напречни 
профили -  дига 2 11

16

Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ мЗ 40,00 4,00 0,20 32

17
Анализ НАПРАВА НА ДИГА 1 ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ мЗ

от рекапитулация към напречни 
профили -  дига 1 32

18
Анализ НАПРАВА НА ДИГА 2 ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ мЗ

от рекапитулация към напречни 
профили -  дига 2 123

19
Анализ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СВЪРЗВАЩИ 
ДИГИ И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ мЗ ред 17 + ред 18 = 155

20 Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОГКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОТР ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
« 0 1 -0 4 -0 2 7 » мЗ

от рекапитулация към напречни 
профили 1585

21
Анализ

ОФОРМЯНЕ НА ВОДЕН ОТКОС РЪЧНО С ДВОЙНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО НАД 2 М мЗ 500,00 2,00 0,20 200

22 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ ред 17 + ред 18 + ред 19 = 1800
23

Анализ
РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ IЮЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ « 0 1  -04-067» мЗ ред 17 + ред 18 + ред 19 = 1800

24 Анализ ЗАТРЕВЯВАНЕ НА ЗЕМНИЯ ОГКОС ДКА 500,00 2,00 1
!
1

I- 1 Подобект: Корито река



Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М
Шир. М Вис.М

Бр. под. 
части

Колич.

1
Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 23,50 10,00 2,35

2

Анализ

МАСОВ ИЗКОГТ ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО 
С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД ВОДА м3

от рекапитулация към напречни 
профили 3696

3 Анализ ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ м3 от ред 2 3696

4
Анализ

РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М ЗА 
ПОДРАВНЯВАНЕ, ДЕПОНИРАНЕ м3 от ред 2 3696
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