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Обект: ПочиЬтвЩге коритото и бреговете 
на р. Янтра и р. Негованка на 
територията на Община Велико Търново 
Подобект: Четвърти участък р. Янтра - 
350м преди и 150м след моста на 
общ ински път между с. Ш емшево и с. 
Леденик / дълж ина 500м /

възложител:
община Велико Търново

част: Хидротехническа
фаза: Технически проект

проектант:
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*съгласували по части:
Геология инж. М. Денчев
Г еодезия инж. Г. Трънков
ПБЗ инж. Т. Петков

2013г. лист 2
Ползването от други лица по чл. 18 от ЗАПСП без съгласие на автора е нарушение

консултант:

Легенда:
1. Временен строителен път
2. Рампа, свързваща брега с коритото на реката
3. Временна отбивна дига
4. Наносни отложения по коритото на реката
5. Наносни отложения по ляв бряг
6. Наносни отложения по десен бряг
7. Естествен бряг

автор
ТМ Рег.
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по съществуващ 
земен път с дължина 100-150м 
до асфалтов път за с. Леденик
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




